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Załącznik nr 4 do SWZ 
nr sprawy ZP.271.14.2023 

WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr …../….../2023 - WZÓR 

zawarta w dniu .... ...2023 r. pomiędzy Gminą Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1, 
55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
w imieniu której działają: 
Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej. 
a  
firmą: ............................NIP ..........................., zwaną dalej Inżynierem Kontraktu, 
w imieniu której działa:   
 ................................. 

§ 1 Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający udziela zamówienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 
t.j. z późn. zm.), na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zakresie 
doradztwa, dozoru i nadzoru nad wykonaniem otworu Jadwiga T-1 w Trzebnicy w ramach 
realizacji projektu pn.: „Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zakresie doradztwa, 
dozoru i nadzoru nad wykonaniem otworu Jadwiga T-1 w Trzebnicy w ramach realizacji 
projektu pn.: „Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy”. Roboty, które będą 
nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu w ramach niniejszego zamówienia, określone 
zostały w „Projekcie robót geologicznych poszukiwania wód termalnych otworem Jadwiga 
T-1 w Trzebnicy”, opracowanym przez: prof. dr hab. Inż. Wojciecha Ciężkowskiego, dr 
Mirosława Wąsika, dr Barbarę Kiełczawę, zwanymi dalej łącznie „Jednostką projektowania”. 

3. W zakres zamówienia wchodzi:  
a) Współpraca z Zamawiającym przy opracowaniu dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby wyłonienia wykonawcy robót - 
firmy wiertniczej – do wykonania otworu Jadwiga T-1 w Trzebnicy. Współpraca 
polegać będzie w szczególności na opracowaniu w części technicznej 
dokumentacji przetargowej, w tym między innymi: 

i. określenie minimalnych wymagań technicznych stawianych 
potencjalnym Wykonawcom, 

ii. określenie warunków udziału w postępowaniu, 
iii. aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, 
iv. opracowanie przedmiaru robót dla wszystkich robót, 
v. opracowanie harmonogramu robót, 

vi. weryfikacja treści projektu robót geologicznych, 
vii. aktualizacja projektu robót geologicznych wraz z uzyskaniem nowej 

decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych poszukiwania wód 
termalnych otworem Jadwiga T-1 w Trzebnicy, 

viii. udział w pracach komisji przetargowej do momentu zawarcia umowy z 
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Wykonawcą robót, w tym współpraca w opracowywaniu odpowiedzi na 
zapytania wykonawców do treści SWZ. 

b) Sprawowanie  nadzoru inwestorskiego  podczas  wszelkich  prac  i  robót  
określonych  w „Projekcie robót geologicznych poszukiwania wód termalnych 
otworem  Jadwiga T-1 w Trzebnicy” oraz w ewentualnych jego aktualizacjach, 
dodatkach i innych modyfikacjach. 

c) Sprawowanie nadzoru i dozoru geologicznego podczas wykonywania wszelkich 
prac i robót określonych w „Projekcie robót geologicznych poszukiwania wód 
termalnych otworem Jadwiga T-1 w Trzebnicy” oraz wynikających z modyfikacji, 
m.in. wprowadzonych przez nadzór geologiczny wraz z przekazywaniem 
nadzorowi geologicznemu wszelkich bieżących informacji o aktualnej sytuacji w 
otworze, opracowanie raportów dobowych dokumentujących wykonanie 
otworu geotermalnego. 

d) Opracowanie dokumentacji geologicznej z wykonania otworu geotermalnego. 
e) Stałe uczestnictwo w naradach technicznych organizowanych przez wszystkie 

strony procesu inwestycyjnego. 
f) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie, 

ewentualnych trudnościach w jego realizacji i możliwych do wystąpienia 
zagrożeniach. 

g) Bieżąca współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą wierceń w trakcie realizacji 
prac wiertniczych oraz wsparcie merytoryczne przy rozstrzyganiu trudności 
natury technicznej i organizacyjnej. 

h) Sprawowanie nadzoru wiertniczego nad Wykonawcą otworu geotermalnego w 
trakcie realizacji prac wiertniczych w tym między innymi: 

i. Doradztwo w sprawach dotyczących konstrukcji odwiertu, 
ii. Nadzorowanie, doradztwo i udział w podejmowaniu decyzji odnośnie 

prowadzenia wszelkich prac wiertniczych w odwiercie, w tym zwłaszcza 
wydawanie poleceń odnoszących się do metody, technologii i 
efektywności prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i przyjętymi w branży standardami postępowania, 

iii. Przygotowanie prognoz odnośnie potrzeb w zakresie sprzętu i personelu 
oraz pomoc przy zamawianiu niezbędnych usług, 

iv. Kontrolowanie postępu poszczególnych faz prac na odwiercie oraz 
zgodności z założonym harmonogramem prac, 

v. Opiniowanie i doradztwo w zakresie rozwiązywana problemów 
technicznych wynikłych w trakcie wykonywanych prac, 

vi. Nadzorowanie wykonywania prac serwisów zaangażowanych przy 
robotach wiertniczych, 

vii. Nadzorowanie bezpieczeństwa stosowania substancji i preparatów 
chemicznych na ternie objętym robotami, 

viii. Współpraca z innymi organami nadzoru, właściwymi miejscowo dla 
Zamawiającego. 

i) Badania laboratoryjne – wykonanie laboratoryjnych badań prób w zakresie 
miedzy innymi: 

i. Składu petrograficznego i właściwości fizyko-chemicznych skał, 
ii. Właściwości fizyko-chemicznych i przydatności do wykorzystania w 

balneoterapii wód termalnych, 
iii. Ustalenia składu gazu złożowego. 
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j) Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej w zakresie: 
i. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby 

eksploatacyjne wód termalnych  wraz  z  uczestnictwem  w  procedurze  
zatwierdzania  tej  dokumentacji hydrogeologicznej, aż do uzyskania 
decyzji właściwego organu administracji geologicznej zatwierdzającej 
dokumentację, 

ii. przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej dokumentacji 
hydrogeologicznej w wymaganej ilości i formie po zakończeniu 
przedsięwzięcia. 

k) Opracowanie analizy uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych w 
gminie Trzebnica, 

l) Współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu rozliczenia inwestycji w 
NFOŚiGW poprzez przygotowywanie wniosków o wypłatę środków zgodnie z 
Umową o dofinansowanie oraz przygotowywanie sprawozdań i dokumentów 
rozliczeniowych potwierdzających prawidłowość realizacji robót wiertniczych 
według harmonogramu uzgodnionego z NFOŚiGW i osiągnięcia efektu 
rzeczowego zgodnego z Umową o dofinansowaniu Projektu, t.j.: 

i. Rozliczenia końcowego, 
ii. Protokołu odbioru końcowego Przedsięwzięcia i przekazania do 

eksploatacji (jeśli dotyczy), 
iii. Pozwolenia na użytkowanie (w przypadku, gdy jest wymagane), 
iv. Zestawienia zrealizowanych obiektów/urządzeń/opracowań zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zestawienie to, w przypadku, 
gdy zakresem przedsięwzięcia są roboty budowlane, akceptowane jest 
przez uprawnionego inspektora nadzoru, 

v. Oświadczenia o zastosowaniu przepisów ustawy PZP, 
vi. planu wykorzystania dofinansowanego otworu badawczego, 

vii. decyzji Marszałka zatwierdzającą dokumentację hydrogeologiczną albo 
potwierdzenie przekazania dokumentacji geologicznej innym 
stosownym organom, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, 

viii. Rozliczenia przekazanych Zamawiającemu środków z NFOŚiGW z 
wykonawcą Inwestycji. 

4. Zamawiający wymaga, aby Inżynier Kontraktu przez cały okres realizacji zamówienia 
dysponował zespołem składającym się z następujących osób: 

a) Koordynator projektu – 1 osoba posiadająca uprawnienia geologiczne kategorii 
IV oraz posiada doświadczenie polegające na sprawowaniu funkcji 
koordynatora projektu podczas wiercenia minimum 2 otworów geotermalnych 
o głębokości minimum 1200 m.p.p.t. 

b) Hydrogeolog (nadzór hydrogeologiczny) - 1 osoba posiadająca kwalifikacje 
geologiczne z kategorii IV lub ich odpowiednik (uprawnienia CUG), zgodnie z 
wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, 
potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, posiadająca doświadczenie 
w sprawowaniu nadzoru hydrogeologicznego podczas wiercenia minimum ….1 
otworów geotermalnych o głębokości minimum 1200m p.p.t.,  

c) Geolog - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologiczne z kategorii II zgodnie z 

 
1 liczba otworów dla każdej z osób zostanie uzupełniona zgodnie z wartością wskazaną przez Inżyniera 
Kontraktu w formularzu „Wykaz osób do punktacji” 
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wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, 
potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, posiadająca doświadczenie 
zdobyte podczas wiercenia minimum …. otworów geotermalnych o głębokości 
minimum 1200 m p.p.t., 

d) Kierownik dozoru geologicznego - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologiczne 
z kategorii IV, XI lub XIII zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa 
geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym 
kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami 
geologicznymi, posiadająca doświadczenie w sprawowaniu dozoru 
geologicznego podczas wiercenia minimum …. otworów geotermalnych o 
głębokości minimum 1200 m p.p.t., 

e) Geolog (dozór geologiczny) – 4 osoby posiadające kwalifikacje geologiczne z 
kategorii IV, XI lub XIII zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa 
geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym 
kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami 
geologicznymi. Każda z wymienionych osób musi posiadać doświadczenie w 
sprawowaniu dozoru geologicznego podczas wiercenia minimum …. otworów 
geotermalnych o głębokości minimum 1200 m p.p.t. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy w § 1 niniejszej umowy 
stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ, oraz Projekt robót geologicznych stanowiący załącznik 
nr 11 do SWZ, zwany dalej „dokumentacją projektową”.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań równoważnych pod 
następującymi warunkami: 
a) rozwiązania równoważne muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji 

projektowej i umowie; 
b) cechy techniczne i użytkowe rozwiązań równoważnych będą co najmniej takie same 

jak przewidziane w dokumentacji projektowej i umowie, 
c) spełnienie wymagań zawartych w punktach oznaczonych literami a i b powyżej,  

Inżynier Kontraktu musi udowodnić na etapie składania ofert, np. poprzez złożenie 
wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych oraz ewentualnych innych 
dokumentów, które pozwolą Zamawiającemu na jednoznaczne dokonanie oceny, czy 
zaproponowane rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego, wg wskazanych w 
OPZ kryteriów równoważności; 

d) Inżynier Kontraktu na etapie realizacji zamówienia musi uzyskać pisemną zgodę na 
proponowane zmiany od Jednostki projektowania, oraz w razie takiej konieczności – 
uzgodnienie rozwiązań równoważnych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu; 

e) obowiązek wykazania równoważności proponowanych rozwiązań materiałowo-
sprzętowych obciąża w całości Inżyniera Kontraktu. 

7. Inżynier Kontraktu wykona przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt. 
8. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Inżyniera Kontraktu 

kluczowych zadań, t.j. sprawowanie nadzoru i dozoru geologicznego. 

§ 2 Termin realizacji 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy określonego w 
§ 1 umowy w następujących terminach:  
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- rozpoczęcie z dniem zawarcia umowy, 
- zakończenie: do 38 miesięcy od dnia zawarcia umowy, t.j. do dnia …………….. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się wykonać usługi w następujących terminach: 
a. Pełnienie kompleksowego nadzoru nad wykonaniem prac przygotowawczych, 

w szczególności w zakresie ich zgodności z Prawem geologicznym i górniczym 
oraz przygotowanie materiałów przetargowych na wyłonienie wykonawcy prac 
i robót geologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień 
Publicznych (Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami) oraz innych 
dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procedury 
przetargowej – po podpisaniu umowy, 

b. Pełnienie nadzoru geologicznego podczas wykonywania wszelkich prac i robót 
określonych w dokumentacji projektowej, aż do ich ostatecznego zakończenia, 
z dokonywaniem bieżącej analizy faktycznych wyników badań, testów i 
informacji pozyskanych w trakcie głębienia otworu geotermalnego, a w 
przypadkach tego wymagających proponowaniem i, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym, wprowadzaniem koniecznych modyfikacji prac i robót 
określonych w dokumentacji projektowej - o terminie rozpoczęcia prac 
wiertniczych Zamawiający powiadomi pisemnie Inżyniera Kontraktu z 7- 
dniowym wyprzedzeniem, 

c. dozoru geologicznego w systemie wielozmianowego ruchu ciągłego podczas 
wykonywania wszelkich prac i robót określonych w dokumentacji projektowej, 
oraz wynikających z modyfikacji wprowadzonych przez nadzór geologiczny, aż 
do ich ostatecznego zakończenia,  wraz z przekazywaniem nadzorowi 
geologicznemu wszelkich bieżących informacji i raportów dobowych 
dokumentujących wykonane roboty, prace, testy, pomiary i badania - o terminie 
rozpoczęcia prac wiertniczych Zamawiający powiadomi pisemnie Inżyniera 
Kontraktu z 7-dniowym wyprzedzeniem, 

d. Wykonanie laboratoryjnych badań prób – 1 miesiąc od zakończenia prac 
terenowych, 

e. Opracowanie dokumentacji otworowej – 2 miesiące od zakończenia prac 
terenowych, 

f. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej – 3 miesiące po zakończeniu 
prac terenowych. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia przewidywanego terminu wykonania 
przedmiotu umowy z zachowaniem niezmienności wysokości maksymalnego 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, określonego w § 3 ust. 1, spowodowanej 
okolicznościami niezależnymi od Inżyniera Kontraktu powodującymi przedłużenie 
terminu wykonania zadania inwestycyjnego, np. okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
wykonywania odwiertu skutkującymi przedłużeniem terminu ich realizacji, wydłużającą 
się procedurą uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, itp. 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie prac będących przedmiotem umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości:  
…………………………………………….. złotych (słownie …………………………) brutto. W tym podatek 
VAT wynosi: …………………………………… 

 odpowiadające formularzowi ofertowemu stanowiącemu załącznik nr 2 do umowy. 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące 
wszystkie obowiązki Inżyniera Kontraktu oraz czynności niezbędne do zrealizowania zamówienia, 
a także wszystkie koszty Inżyniera Kontraktu związane z prawidłową realizacją przedmiotu 
umowy. W przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzorowanych prac, wynagrodzenie 
określone w § 3 ust. 1 nie ulega zmianie. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Inżyniera 
Kontraktu za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy, z wyłączeniem dopuszczalnych 
zmian opisanych w §15 niniejszej umowy. 

§ 4 Warunki płatności 

1. Rozliczenie za prace dokonane będzie w częściach, zgodnie z procentowym 
zaawansowaniem prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, uzgodnionym 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie faktur 
częściowych, które Inżynier Kontraktu ma prawo wystawić po uzyskaniu od Zamawiającego 
pisemnego odbioru wykonania prac i czynności składających się na zadanie ujęte w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym, na kwoty wskazane w protokole odbioru. 
Płatności będą dokonywane nie wcześniej niż w III kwartale 2024 r. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych po zatwierdzeniu kolejnych 
etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym; oraz faktury końcowej w 
wysokości 5% wartości brutto umowy, po przekazaniu Zamawiającemu zatwierdzonej 
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi prawomocnymi decyzjami. 

3. Zapłata faktur nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych 
w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu 
numer ……………………………………………………………. Zmiana numeru konta Inżyniera Kontraktu 
nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wskazany rachunek 
bankowy jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności, oraz jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podatników VAT prowadzonego 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, zwany dalej 
„Harmonogramem” zostanie opracowany przy udziale Zamawiającego, zgodnie z jego 
wytycznymi, przed podpisaniem umowy przez Inżyniera Kontraktu. Harmonogram 
zatwierdzony przez Zamawiającego stanowić będzie Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
będąc jej integralną częścią. 

6. Zmiana Harmonogramu może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez Inżyniera 
Kontraktu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Wniosek dotyczący 
zmian w zakresie wartości poszczególnych etapów oraz zakresu robót w danym etapie, 
winien być złożony wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej na 14 dni przed 
terminem zakończenia etapu robót. 

7. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawców, do każdej faktury 
wystawionej przez Inżyniera Kontraktu muszą być dołączone oryginalne oświadczenia 
podwykonawców, potwierdzające, że ich należności od Inżyniera Kontraktu z tytułu 
wykonywania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy, zostały w całości zapłacone 
przez Inżyniera Kontraktu- sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy. W sytuacji braku takiego oświadczenia faktura zostanie zwrócona 
Inżynierowi Kontraktu, a płatność wynagrodzenia wstrzymana. 
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8. Zamawiający informuje, że Inżynier Kontraktu może przesyłać Zamawiającemu 
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). 
Jednakże w takim przypadku powinien on poinformować o tym fakcie Zamawiającego nie 
później niż 14 dni przed przewidywanym terminem wpływu tej faktury. 

§ 5 Podwykonawcy 

1. Inżynier Kontraktu powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących prac 
stanowiących przedmiot Umowy: ……………......................................……………….… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania prac 
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 
poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie 
całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze 
odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), a także 
między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

5. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do 
podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców, jeżeli są już 
znani. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest również do zawiadomienia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania wymaganych informacji na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
usług.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Inżynierowi Kontraktu, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Inżyniera Kontraktu, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu. 

8. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizację części świadczenia objętej umową o 
podwykonawstwo, nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego samemu 
Inżynierowi Kontraktu za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty. 

§ 6 Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że on lub jego Podwykonawcy będą zatrudniać na 
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy: 

a) koordynator projektu, 
b) hydrogeolog, 
c) geolog (nadzór geologiczny), 
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d) kierownik dozoru geologicznego, 
e) geolog, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 
1465 t.j. z późn. zm.). 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie 
Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 
ich zatrudnienia. Zamawiający uprawniony będzie do sprawdzenia, czy Inżynier Kontraktu 
wywiązuje się z zastrzeżonego wyżej obowiązku, za pośrednictwem wywiadu z osobami 
wykonującymi zamówienie oraz w każdy inny, prawnie dopuszczalny sposób. 

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

§ 7 Obowiązki Inżyniera Kontraktu 

1. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego oraz zobowiązuje się do 
podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów 
Zamawiającego. 

2. Inżynier Kontraktu odpowiada za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania zadań objętych niniejszą umową. 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo i z należytą 
starannością czuwać nad prawidłową realizacją zawieranych z osobami trzecimi umów, 
zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie 
czynności. 

4. Inżynier Kontraktu czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając 
niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie 
terminu realizacji robót. 

5. Inżynier Kontraktu w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i 
zapobiega stratom i marnotrawstwu. 

6. Zamawiający wymaga, aby Inżynier Kontraktu posiadał: ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 7 000 000,00 złotych na okres 
realizacji zamówienia. 

§ 8 Obowiązki Zamawiającego 

Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy: 
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a) Zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z § 3 i 4 
niniejszej umowy; 

b) Na pisemne żądanie Inżyniera Kontraktu, udzielenie pełnomocnictwa do działania 
w imieniu Zamawiającego - do załatwienia wszelkich spraw związanych z 
zamówieniem, w tym uzyskania wszelkich wymaganych prawem, opinii, pozwoleń 
i decyzji. 

§ 9 Prawa autorskie 

1. Inżynier Kontraktu oświadcza i zapewnia, co następuje:  
a. jako autorowi przekazanej dokumentacji przysługują mu osobiste i majątkowe 

prawa autorskie do przedmiotowej dokumentacji, którymi to prawami może 
swobodnie rozporządzać i z nich korzystać; 

b. przysługujące mu prawa autorskie nie są w żaden sposób ograniczone ani 
obciążone, nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie 
naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku 
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 
naruszenia jej praw, Inżynier Kontraktu zrekompensuje Zamawiającemu jako 
wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem 
przeciwko Zamawiającemu roszczeń, zwalniając Zamawiającego od wszelkich 
zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu. 

2. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu jakichkolwiek opracowań sporządzonych na 
podstawie niniejszej umowy (dalej: dokumentacja), Inżynier Kontraktu przenosi na 
Zamawiającego nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie 
prawa majątkowe do przekazanej dokumentacji w zakresie jej wykorzystania w całości 
i we fragmentach na wszelkich znanych Stronom w chwili podpisania niniejszej umowy 
polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: 

a. utrwalania, 
b. zwielokrotniania dowolną techniką,  
c. rozpowszechniania dowolną techniką,  
d. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i 

informatycznych,                       
e. wystawiania, 
f. wyświetlania, 
g. nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez 

stację naziemną, 
h. nadania za pośrednictwem satelity, 
i. wykorzystania w celach promocyjno-reklamowych w mediach (radio, telewizja, 

prasa, poligrafia), 
j. najmu, dzierżawy. 

3. Inżynier Kontraktu w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy udziela 
Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy oraz przenosi na 
Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego 
lub osoby trzecie zmian do treści i formy dokumentacji. Powyższe oznacza, że 
Zamawiający z chwilą przekazania mu dokumentacji będzie uprawniony do 
dokonywania jej opracowania, w szczególności zmian, przeróbek i adaptacji, a także 
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zlecenia ich wykonywania osobom trzecim, przy czym Inżynier Kontraktu udziela 
również zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowania przez Zamawiającego 
oraz upoważnione przez niego osoby trzecie. Z tą też chwilą Inżynierowi Kontraktu nie 
będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego w stosunku do dokumentów i opracowań objętych niniejszą umową. Za 
dokonane zmiany, przeróbki lub adaptacje dokumentów odpowiedzialność ponosić 
będzie Zamawiający, chyba że ich dokonanie zostanie zlecone Inżynierowi Kontraktu i 
przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego 
lub osoby trzecie zmian do treści i formy opracowań. W przypadku odstąpienia od 
umowy przez którąkolwiek ze stron Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na zlecenie przez 
Zamawiającego świadczenia nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu. 

4. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy wyczerpuje wszystkie 
roszczenia Inżyniera Kontraktu z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego 
autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, wyrażenie zgody na 
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przeniesienia własności wszystkich 
przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy dokumentacji. 

5. Inżynier Kontraktu zachowuje prawo do wykorzystania stworzonego dzieła do 
promocji własnej w sposób nie naruszający praw Zamawiającego. 

§ 10  Osoby uczestniczące w wykonywaniu przedmiotu Umowy, osoby uprawnione do 
kontaktów 

1. Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający, wyznacza następujące osoby: 
a. Adam Hrehorowicz, tel. ………………….., adres e-mail: ………………………………..  
b. Paweł Jędrzejewski, tel. …………………., adres e-mail: ……………………………….. 

Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga zawiadomienia Inżyniera Kontraktu w 
formie pisemnej, nie powodując konieczności zmiany treści umowy (aneksu).Inżynier 
Kontraktu oświadcza i zapewnia, co następuje:  

2. Do realizacji przedmiotu zamówienia Inżynier Kontraktu wyznacza następujące 
osoby: 

a. Koordynator projektu ........................, tel. .........., adres e-mail: .................; 
b. Hydrogeolog (nadzór hydrogeologiczny) ........................, tel. .........., adres e-

mail: .................; 
c. Geolog (nadzór geologiczny) ........................, tel. .........., adres  e-mail: 

.................; 
d. Kierownik dozoru geologicznego ........................, tel. .........., adres e-

mail: .................; 
e. Geolodzy (dozór geologiczny): 

1.  ........................ , tel. .......... , adres  e-mail: .................; 
2. ........................ , tel. .......... , adres  e-mail: .................; 
3. ........................ , tel. .......... , adres  e-mail: .................; 
4. ........................ , tel. .......... , adres  e-mail: .................; 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia wyżej wskazanych funkcji w zakresie uprawnień i 
doświadczenia to jest nie dopuszcza, aby jedna osoba sprawowała więcej niż jedną 
funkcję w trakcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia. 

3. Koordynator  projektu,  wskazany  w  ust.  2  lit.  a),  zobowiązany  jest  do   pełnienia  
obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku nieobecności Koordynatora 

mailto:adam.hrehorowicz@um.trzebnica.pl
mailto:adam.hrehorowicz@um.trzebnica.pl
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projektu, spowodowanej w szczególności chorobą, Inżynier Kontraktu skieruje do 
realizacji obowiązków Koordynatora projektu osobę uprawnioną. Realizacja 
obowiązków Koordynatora projektu przez osobę zastępującą obejmuje m. in. realizację 
wszystkich zadań wykonywanych w wymiarze właściwym dla Koordynatora projektu. 

4. Każda zmiana osób wymienionych w ust. 2 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 11 Kary umowne 

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych: 

Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, 
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności opisanych 

w §13, za które odpowiada Inżynier Kontraktu, w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, 

c) za odstąpienie od umowy przez Inżyniera Kontraktu z przyczyn leżących po 
stronie Inżyniera Kontraktu, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, 

d) za brak realizacji obowiązków określonych w § 1 Umowy – w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za 
każdy stwierdzony przypadek, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §15 pkt 7 lit. d niniejszej 
umowy, jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §15 pkt 7 lit. d niniejszej umowy – 
w wysokości kwot brutto należnych podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, jeżeli zwłoka w 
zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom wynosi powyżej 30 dni 
kalendarzowych, 

g) za naruszenie obowiązku złożenia listy, o którym mowa w § 6 ust. 2 – w 
wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 

h) za zwłokę w złożeniu listy, o której mowa w § 6 ust. 2 - w wysokości 500,00 zł za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na złożenie listy przez 
Zamawiającego, 

i) za naruszenie obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa w § 
6 ust. 1 – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek, 

2. Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości równowartości 

poniesionych przez Inżyniera Kontraktu nakładów. 
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 25% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonej j.w. staje się wymagalne: 

a) za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu, 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 
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5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 
14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający 
w razie opóźnienia Inżyniera Kontraktu w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z 
dowolnej należności Inżyniera Kontraktu. 

6. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

7. Inżynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wykonania 
robót, jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania robót wynika z przyczyn niezależnych od 
Inżyniera Kontraktu. 

§ 12 Bezpieczeństwo informacji 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i 
wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, 
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy. 

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany poinformować osoby wykonujące w jego imieniu 
zadania związane z realizacją umowy o obowiązku zachowania w tajemnicy 
przetwarzanych informacji oraz sposobów ich zabezpieczenia. 

3. Uzyskane przez Inżyniera Kontraktu, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie 
mogą być wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy. 

4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 
a) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Inżyniera Kontraktu 

postanowień umowy, 
b) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte 

zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu, 
c) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 

5. W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Inżynier Kontraktu 
zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów 
zawierających informację stanowiącą tajemnicę Zamawiającego, jakie otrzymał lub 
wytworzył w związku z wykonywaniem umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Inżyniera Kontraktu, 
w wypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących 
wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym.  

§ 13 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w 
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstąpienia od umowy z winy Inżyniera 
Kontraktu w następujących przypadkach: 

a) gdy Inżynier Kontraktu z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczyna lub nie 
kontynuuje wykonania usługi, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie – w terminie 30 dni od daty upływu terminu wskazanego w wezwaniu 
Zamawiającego, nie później jednak niż do dnia 31.01.2027 r., 

b) gdy Inżynier Kontraktu nie realizuje któregokolwiek z obowiązków lub zadań, o 
których mowa w niniejszej umowie, pomimo wezwania wystosowanego przez 
Zamawiającego – w terminie 30 dni od daty upływu terminu wskazanego w 
wezwaniu Zamawiającego, nie później jednak niż do dnia 31.01.2027 r., 

c) gdy Inżynier Kontraktu realizuje przedmiot niniejszej umowy, w sposób 
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nienależyty, niezgodny z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, postanowieniami niniejszej umowy, 
zaleceniami i poleceniami Zamawiającego i pomimo dodatkowego pisemnego 
wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania – w 
terminie 30 dni od daty upływu terminu wskazanego w wezwaniu 
Zamawiającego, nie później jednak niż do dnia 31.01.2027 r., 

d) gdy Inżynier Kontraktu lub osoby go reprezentujące (w tym osoby wskazane do 
realizacji zamówienia) straciły uprawnienia do wykonywania czynności objętych 
zakresem niniejszej umowy – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez 
Zamawiającego o tych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia  
31.01.2027 r., 

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 
jakiejkolwiek wierzytelności Inżyniera Kontraktu wynikającej z niniejszej umowy 
lub zajęcie znacznej części majątku Inżyniera Kontraktu lub Inżynier Kontraktu 
zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób trzecich – w terminie 30 dni 
od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później 
jednak niż do dnia 31.01.2027 r., 

f) do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Inżyniera Kontraktu lub też 
zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za 
wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia – w terminie 14 
dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie 
później jednak niż do dnia 31.01.2027 r., 

g) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej 
konieczności. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 
żadnej ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inżynier 
Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 
żadnej ze stron, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy z wykonawcą robót lub umowa z 
wykonawcą robót zostanie rozwiązana lub wygaśnie z jakichkolwiek przyczyn – w terminie 
30 dni od zaistnienia powyższej okoliczności, nie później jednak niż do dnia 31.01.2027 
roku. W takim wypadku Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy 
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty prawidłowo wystawionych faktur, 
mimo dodatkowego pisemnego wezwania, w terminie 30 dni od daty wyznaczonej na 
zapłatę w dodatkowym wezwaniu. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
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a) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wstrzymać   realizację   przedmiotu   umowy   
w   trybie   natychmiastowym   oraz   przekazać Zamawiającemu wszystkie 
uzyskane dokumenty i pełnomocnictwa, jak również zobowiązany jest udzielić 
wszelkich informacji, które są konieczne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy przez kolejnego inżyniera kontraktu, 

b) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy, Inżynier 
Kontraktu, przy udziale Zamawiającego i wykonawcy/ów prac, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia 
od umowy. Inwentaryzację akceptują i zatwierdzają osoby wskazane do 
koordynacji usługi ze strony Zamawiającego. Na podstawie dokonanej 
inwentaryzacji zostanie wystawiony protokół obejmujący rozliczenie 
rzeczywistej wartości wykonanych prac, który stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury przez Inżyniera Kontraktu. 

c) Inżynier Kontraktu dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
odstąpienia od Umowy rozliczenia wszystkich prac wykonanych zgodnie z 
przyjętymi ustaleniami (według stanu na dzień odstąpienia), przekazania 
Zamawiającemu za potwierdzeniem wymaganych dokumentów oraz pokrycia 
wszystkich niezbędnych kosztów z tym związanych. 

§ 14 Cesja wierzytelności 

Inżynier Kontraktu nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na 
osobę trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Inżynierowi 
Kontraktu na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z 
wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu 
cywilnego (Dz.U. z 2023 poz. 1610 t.j. z późn. zm.). Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody 
nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy 
uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty 
dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 31.01.2027 
r. 

§ 15 Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy realizacji przedmiotu 
zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:  

a) wstrzymania robót, przerw w pracach lub opóźnień w pracach powstałych z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy robót 
wiertniczych, lub z innych przyczyn niezależnych od stron Umowy, 

b) z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, mających wpływ na termin realizacji 
zadania, 

c) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze 
nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony umowy nie 
były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub 
skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: 
powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy, 

d) konieczności realizacji robót dodatkowych, zamiennych, działań mających na 
celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 
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lub mienia,  
e) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania 

przedmiotu umowy,  
f) znalezisk archeologicznych, wojennych itp. prowadzących do konieczności 

wstrzymania robót, 
g) wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych mających charakter 

anomalii, niepozwalających na wykonanie robót lub powodujących ich 
spowolnienie, 

h) przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów procedur i 
postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych, w szczególności 
wydania przez uprawnione organy decyzji o wstrzymaniu robót, z powodów za 
które Inżynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności, 

i) działań osób trzecich niezależnych od Stron umowy uniemożliwiających lub 
znacznie utrudniających wykonanie umowy we wskazanym terminie, 

j) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, 

k) innych od wyżej przywołanych, niezależnych od Inżyniera Kontraktu pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, 

l) wytycznych podmiotów zewnętrznych lub opinii branżowych, 
m) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla 

Zamawiającego, 
n) zmian dotyczących treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, 

niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian adresów (w 
tym adresu poczty elektronicznej), numerów telefonów, faksu, numeru konta 
bankowego, etc. 

2. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych 
okoliczności termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych do realizacji umowy. W celu 
dokonania zmiany osoby Inżynier Kontraktu zobowiązany jest uzgodnić nową kandydaturę 
z Zamawiającym i przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia, kwalifikacje i 
doświadczenie wymagane dla tego stanowiska, określone w ogłoszeniu o zamówieniu i 
SWZ. Przedmiotowa zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia, określonego w 
§ 3 ust. 1. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmniejszenia kosztów, poprawiających 
sprawność, jakość, efekt wykonywania usług. 

5. Za zgodą stron dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w 
zakresie poszczególnych etapów wykonywania czynności będących przedmiotem 
zamówienia. 

6. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
Inżyniera Kontraktu w zakresie: 

a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod 
warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki 
udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 

b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek 
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podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku 
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2022 r., poz 931, t.j. z późn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, 
a przed wykonaniem przez Inżyniera Kontraktu obowiązku, po wykonaniu 
którego Inżynier Kontraktu jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu może ulec odpowiedniemu zwiększeniu 
bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. 
podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 
uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Inżynier Kontraktu jest 
uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, 
gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu 
prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 
14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy, 

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z późn. zm.), 
jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Inżyniera 
Kontraktu – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych 
zmian, Inżynier Kontraktu może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić 
się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia. Wniosek Inżyniera Kontraktu powinien zawierać w 
szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 
uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu 
poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego 
Inżyniera Kontraktu ponad kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na 
sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania 
zamówienia przez Inżyniera Kontraktu - w terminie 30 dni od wejścia w życie 
przepisów dokonujących tych zmian, Inżynier Kontraktu może na pisemny i 
umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie 
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Inżyniera 
Kontraktu powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów 
wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie 
wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu 
wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu ponad kwotę, jaką 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana 
przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera 
Kontraktu. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień 
wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. Inżynier Kontraktu 
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obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę 
porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych 
wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne 
przepisy,  z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć konieczne 
dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Inżyniera 
Kontraktu; 

f) w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP, 
g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w 

tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji 
umowy. Inżynier Kontraktu, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył 
obowiązek osobistego wykonania przez Inżyniera Kontraktu kluczowych części 
zamówienia na usługi może: 

i. powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo 
niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do 
powierzenia Podwykonawcom, 

ii. wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie 
zamówienia publicznego, 

iii. wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia 
publicznego, 

iv. zrezygnować z podwykonawstwa. 
h) Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Inżynier Kontraktu powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 - 
123 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Inżynier Kontraktu 
jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Inżynier Kontraktu samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

i) Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, 
gdy Inżynier Kontraktu nie będzie dysponował w całości lub w części 
wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za 
realizację przedmiotu niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu 
wierzytelności lub zajęcia wierzytelności). 

7. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości zobowiązania pieniężnego poprzez 
waloryzację wynagrodzenia, począwszy od stycznia 2025 r., a następnie w kolejnych 
odstępach co 12 miesięcy, na następujących zasadach: 

a) zmiana wynagrodzenia będzie związana wyłącznie z tą jego częścią, która 
dotyczy zapłaty za usługi; 

b) waloryzacji podlega wyłącznie kwota wynagrodzenia jeszcze nie zapłacona 
Inżynierowi Kontraktu, za prace, które jeszcze nie zostały wykonane;  

c) wysokość części wynagrodzenia określonej w punktach a. oraz b. powyżej, 
ulegnie zmianie o połowę wartości średniorocznego wskaźnika cen towarów i 
usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, opublikowanego w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej: Wskaźnikiem; 

d) waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego następuje na wniosek Inżyniera 
Kontraktu lub Zamawiającego; 
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e) Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona do Umowy, o ile wzrost lub 
zmniejszenie cen towarów i usług konsumpcyjnych wg. Wskaźnika, wyniesie co 
najmniej 12,00% na dzień waloryzacji, przy czym łączny maksymalny wzrost lub 
zmniejszenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §3 ust. 1 
niniejszej umowy, nie może być przekroczyć 6,00%; 

f) Inżynier Kontraktu, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8 
lit. a-e, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 
cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki: 

i. przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 
ii. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

8. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie są istotne w 
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP. 

9. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art.  455 ustawy PZP. 

10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
a. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b. danych teleadresowych, 
c. danych rejestrowych, 
d. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

§ 16 Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy PZP. 

§ 17 Spory 

Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Inżynierem 
Kontraktu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem 
albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Ewentualne spory w sprawach, w 
których zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej 
umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 Przepisy końcowe 

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
Załączniki do umowy, które stanowią jej integralną część: 
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
2. Oferta Inżyniera Kontraktu, 
3. Oświadczenie Podwykonawcy. 
 
 
Zamawiający:                                                                                                          Inżynier Kontraktu: 
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nr sprawy: ZP.271.14.2023                                                                    Załącznik nr 3 do Umowy 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 
 
PODWYKONAWCA: 
…...................................................................................................................,  
NIP: …........................ 
 
reprezentowany przez: 
….......................................………………………………………………………………………, 
 
realizujący zadanie pn.:   
 

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zakresie doradztwa i nadzoru nad wykonaniem 
otworu Jadwiga T-1 w Trzebnicy w ramach realizacji projektu pn.: „Poszukiwanie wód 

termalnych w Trzebnicy 

w zakresie określonym w Umowie nr………………………  z dnia…………………………. 
 
zawartej z Inżynierem Kontraktu:  
…...........................................................................................................,  
NIP …........................ 
 
oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte w protokole 
odbioru nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Trzebnica a Inżynierem Kontraktu z 
dnia…………………  obejmujące następujący zakres: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…..…….………………………………………………………………........................................................................ 
 
otrzymał od Inżyniera Kontraktu w dniu ………......... wynagrodzenie w wysokości ……………zł 
/słownie/ ……………………………………………………………………………………………….............................. 
odpowiadające wykonanemu zakresowi prac. 
 
PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres 
robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. 
Gminy Trzebnica i Inżyniera Kontraktu. 
 
 
…................. dnia ……………                                                                      ………………..…………… 

                                                   (czytelny podpis i pieczęć 
upoważnionego 
przedstawiciela     

                                                           Podwykonawcy) 
 


