



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 17.04.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 6/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę dachu wraz z wymianą instalacji odwadniającej budynku głównego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 7**

1. W pytaniu i odpowiedzi do SIWZ nr 5 Zamawiający informuje, iż "przekazuje załączony szacunek ilości robót...." proszę o wskazanie miejsca, skąd można ten plik pobrać.  
**Odp.: Wskazany w „Pytaniach i odpowiedziach do SIWZ nr 5” załącznik został udostępniony na platformie.**

2. Wnioskuję o przesunięcie terminu składania ofert do 23.04.2020 roku głównie z powodu rozbudowanego zakresu robót pod względem ilościowym i gabarytowym. Zmiana terminu pozwoli na uzyskanie lepszej i bardziej precyzyjnej kalkulacji, umożliwi bardziej wnikliwe przeanalizowanie zamieszczonych załączników oraz da czas na wyjaśnienia. Postępowanie zostało puszczane na krótki okres.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania oraz otwarcia ofert i w związku z tym zmienia zapisy SIWZ poprzez zmianę terminu:**

**składania ofert z 20.04.2020 r godzina 10:00, na 30.04.2020 r. godzina 10:00**  
**oraz otwarcia ofert z 20.04.2020 r godzina 10:00, na 30.04.2020 r. godzina 10:00**

3. Zakres przedmiotu obejmuje "zaprojektuj i wybuduj" - proszę o uszczegółowienie oczekiwań Zamawiającego w zakresie części projektowej, np. ilość projektów w wersji papierowej - elektronicznej, kosztorysy, inwentaryzacje geodezyjne, czy dokumentacja będzie wymagana do pozwolenia na budowę czy tylko zgłoszenia, W SIWZ jest zapis z uzyskaniem wymaganych uzgodnień - co Zamawiający ma na myśli - uzgodnień z inwestorem (zamawiającym) czy starostwem. Projekt - projektowi jest nie równy.

**Odp. Zgodnie z SIWZ w zakresie znajduje się „Sporządzenie projektów: budowlanego i wykonawczych z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji, pozwalających na realizację prac”**

**Zgodnie z Umową, stanowiącą załącznik do SIWZ :**

**§ 1 ust 4. Zakres rzeczowy, przedmiotu umowy, obejmuje:**

1) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym resortowych;

3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót w obiektach zabytkowych wydanej przez odpowiedniego Konserwatora Zabytków;

4) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, upoważniającej do rozpoczęcia robót budowlanych

**§ 1 ust 5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.**

**§ 1 ust 6. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa.**

Odbiór dokumentacji projektowej odbywać się będzie na zasadach określonych w PFU oraz § 28 Decyzji nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z 12 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Zakres dokumentacji projektowej określa Ustawa Prawo Budowlane i przepisy pokrewne, w tym w szczególności Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca winien przygotować, na potrzeby Zamawiającego 3 egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną. Ilość projektów budowlanych w ilości wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

KOMENDANT

plik mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82