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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.15.2022
WZOR UMOWY
UMOWA Nr Tl/....../2022 - WZOR
zawarta w dniu .... ... 2022 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej.

a

firma: v NIP e, , Zwang dalej Wykonawca,

w imieniu ktorej dziata:

§ 1 Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajgcy udziela zamowienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129
t.j. z pdin. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej na odcinku od
Gtuchowa Gérnego do Bolescina”.

2. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr
1371D w ramach realizacji projektu pn.: ,Przebudowa drogi gminnej na odcinku od m.
Gtuchoéw Gérny do m. Bolescin w Gminie Trzebnica” na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez firme: A-VIA Adam Ozimina, ul. Debowa 5a, 55-120 Oborniki Slaskie,
zwang dalej Jednostkg projektowania. Prace obejmujg przebudowe w zakresie jezdni i
poboczy. Zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng jezdni o szerokosci 3,5m, pobocza
obustronne gruntowe o szerokosci 0,75 m, wzmocnione kruszywem, mijanki, odmulenie
rowu, przepusty pod zjazdami oraz przy stupie teletechnicznym i osnowie geodezyjne;.
Przewidziano rowniez przebudowe istniejgcych zjazdéw. Zakres obejmuje takze odmulenie
oraz wzmocnienie skarp rowu w pasie drogi powiatowej. Nalezy réwniez wykona¢ $cinke
drzew wraz z karczowaniem pni — zgodnie z dokumentacjg.

3. W zakres zamdéwienia wchodzi miedzy innymi:

a) prace przygotowawcze,

b) roboty ziemne,

c) roboty nawierzchniowe,

d) zjazdy,

e) organizacja ruchu,

f) roboty towarzyszgce.
UWAGA!

1) Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
projektu Organizacji Ruchu Tymczasowego (ORT) oraz uzyskania stosownego
zatwierdzenia i wyniesienia ORT w terenie;

2) Wykonawca powinien zastosowal zapisy zawarte w Decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach R0S.6220.17.2020 z dnia 12 maja 2021,

3) Wykonawca powinien zastosowac zapisy Decyzji ROS.6131.11.2021 z dnia 9 kwietnia
2021 roku, na wycinke drzew (termin waznosci decyzji - 30.06.2022 r.), ze

1



RC GMINA
&) TRZEBNICA
szczegllnym uwzglednieniem pkt. 6, wycinke drzew wykonaé wraz z karczowaniem
pni zgodnie z dokumentacja, aby prawidtowo wykonac zadanie,

4) Wykonawca powinien zastosowaé zapisy Decyzji OSRilL.613.1.119.2021 z dnia
04.10.2021 na wycinke drzew (termin waznosci decyzji 31 grudnia 2022 r.),

5) Drewno z wycinki Wykonawca przetransportuje w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, odlegtosé transportu do 15 km w cenie oferty,

6) Wykonawca winien ustanowi¢ Kierownika Budowy, spetniajagcego wymagania
okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021
poz. 2351) zwanej dalej ,,ustawg Prawo Budowlane”.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia stanowig zapisy w § 1 niniejszej umowy

stanowigcej zatacznik nr 4 do SWZ oraz Opis przedmiotu zaméwienia, zwany dalej ,,OPZ”

stanowigcy zatacznik nr 1 do SWZ, w tym dokumentacja projektowa i Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB). Przedmiar robét jest materiatem

pomocniczym i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych pod warunkiem:

a) ze spetnia one wymagania okresSlone w Opisie przedmiotu zamdwienia i
umowie,

b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe beda co najmniej takie same jak
przewidziane w Opisie przedmiotu zamdwienia i umowie.

Obowigzek wykazania réwnowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-

sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i polskimi normami

oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé Polskim Normom oraz wymogom okreslonym

w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (mozna stosowa¢ wytgcznie wyroby budowlane

oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci

uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu

oddania obiektu i robdt wykonanych na tym terenie, a w szczegblnosci zobowigzany jest

do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

c) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

d) wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,
e) ubezpieczenia budowy.

§ 2 Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkdw w zakresie robdot budowlanych
bedgcych przedmiotem zamodwienia:
1.

Obowigzki Zamawiajgcego - Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:
a) teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie
robot, jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne
oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow
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dokumentacje projektowa opracowang przez Jednostke projektowania wraz z
zaswiadczeniem wiasciwego organu o braku sprzeciwu.

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
réwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajacego.
2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

przejecia od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy,
dostarczenia na koszt witasny materiatébw i urzadzen potrzebnych do
wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy,
zgtoszenia Zamawiajgcemu ewentualnych Podwykonawcéw zgodnie z
warunkami zawartymi w §5,
zorganizowania zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku,
zapewnienia dostaw wody, energii i do celéw budowy oraz ubezpieczenia
budowy,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacym
terminie:

i. rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy,

ii. zakonczenie: 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.

UWAGA! Roboty budowlane musza rozpoczac sie w roku 2022.

g)

h)

j)

k)
1)

zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

uzyskania przed przystgpieniem do robdot materiatéw geodezyjnych z osrodka
oraz potwierdzenia na pi$mie od geodety powiatowego o istniejgcych lub nie
znakach geodezyjnych i w razie koniecznosci zabezpieczenia ich lub
przeniesienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

dostarczenia przed rozpoczeciem robét aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat
wykonany oraz zatwierdzenia u Inspektora nadzoru recept do wykonania
warstw bitumicznych,

opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu a takze
wyniesienia, utrzymania przez caty okres robdét oraz zdemontowania po
zakonczeniu robot tymczasowego oznakowania oraz wykonania oznakowania
docelowego,

wyniesienia w terenie granic pasa drogowego przed przystgpieniem do robét,
zabezpieczenia dojs¢ i dojazdéw do posesji na czas realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku koniecznosci zajecia dziatek sgsiednich Wykonawca
uzyska zgode witascicieli tych dziatek, poniesie koszty ich zajecia oraz przekaze
Zamawiajgcemu protokoty zdawczo-odbiorcze przed i po wykonaniu robét.

m) zapewnienia gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia

robét zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2022
poz. 699 z pdin. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
wywozem, utylizacjg czy sktadowaniem odpaddéw i ziemi. Wykonawca winien
zagospodarowa¢ odpady i ziemie we wtasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny powstaty podczas
prowadzenia robét Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z
ustawg o odpadach. Wszystkie pozostate odpady powstate w wyniku
prowadzonych robot Wykonawca wywiezie i zutylizuje zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami o odpadach.
n) Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajagcemu.
0) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego wraz z aktualizacja.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

i Wartosci
L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH
brutto [zi]
1 2 3

1. |Prace przygotowawcze | e

2. Robotyziemne

3. |Roboty nawierzchniowe |

4. Zjazdy L e,

5. Wykonanie Organizacji Ruchu Docelowego | e

6. |Robotytowarzyszgce |

RAZEM WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE BRUTTO
(suma od 1. do 6.) WYNOSI

Stawka podatku VAT 23 %

Kwota podatku VAT, e

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 1 do umowy.
2.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy a takze wszystkie sktadniki oraz
obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne
do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z OPZ, warunkami
umowy, w szczegolnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw,
urzadzen i instalacji, materiatéw geodezyjnych a takze optaty za tyczenie, pomiary
geodezyjne, wyniesienie granic pasa drogowego, wycinki. Ponadto wynagrodzenie
obejmuje podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku, roztadunku,
transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu, sktadowania i
utylizacji odpadow jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi
przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza
biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy, koszty
zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzen,
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awarii, jak réwniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz przed
przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta
jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1
umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy w cyklu
miesiecznym, za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim
odbiorze cze$ciowym wykonanych robét przez komisje odbiorowa.

Wszelkie pfatnosci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy beda dokonane na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
czesciowego lub koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu poprawnie sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami
odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr: ....ieeeennns Zmiana numeru konta
Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robdét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy  informuje, Ze  Wykonawca ~moze przesyta¢ Zamawiajgcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z pozn. zm.). Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajgcego nie pbéiniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej
faktury.

Strony ustalajg, ze maksymalna czes¢ wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 mozliwa
do wyptaty w 2022 r. wynosi 1 344 005,40 zt. Pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie
wyptacona w 2023 r. z tym, ze ostatnia z ptatnosci nie moze by¢ mniejsza niz 500 000,00
zt, a faktura za ostatni etap wykonanych prac moze zostaé wystawiona nie wczesniej niz
30.06.2023 r.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych prac stanowigcych
Przedmiot UMOWY: ..o et e

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robodt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
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odptatnym, ktérych przedmiotem s ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
cze$é niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcy), a
takze miedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowg o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te czes¢ zamodwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane.
Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej
zmiany, nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
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przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wyfaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zt.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy beda zatrudnia¢ na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy:

a) wykonanie robét ziemnych,

b)wykonanie robdot nawierzchniowych,

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 t.j. z
podzin. zm.).

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imienne;j listy oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z informacja o podstawie ich
zatrudnienia. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca
Wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami
wykonujgcymi zamowienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposdb.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§ 7 Odbiory

Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich
robdt stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym lub czesSciowym nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony
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rozumiejg stan, w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.
W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2
0 wyznaczonym terminie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajagcy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do wutraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

i. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

1. odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajagc o tym wiasciwe organy
nadzoru i inspekcji,
2. zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z opbznienia.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w
stosunku do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru.
Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystagpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie witasnych
specjalistow albo specjalistéw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z gwarancji
lub rekojmi.
Odbidr robot wykonanych przez Podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru tych robét
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdt do odbioru
nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

a) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.),

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub
poprawkami wyniktymi w trakcie realizacji robét,

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjetg do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej w 3 egz.,

d) aprobaty techniczne i Swiadectwa uzytych materiatéw i urzadzen,

e) oswiadczenie kierownika budowy, potwierdzone przez projektanta w przypadku
wprowadzenia zmian w dokumentacji, sporzadzone na druku przewidzianym
ustawg Prawo Budowlane,

f) protokoty badania zageszczenia gruntow i zasypek,

g) protokoty badania wytrzymatosci uzytych betondéw,

h) protokoty bez uwag, przekazania pasa drogowego zarzadcy drogi po zakoriczonych
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robotach,

i) okazanie uiszczenia optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

j) dziennik budowy,

k) karty odpaddéw (wydruk z systemu BDO),

I) protokoty badan i sprawdzen, recepty, pomiary,

m) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

n) dokumenty potwierdzajagce zastosowanie odpowiednich materiatow, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych
materiatow,

o) zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku
dokonania zmian zakresu umowy lub wysoko$ci wynagrodzenia,

p) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

q) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

r) inne wynikajace z przepiséw szczegdtowych oraz wynikajgce ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 8 stanowi podstawe do
odmowy odbioru korcowego.

Odbiér elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej
do kwestionowania jakosci robét.

§ 8 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac lub robét budowlanych
dostrzeze wady, do wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady,
poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem
wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace majg wptyw na wykonywanie
kolejnych prac) do czasu usuniecia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie
powoduje przesuniecia termindw wykonywania prac zgodnie z Umowga. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady wykonanej roboty, za wykonanie ktérej
Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
usuniecia tej wady przez Wykonawce.
Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ........ miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczagc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru

koncowego,
b) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresow.



7.

RC GMINA

&) TRZEBNICA
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie
przedtuzony o czas naprawy.
Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmuja réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 9 Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

¢) za zwioke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robodt
stanowigcych przedmiot umowy,

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,

f) za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

g) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktdore nie otrzymali
zaptaty, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt.,

[) za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,
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m) za zwioke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajgcego,

n) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

0) za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytacznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek,

p) w przypadku utraty ewentualnego wspétfinansowania zadania, spowodowane;j
nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce Ilub
nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy warunkéw ptatnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci utraconych
wskutek powyzszego dotacji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy
dzien zwitoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
przekazanie terenu budowy,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadéw.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi
15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Kara umowna powinna by¢ zapfacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zapftaty.
Zamawiajgcy w razie opdznienia Wykonawcy w zapfacie kary moze potraci¢ nalezng mu
kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robét,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robét wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§ 10 Nadzor
Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:

a) roboty droOgOWE - ....cooovieiitrirrerereeee e,
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0bi€: ..........ccoovviiiiiiiiiiiirieerieeeeeeeeeee

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:

- Zramienia ZamawiajgCeg0 - .iiiirirriiiriiiriiiiiiieeee e e eeeeeennnn
- z ramienia Wykonawcy " rererererrenseeereerrennreesraerrannsssanans
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§ 12 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Wykonaweca nie rozpoczat robdt w terminie 21 dni od daty podpisania umowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
niniejszej umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej
termindw, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.10.2023 .,

Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia
31.10.2023 .,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz
do dnia 31.10.2023 r.,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi wifasciwymi dla danego rodzaju
robot, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa, w szczegdlnosci
jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach
technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajacego o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia
31.10.2023 .,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czesci majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czesc¢
swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdiniej
jednak niz do dnia 31.10.2023r.,

do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdiniej
jednak niz do dnia 31.10.2023 r.

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
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umowy.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nieobjetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych roboét
wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyiszy zakaz dotyczy takie praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia
od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie
pozniej jednak niz do dnia 31.10.2023 r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoficzenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w
nastepujgcych sytuacjach:
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jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosdci, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakornczenia robdt,
gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt w obiekcie,
jezeli za te okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,
gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub
innego panstwa na nalezyte wykonanie umowy,
jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robét jest zalezne
od wczesniejszego wykonania robot przez innego Wykonawce, a inny
wykonawca nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposéb, ze
uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie robét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
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budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) zaniechania okreslonych robdét lub wykonania robdét zamiennych, t.j.
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zamowienia wprowadzajgc inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscia dla interesu publicznego,

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, moga wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie taczacej go umowy w
sprawie niniejszego zamoOwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig
zmiane tej umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania
umowy lub zmienié zakres wzajemnych swiadczen.

Wartos¢ ewentualnych robdt dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujgcy
sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia Terminu zakonczenia robét

na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
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pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whniosek, o ktéorym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziaf sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej, wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okresSlone w pkt 4 powyzej, i informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 7
powyzej wraz z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.
W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowiet umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczgcych przedmiotu zamédwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z
2021 r., poz. 685 t.j. z pdzn. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu bgdz zmniejszeniu, jezeli
w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
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wynagrodzenia wyfgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong fakture VAT
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakorniczenia realizacji
umowy,

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z pézn. zm.),
jezeli zmiana ta ma wptyw na koszt wykonania zamodwienia przez Wykonawce
— w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawieraé w szczegdlnosci
szczegotowq kalkulacje kosztéw wykonania zamodwienia z uwzglednieniem
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowien
umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie moze
spowodowaé wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote
jakg Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zaméwienia, a ktéra zostata
podana przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te bedg miaty wptyw na koszt
wykonania zamowienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w
zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany wniosek zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci szczegétowg kalkulacje
kosztéw wykonania zamodwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowiern umowy w zakresie
i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie moze spowodowad
wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote, jaka
Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamodwienia, a ktéra zostata
podana przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego,

w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,
zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajgcy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na ustugi moze:

i. powierzyé realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,
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iii. wskazac¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie zamodwienia
publicznego,
iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetfnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonaweca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czeséci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

17. Wszelkie zmiany umowy mogga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

18. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace
zmiany:

a.

b
C.
d

W sprawach

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

. danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

. bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Sprawy nieuregulowane

nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Ewentualne spory moggace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17 Przepisy koricowe

Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

Zataczniki do umowy, ktore stanowig jej integralng czescé:

1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy,
3. Opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy:

Wykonawca:

18



GMINA
259 TRZEBNICA

nr sprawy: ZP.271.15.2022 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

»Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Gtuchowa Gérnego do Bolescina”
w zakresie okreslonym w Umowie nr.........cccccueneneee. ZdNia. e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia .......... do dnia............... , ujete w
protokole odbioru nr.......ccccceeeeiiiiennnnees spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawc3g z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu ................. wynagrodzenie w wysokosci ............... 7t
F S 10XV 1=V AR PO SEORREPURPRERRRRRRRRRRIN

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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