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Załącznik nr 8 do SWZ
(Nazwa i adres Wykonawcy)
RO.271.19.2021



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi gminnej nr 210003G od ul. Gajowej do skrzyżowania z ul. Nowodworską w miejscowości Pinczyn”

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego ul. Gajowej (boczna) w Pinczynie, Gmina Zblewo, nr 210003G, km 0+000,00 do  km 0+709.08, zwanego dalej „Inwestycją”.
2. Inwestycja będzie realizowana w woj. pomorskim, powiat starogardzki, gmina Zblewo, obręb Pinczyn - działka nr 50/2, 44/2, 44/1, 39/2, 38/2, 23, 95, 101/1, 100/2,100/1,100/3 oraz obręb 0012 Pinczyn i będzie obejmowała przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na odcinku od 
ul. Gajowej (głównej) do skrzyżowania z drogą gminną nr 210024 ul. Nowodworskiej. Budowę sieci kanalizacji deszczowej – działka nr 23, 101/3, 105/11, 100/2, 44/2, 50/2 obręb Pinczyn oraz przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej – działka 38/2, 23, 100/3 obręb Pinczyn

Zadanie obejmuje przebudowę drogi długości 709,08 m  o pełnej szerokości jezdni  ulicy   5,50 m z czego 1,00 m nawierzchnia rozbieralna z kostki betonowej na życzenie gestorów sieci  celem zlokalizowania przełożonych sieci telekom i energetycznych. Dostosowanie projektowanej niwelety  ulicy do poziomów istniejącej zabudowy oraz  istniejących  ogrodzeń, cokołów i bram 
Ponadto zaprojektowano  zjazdy indywidualne  do nieruchomości   i  skrzyżowanie  proste  typu „T” z ulicą   Nowodworska

Odwodnienie  budowanej drogi stanowić będzie instalacja kanalizacji  deszczowej  o łącznej długości 756 m wraz ze z studniami  rewizyjnymi i  separatorem. 

Poprzez przebudowę odcinka  drogi ul. Gajowej (bocznej) w Pinczynie poprawiona zostanie jakość życia mieszkańców stale korzystających z drogi, a także poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zarówno kierowców pojazdów samochodowych jak i też pieszych w szczególności dzieci.  Droga ta pozwoli odciążyć ruch ciężkiego transportu przez ul. Gajową  stanowiącą tereny mieszkalne wraz z przedszkolem. Ruch samochodów ciężarowych (dojazd do firmy DEKPOL)  zostanie skierowany w kierunku wschodnim do ul. Nowodworskiej.

3. W chwili  obecnej   ul.  Gajowa/ boczna/  jest nawierzchnia gruntowa  odcinkowo utwardzoną i wyprofilowaną tłuczniem kamiennym , kamieniem polnym , szlaka, żużlem. Szerokość  jezdni  drogi  4,00 – 4,85 m,  brak wyraźnie  oddzielonych   jezdni, i  pobocza. Droga na  początkowym odcinku przebudowy obsługuje  obustronną  zabudowę mieszkaniową  indywidualną a  dalej  dojazd  pojazdów  Firmy DEKPOL  do  wyrobiska ziemnego – zjazd w km  ca. 0+500,00. W km 0+702,00  skrzyżowanie proste  trójwlotowe  z ul. Nowodworska. Odwodnienie drogi powierzchniowe  na przyległy teren w pasie drogowym.

4. Celem realizacji zadania inwestycyjnego jest podwyższenie parametrów technicznych drogi, zwiększenie nośności, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

6. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego, regulację przebiegu ogrodzeń i inwentaryzację powykonawczą,
1) Wykonanie i wprowadzenie tymczasowej  organizacji ruchu - odcinkowej,
2) Wyznaczenie przebiegu projektowanej osi jezdni z kilometracją,
3) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów, (materiał z rozbiórki będzie własnością Zamawiającego, zaś  wywóz nastąpi do miejsca wskazanego przez Inwestora),
4) Wykonanie robót ziemnych dla koryta jezdni, zjazdów indywidualnych, urobek z rozbiórki będzie własnością Zamawiającego, zaś  wywóz nastąpi do miejsca wskazanego przez Inwestora)
5) Roboty odwodnieniowe: ścieki uliczne, przebudowa i budowa przepustów, profilowanie 
i umocnienie skarp, wg wymagań gestorów, 
6) Regulację poziomów istniejących studni kontrolnych, 
7) Sprawdzenie nośności podłoża i wykonanie podbudowy jezdni, 
8) Wykonanie podbudowy i warstw spodnich bitumicznych jezdni,
9) Wykonanie warstwy bitumicznej ścieralnej jezdni 
10) Przebudowę sieci telekomunikacyjnych w miejscu kolizji z przebudowywanym układem drogowym,
11) Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu (jeśli jest wymagana). Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca musi przedstawić zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe projekt tymczasowej organizacji ruchu.
12) Wykonawca po zakończeniu prac wykona kompletną dokumentację powykonawczą 
13) Skompletowanie dokumentacji powykonawczej, niezbędnych dokumentów do przekazania powstałego obiektu do odbioru końcowego oraz do użytku, łącznie ze wszystkimi uzgodnieniami, badaniami, protokołami, akceptacjami i decyzjami oraz uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu.
14) Przed odbiorem końcowym Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu elaborat kolaudacyjny zawierający m.in. dokumentację powykonawczą, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów i wykonanych robót, protokoły z wykonanych prób, badań i pomiarów, pełną dokumentację powykonawczą wraz z zaznaczeniem zmian w przypadku ich wystąpienia we wszystkich branżach, w których nastąpiła zmiana z kopiami rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami (a w razie potrzeby także opis uzupełniający), potwierdzonych przez projektanta, dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Dziennik Budowy, oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
15) Wykonawca skompletuje dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, a po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie przekaże dokumentację Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej i formie elektronicznej (w formacie pdf i ath)
16) Kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z innymi opracowaniami zostanie przekazana Zamawiającemu na 7 dni (robocze) przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy
17) Wszelkie koszty związane z ww. obowiązkami dotyczącymi dokumentacji powykonawczej i robót budowlanych ponosi Wykonawca

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa autorstwa Instal Projekt Arkadiusz Burnicki, Al. Wojska Polskiego 2b, 83-200 Starogard Gdański, składająca się z następujących opracowań:
1) Branża drogowa: 
a) projekt budowlano wykonawczy,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) przedmiar robót,

2) Branża sanitarna: 
a) projekt budowlany,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) przedmiar robót,

3) Branża telekomunikacyjna: 
a) projekt budowlany,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) przedmiar robót,


[bookmark: _GoBack]
[image: ]
[image: DÓŁ_ZIELEŃ LEŚNA]

image3.jpeg
Gmina Zblewo GMINA ZBLEWO

ul.Gtéwna 40
83-210 Zblewo




image1.jpeg




image4.jpeg
GMINA ZBLEWO @ tel. (58) 588 43 81 gmina@zblewo.pl Bank Spétdzielczy Skércz O/Zblewo,

NIP GMINY: 592-12-02-586 ) /) fax. (58) 588 45 69 www.zblewo.pl 55 8342 0009 4000 0101 2000 0002





image2.jpeg




