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 ZGK.ZP.271.1.1.2022                                                      Przechlewo, dnia 26 stycznia 2022r. 

 

                                                                                     

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. 

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miroszewie” 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: 

Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00019117/01 z dnia 2022-01-14 

 

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ  

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

Pytanie nr 1:  

Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji zadania „Modernizacja stacji uzdatniania 

wody w Miroszewie”. Niestety obecnie terminy dostaw i producentów na zbiorniki stalowy 

wynoszą do 6-9 miesięcy od daty zamówienia, dlatego termin 3,5 miesiąca wydaje się mało 

realny. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin realizacji zamówienia na 8 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

 

                                                                                                                            Z poważaniem 

 

                                                                                                                          Dyrektor Zakładu 

                                                                                                               Gospodarki Komunalnej 

Tadeusz Frieda 


