

Kraków, dnia 18.08.2020 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wybór Generalnego Wykonawcy zadania pn. „Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi z wbudowaną podziemną stacją transformatorową, teletechnicznymi, wodnokanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej, c.o. z wymiennikownią, wentylacji pożarowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji technologicznych wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: przyłącze ciepłociągu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze kanalizacji deszczowej oraz instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem bezodpływowym, deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, wodociągowej, wodociągowej przeciwpożarowej, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa startowego, kanalizacji telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej n/n 0,4kV, elektroenergetycznej SN 15kV, oświetlenia terenu a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną w tym ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, placu manewrowego, budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, wjazdem do parkingu podziemnego, schodów terenowych, ukształtowaniem terenu, małą architekturą, placem zabaw oraz budową wyrzutni terenowych, muru oporowego i likwidacją tablicy reklamowej oraz ogrodzenia.”

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

Rozdział IV pkt 1

Było:

1. Strony ustalają że Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie **do 23 miesięcy od dnia podpisania Umowy**, z zastrzeżeniem, iż:
 - 1) Przekazanie Terenu budowy nastąpi do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
 - 2) Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Terenu budowy w terminie późniejszym niż określono w pkt. 1), lecz nie dłuższym niż o 60 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w pkt. 1). W takim przypadku termin realizacji Przedmiotu umowy zostanie wydłużony, w formie pisemnego aneksu, o liczbę dni przesunięcia powyżej 40 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

Jest:

1. Strony ustalają że Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie **do 25 miesięcy od dnia podpisania Umowy**, z zastrzeżeniem, iż:
 - 1) Przekazanie Terenu budowy nastąpi do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

- 2) Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Terenu budowy w terminie późniejszym niż określono w pkt. 1), lecz nie dłuższym niż o 60 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w pkt. 1). W takim przypadku termin realizacji Przedmiotu umowy zostanie wydłużony, w formie pisemnego aneksu, o liczbę dni przesunięcia powyżej 40 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.
- 3) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania Terenu budowy nie później niż 3 dni robocze przed tym terminem.

Rozdział XVIII pkt 2

Było:

„Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą łącznie odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową, z minimalną sumą ubezpieczenia, która powinna odpowiadać co najmniej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §31 ust. 1 Umowy (...)”

Jest:

„Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w tym z tytułu niniejszej Umowy), obejmującej łącznie odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową oraz wynikającej ze zbiegu tych podstaw na kwotę nie mniejszą niż 30 000 000,00 PLN. Ubezpieczenie winno obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego oraz za szkody wyrządzone przez jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.”

oraz dodanie pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„Przed zawarciem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) uprawnień osób wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób.”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przesłane do DUUE w dn. 18.08.2020 r. i po opublikowaniu zostanie zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert oraz wnoszenia wymaganego wadium.