Zatacznik nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (projekt umowy)

UMOWANR .............
na roboty budowlane

zawarta w Lysomicach W dniu ..........ccooeeviiieiiininninnn, r. pomiedzy:
Gming tysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torurski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON: 871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca,
lacznie zwane dalej Stronami.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia w trybie podstawowym pn.: ,MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI TURZNO", prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Gmina Lysomice realizuje zaméwienie publiczne pn.: ,Modernizacja szkoly podstawowej w migjscowosci
Turzno”.

2. Umowa dotyczy wykonania zamowienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, obejmujacego zakres prac
projektowych i robdt budowlanych dla zamierzenia budowlanego: modernizacji szkoty podstawowej w
miejscowosci Turzno przy ulicy Parkowej 4, na terenie gminy tysomice.

3. W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie dwoch zadan:

1) Zadanie nr 1 - pod nazwa;
srozbudowa budynku szkoly podstawowej w Turznie wraz z wykonaniem infrastruktury
towarzyszacej”,
zwane dalej Rozbudowa,
2) Zadanie nr 2 - pod nazwa;
wremont szkoly podstawowej w Turznie”, zwane dalej Remontem.

4, Zamdwienie w zakresie Zadania nr 2 wspdtfinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

5. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami:

—  umowy,

— specyfikacjg warunkéw zaméwienia (zwang réwniez ,SWZ”),

— Zlozong oferty,

—  zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

—  obowigzujacymi normami, przepisami i technologiami producentéw materiatow i urzadzen zastosowanych
przy realizacji zaméwienia,

— Programem Funkcjonalno- Uzytkowym (z zatgcznikami) sporzadzonym przez tukasza Kalkowskiego,
zamieszkatego w Toruniu, stanowigcym zatacznik Nr 1 do umowy, zwany dalej PFU lub dokumentacjq
techniczna.
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Projekt i roboty budowlane powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy sprawnos$¢ i funkcjonalno$é catego

obiektu (wraz z niezbedng infrastruktura).

Zakres zamoéwienia obejmuje w szczegolnosci:

1) weryfikacje w terenie stanu istniejacego majacego wptyw na wykonanie projektow i realizacje inwestyciji,

w tym: stanu budynku szkoty podstawowej, instalacji wewnetrznych, infrastruktury podziemnej, stanu

powierzchni utwardzonych, ogrodzen, o$wietlenia, zieleni itp., oraz uwzglednienie wynikéw powyzszego

sprawdzenia w procesie projektowym; w szczegolnoéci nalezy zbada¢ sprawno$¢ i zdolno$¢ do
obstuzenia budynku po rozbudowie; instalaciji elektroenergetycznych (rozdzielnie, WLZ, itp.), zrddta ciepta

(moc kottéw; wydajnos¢ pomp, itp.); wody (ci$nienia, itp.) oraz wentylacji; w przypadku stwierdzenia

jakichkolwiek brakéw w ww. zakresie nalezy zaprojektowac i wykona¢ dodatkowg infrastrukture;

w zwigzku z powyzszym konieczna jest wizja lokalna budynku zespotu migedzybranzowego;

uzyskanie ewentualnych decyzji zezwalajacych na wycinke drzew i krzewow;

wykonanie projektu zieleni i realizacje nowych nasadzen;

pozyskanie niezbednych podktadéw mapowych do celéw projektowych;

wykonanie odwiertdw i badan geotechnicznych oraz sporzadzenie wymaganej prawem, dla ustalone;

kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowych, dokumentacji geologicznych, geotechnicznych wraz z

niezbednymi decyzjami administracyjnymi w zakresie robot geologicznych, odwodnien itp.;

6) weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejacych przytaczy dla celéw przedmiotowych zadan lub
uzyskanie na rzecz Inwestora nowych warunkéw technicznych, zapewnie przytaczenia do sieci
zewnetrznych oraz uzyskanie warunkow usunigcia ewentualnych kolizji technicznych;

7) uzyskanie na rzecz Inwestora wszystkich koniecznych do realizacji zadania: decyzji, opinii, uzgodnien,
sprawdzen rozwigzan projektowych i zatwierdzen w zakresie wynikajacym z przepisdéw i wymagan
uprawnionych wiadz, ze szczego6lnym uwzglednieniem przepisow sanitarnych oraz bezpieczenstwa
pozarowego;

8) wykonanie i uzgodnienie projektow zwigzanych z pracami rozbiérkowymi i usunieciem kolizji, w tym
wykonanie
i uzgodnienie projektow budowlanych (wraz z niezbednymi decyzjami) i wykonawczych obiektow i
infrastruktury przeznaczonych do przebudowy;

9) opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi decyzjami, opiniami, ekspertyzami i
uzgodnieniami oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

10) opracowanie wielobranzowych projektéw wykonawczych;

11) opracowanie koniecznych przedmiaréw, ekspertyz, kosztorysow i specyfikacji technicznych;

12) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej
i innych zagrozen w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw;

13) wykonanie projektu w zakresie uktadu drogowego;

14) przygotowanie projektu na czasowg organizacje ruchu w czasie budowy, o ile bedzie taka potrzeba,
petnienie nadzorow autorskich;

15) przygotowanie terenu do realizacji inwestycji, w tym: uzgodnienia z Zamawiajacym ilub Uzytkownikiem
szczegOtow realizacji Inwestycji, ktdrych oddziatywanie moze mie¢ wptyw na normalng prace Szkoty;
zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych na czas realizacji inwestycji; przeprowadzenie wszystkich
niezbednych, wczesniej zaprojektowanych prac rozbidrkowych; przygotowanie placu i zaplecza budowy
zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiajgcego oraz zapewnienie ochrony terenu w trakcie
realizacji;

16) sporzadzenie harmonogramu ogdlnego i tygodniowych harmonograméw szczegdtowych oraz
uzgadnianie ich z Zamawiajacym i/lub Uzytkownikiem;

17) analiza strefy odziatywania rob6t (m.in. wykopy, roboty rozbiérkowe) na obiekty sasiadujgce z inwestycjg
wraz z opracowaniem projektu zabezpieczenia tych obiektow oraz metody monitoringu ich stanu w trakcie
wykonywania robdt;

18) wykonanie Rozbudowy i Remontu oraz oddanie do uzytkowania budynku szkoty po wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca;

19) przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzatnigcie po zakonczeniu Inwestycji zaplecza
budowy oraz terenu budowy;

s
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20) zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych do uzytkowania Inwestycji (woda, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, ogrzewanie, telekomunikacja itp.);

21) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j;

22) uzyskanie dla Zamawiajacego ostatecznej decyzji administracyjnej - pozwolenia na uzytkowanie
catosci zamierzenia budowlanego;

23) wykonanie rozruchu i sprawdzenia wszelkich instalacji i systemow (wraz ze sprawdzeniem ich
efektywnos$ci w stosunku do zatozen projektowych) stanowigcych zakres zamierzenia budowlanego, wraz
ze szkoleniem przedstawicieli Zamawiajacego z zakresu ich obstugi;

24) prowadzenie analizy ryzyk, w tym Ssrodowiskowych wraz z oceng nastepstw i prawdopodobienstwem ich
wystapienia;

25) wykonanie przegladdéw gwarancyjnych i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancii;

26) Zakres rob6t w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonania wlasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem préby i badania, a ich wyniki,
zezwolenia, zaswiadczenia i certyfikaty przediozy¢ wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru
korcowego;

b) inne prace zwigzane z procesem budowy.

Rozwigzania techniczno-materiatowe w dokumentacji projektowej winny by¢ uzgodnione i zaakceptowane

przez upowaznionych przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajacego na kazdym etapie projektowania.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego rozwigzan

projektowych zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych.

Dokumentacje zwigzane z zaméwieniem nalezy sporzadzi¢ w ponizszych ilosciach i w formie:

1) projekt budowlany w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej ptyta CD);

2) wielobranzowe projekty wykonawcze z podziatem na branze kazda 4 egz. w formie papierowej oraz w
formie elektronicznej — ptyta CD;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
— ptyta CD;

4) przedmiar rob6t 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — piyta CD;

5) kosztorys inwestorski 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — ptyta CD;

) ekspertyzy 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — ptyta CD (o ile bedg wymagane); w
tym dostarczenie przed rozpoczeciem prac ekspertyzy/inwentaryzacji terenéw przylegtych stwierdzajacy
ich stan przed rozpoczeciem rob6t w terminie 21 dni od dnia przejecia placu budowy;

7) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej
i innych zagrozen w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow
2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — ptyta CD;

8) docelowy projekt w zakresie uktadu drogowego i projekt na czasowa organizacje ruchu w czasie budowy,
o ile bedzie taka potrzeba 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — ptyta CD;

9) Instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim (2 egz. w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie
elektronicznej — ptyta CD).

Kazdy z powyzszych dokumentéw powinien by¢ zapisany w wers;ji elektronicznej w formacie zapisu CD-R i

DVD:

1) forma zapisu plikow: rr.mm.dd

2) pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

3) arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls

4) pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg i *.pdf

5) pliki kosztorysowe z rozszerzeniem : *.pdf

Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z:

1) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

2) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
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4) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

6) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

§2

Do warunkéw wykonania i odbioru dokumentaciji projektowej oraz warunkéw wykonania robét budowlano —
montazowych nie okreslone w umowie stosuje sie PFU.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ miejscem prowadzenia robét oraz, ze je akceptuje bez zastrzezen,
ponadto oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig PFU i nie wnosi do niego uwag, a takze uznaje, ze nadaje sie
on do realizacji przedmiotu zaméwienia. Program funkcjonalno — uzytkowy przekazany Wykonawcy stanowi
wiasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w ciggu 14 dni od zawarcia umowy kosztorys uwzgledniajacy wyliczenie
kosztow oddzielnie dla obu zadan na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych zawierajacy
elementy cenotworcze: stawke roboczogodziny, zysk, ceny materiatow i kosztdéw, ktore strony mogag
wykorzysta¢ w celu wyliczenia wartosci ewentualnych robét zaniechanych, zamiennych, dodatkowych lub
wykonanych na dzien odstapienia od umowy, badz na inne potrzeby Zamawiajacego zwigzane z rozliczeniem
uzyskanego dofinansowania.
Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zawarcia umowy uzgodniony wczesniej z Zamawiajacym
harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robdt - uwzgledniajacy dwa zadania osobno, terminy
realizacji robét i ich zakoficzenie zgodnie z § 3 ust. 1 oraz termin odbioru robot obejmujacy swym zakresem
warto$¢ udzielonej zaliczki, o ktdrej mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit a). Harmonogram za zgodg stron moze by¢
aktualizowany w trakcie realizacji umowy i stanowi integralng czesS¢ umowy.
Wykonawca, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru bedzie przekazywat droga elektroniczng Zamawiajacemu
oraz Inspektorowi Nadzoru tygodniowy szczegotowy harmonogram robét. Harmonogram za zgodg stron moze
by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej
lub w Umowie, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
Wykonawca zapewnia materialy, urzadzenia i wyposazenie do wykonania przedmiotu umowy, ktére powinny
by¢ fabrycznie nowe, powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiadaé:

1) Polskim Normom przenoszacym normy europejskie, a w przypadku ich braku Polskim Normom,;

2)  wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

3)  wymaganiom dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow, urzadzen lub produktéw — stosowny i prawem wymagany — dokument (atest,
certyfikat, aprobate techniczng, Swiadectwo jakosci).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 9 realizowane beda przez Wykonawce na jego koszt.
Jezeli Zamawiajacy zada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 11, okaze sie, ze zastosowane materiaty, badZ wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badar dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku gdy wyniki
wykaza, ze materiaty, urzadzenia badz wykonane roboty sg zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajacego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robot beda stanowity wtasnoS¢ Wykonawcy.
Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
w zwigzku z tym zobowigzany jest do przestrzegania przepisow tejze ustawy oraz przepisow wynikajacych
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z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnoéci poddania odpadéw budowlanych (art. odpadéw betonowych,
gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska w miejscu prowadzenia robdt i w jego otoczeniu.
Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie prace bedace przedmiotem niniejszej umowy realizowane bedg przy
zachowaniu ciggtego dziatania Szkoty i nie mogg uniemozliwia¢ jej funkcjonowania.
Wykonawca bedzie realizowat prace na czynnym istniejacym obiekcie, w zwigzku z tym jest zobowigzany do
wykonania rozbudowy i remontu, a takze oddania do uzytkowania zaprojektowanego obiektu w taki sposéb,
aby realizacja zadania nie powodowata koniecznosci wylaczenia z pracy istniejacych czesci obiektu.
W przypadku konieczno$ci wykonania prac na istniejacym obiekcie Wykonawca wystapi o zgode na
zamkniecie cze$ci obiektu w okresie wskazanym przez Wykonawce wynikajacym z Harmonogramu robot oraz
zaakceptowanym przez Inwestora. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nie wyrazenia zgody na
zamkniecie czeSci obiektu w terminie wskazanym, w uzasadnionych przypadkach. W przypadku braku
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na zamkniecie czesci obiektu Harmonogram robét ulegnie modyfikacii
w zakresie kolejnosci wykonywania poszczegoinych elementéw przedmiotu Umowy, a tym samym termin
realizacji konkretnych prac ulegnie zmianie. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest dochowaé
najwyzszej starannosci celem zachowania terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy okreslonego w
§ 3 ust.1 Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét w systemie 24 godzinnym / 3 zmianowym.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac gto$nych (prac uniemozliwiajgcych prowadzenia zajeé)
w godzinach od 16:00 do 7:00.

§3

Termin wykonania
Strony ustalajg termin wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia nie pdzniej niz do dnia 14 sierpnia
2025 r., w tym termin wykonania Zadania nr 2 — Remont - do 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj.

Za wykonanie umowy przyjmuije sie uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji administracyjnej
- pozwolenia na uzytkowanie catosci zamierzenia budowlanego, co zostanie potwierdzone podpisaniem
protokotu z odbioru kompletnego przedmiotu zaméwienia.

Termin wykonania ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystapienia okolicznosci i na
warunkach okreslonych w § 22.

Jezeli Zamawiajacy uzna zasadno$¢ wystapienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z nim przedtuzenie
terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu aneksu do umowy.

Strony uzgadniaja, ze za dzier wykonania robét objetych Umowg uwaza sie dzieri dokonania przez Inspektora
Nadzoru pisemnego potwierdzenia zakoriczenia rob6t w dzienniku budowy.

§4
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy,
w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentaciji technicznej oraz w zatacznikach, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, a ptatno$¢ zgodnie z naborem wnioskdw o dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski
tad oraz regulaminem Programu, realizowana:
1) dla Zadania nr 1 (Rozbudowa):
a) dopuszcza sie ztozenie pigciu faktur przejsciowych - ptatnych etapowo — sukcesywnie do postepu
prac:
- pierwsza ptatno$¢ przejsciowa w wysoko$ci nie przekraczajacej 5 % wartosci wynagrodzenia brutto
Zadania nr 1 wyptacona w 2024 roku, wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie
odbioru czesciowego rob6t, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru
czeSciowego nie szybciej niz po wykonaniu 5 % zaawansowania rob6t budowlanych dla Zadania nr 1
(od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym rob6t dla Zadania
nr1);
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b)

- druga ptatno$¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajacej 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
Zadania nr 1 wyptacona w 2025 roku, wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie
odbioru cze$ciowego rob6t, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru
cze$ciowego nie szybciej niz po wykonaniu 25 % zaawansowania robét budowlanych dla Zadania nr
1 (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym robét dla
Zadanianr 1);

- trzecia ptatnos¢ przejéciowa w wysokosci nie przekraczajacej 30 % wartosci wynagrodzenia brutto
Zadania nr 1 wyptacona w 2025 roku, wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie
odbioru cze$ciowego rob6t, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru
czesciowego nie szybciej niz po wykonaniu 55 % zaawansowania robot budowlanych dla Zadania nr
1 (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym robot dla
Zadania nr 1);

- czwarta ptatnos¢ przejsciowa w wysoko$ci nie przekraczajacej 20 % wartoci wynagrodzenia brutto
Zadania nr 1 wyptacona w 2025 roku, wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie
odbioru cze$ciowego robét, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru
czesciowego nie szybciej niz po wykonaniu 75 % zaawansowania robét budowlanych dla Zadania nr
1 (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym robét dla
Zadanianr 1);

- pigta ptatnos¢ przejéciowa w wysoko$ci nie przekraczajacej 20 % warto$ci wynagrodzenia brutto
Zadania nr 1 wyptacona w 2025 roku, wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie
odbioru cze$ciowego robot, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru
czesciowego nie szybciej niz po wykonaniu 95 % zaawansowania robot budowlanych dla Zadania nr
1 (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym robot dla
Zadania nr 1);

na podstawie faktury koricowej po wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy.

2) dla Zadania nr 2 (Remont):

a)

ptatnosé w formie zaliczki w wysokosSci Kwoty .............cceeviiiiienn zi brutto
zaliczka zostanie wyptacona w 2024 roku po wykonaniu min. 16 % zakresu rob6t (od zawarcia
umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - czasowo — finansowym dla Zadania 2), potwierdzona
stosownym protokotem odbioru robét w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony ww.
protokotu odbioru, przy czym wysoko$¢ zaliczki na poczet dalszych robét stanowi¢ bedzie kwote 16
% wynagrodzenia brutto umowy;
dopuszcza si¢ ztozenie czterech faktur przejsciowych - ptatnych etapowo — sukcesywnie do
postepu prac:
- pierwsza pfatnos¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajacej 14 % warto$ci wynagrodzenia brutto
Zadania nr 2 wyptacona w 2024 roku, wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie
odbioru czesciowego robét, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru
czesciowego nie szybciej niz po wykonaniu 30 % zaawansowania robét budowlanych dla Zadania nr
2 (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym robét dla
Zadania nr 2);
- druga ptatno$¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajacej 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
Zadania nr 2 wyptacona w 2025 roku, wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie
odbioru czesciowego robot, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru
czesciowego nie szybciej niz po wykonaniu 50 % zaawansowania robot budowlanych dla Zadania nr
2 (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym robét dla
Zadania nr 2);
- trzecia pfatno$¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajacej 20 % warto$ci wynagrodzenia brutto
Zadania nr 2 wyptacona w 2025 roku, wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie
odbioru czesciowego robédt, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru
czeSciowego nie szybciej niz po wykonaniu 70 % zaawansowania robdt budowlanych dla Zadania nr
2 (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym robét dla
Zadania nr 2);
- czwarta ptatno$¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajacej 20 % wartoci wynagrodzenia brutto
Zadania nr 2 wyptacona w 2025 roku, wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie
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odbioru czesciowego robdt, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru
czesciowego nie szybciej niz po wykonaniu 90 % zaawansowania robot budowlanych dla Zadania nr
2 (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym robét dla
Zadania nr 2);
c) na podstawie faktury koncowej dla Zadania nr 2 po wykonaniu kompletnego Zadania nr 2 i po jego
protokolarnym odbiorze.
Warto$¢ wynagrodzenia dla:

1) Zadania nr 1 (Rozbudowa) wynosi .................cccuvvee.. zZt brutto (stownie: ......ovvveeeeiiiiiiii, ).

2) Zadania nr 2 (Remont) Wynosi ..............ccceeevvnen. zt brutto (stownie: .......ooveeeiiiiiiiiiiii ).
taczna warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie catego przedmiotu Umowy Wynosi ................ceeeveeeee. zt netto
(stownie: ..., ). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci
obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje
przedmiotu zamdwienia wynosi ..... %, warto$¢ podatku VAT .......cccooevviiiiiiiinnnn. zt, wynagrodzenie
ryczattowe w facznej wysokosci wyn05| .......................... zi brutto (stownie: .........cccccviiiiiiiininnns ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich prac, rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w
dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie, jak réwniez m.in. koszty wszelkich prac projektowych,
uzgodnien, uzyskanie stosownych decyzji, robét przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy
wraz z jego pozniejsza likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.

Wyplata zaliczki nastapi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
czesciowego, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2) ppkt a) na rachunek bankowy Wykonawcy
............................................... . Z tytutu otrzymania zaliczki Wykonawca wystawi fakture zaliczkowq
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. W
pozostatym zakresie Wykonawca moze wystapic o ptatnosci czesciowe oraz zapewni finansowanie inwestyciji
w czesci niepokrytej na czas poprzedzajacy wyptate $rodkéw z Promesy. Natomiast ptatnosci przejsciowe i
koficowa nastapi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury przejsciowej/koricowej lub dla ptatnosci koricowej dla Zadania 2 zgodnie z regulaminem
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — w terminie nie dtuzszym niz 35
dni od dnia odbioru koricowego inwestycji. Fakture Wykonawca wystawi na Gmine tysomice w formie
papierowej lub fakture ustrukturyzowang przestang drogq elektroniczna, wskazujac w niej jednoczesnie nr
rachunku, na ktory ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

Potwierdzeniem wykonania czesci zamdwienia odpowiadajacej warto$ciowo udzielonej zaliczki i ptatno$ci
czesciowych bedg protokoty odbioru cze$ciowego robot, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy.
Zamawiajacy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodno$ci z zawartg umowa lub protokotem
odbioru robét.

W przypadku wystapienia btedéw w wystawionych fakturach, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o dokonanie
korekty faktury.

Termin ptatno$ci faktur, w sytuacji opisanej w ust. 5, liczony bedzie od dnia otrzymania prawidtowo wystawione;
korekty faktury.

Podstawg do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 3, jest PFU oraz zapisy SWZ, strony przyjmuja, ze
Wykonawca wykona cale zamowienie w zakresie wynikajagcym z SWZ i PFU bez dodatkowego wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 3.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czeSci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg techniczng wskazang w §1, SWZ strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentacjg
techniczng wskazang w §1 na zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg techniczna, a poznie
projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Strona 7z 23




10.

—_

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, co stanowi
KWOLE .vvvveeeeiiiiiie e, Zt (stownie: ..vvvvveeeiiiiiiin, ).
Zabezpieczenie nalezy wnies¢ najpdzniej w dacie zawarcia umowy.
Zabezpieczenie Wnoszone jest W fOrmie ......ueevvvviicciviinnnreees s sssssnereee s s s ssenssnnns
Zamawiajacy zwroci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi 30%
wysokosci zabezpieczenia. Ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji, ktorej okres odpowiedzialno$ci ustalony zostat na okres, o ktérym mowa w §
16 ust. 1 umowy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w umowie wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji
zambwienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, przy czym
Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nastepuje nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajgce wyptate z dotychczasowego
zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pienigdzu muszg by¢é zawarte w skladanym przez
Wykonawce zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niz
w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczace potracania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym
i zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potracenia
dokonane zgodnie z postanowieniami umowy.
Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jak rowniez innych kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce. Potrgcenia moga tez nastgpi¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z
zastrzezeniem regulacji wydanych w zwigzku ze stanem epidemii lub stanem zagrozenia epidemicznego.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktérych mowa w rozdziale 26 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§6

Nadzor
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznieni udzielonych przez Zamawiajacego.
Obowigzki inspektora nadzoru okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru ma prawo przekazywac Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbedne sg do
wykonywania rob6t zgodnie z umowag oraz do usuniecia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowigzek
dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkow i instrukcii.
Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnos$¢ do robét.

§7
Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy i kierownikéw robot posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane.
Obowiazki kierownika budowy okre$la ustawa Prawo budowlane.
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
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Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.
Kierownik budowy ma obowigzek, od dnia przekazania Placu budowy do zakoAczenia realizacji przedmiotu
umowy do codziennego przebywania, na placu budowy w trakcie wykonywania rob6t budowalnych
stanowiacych przedmiot Umowy w czasie minimum 4 godzin w ciggu dnia w godzinach pomiedzy 9.00, a
15.00.

§8

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci w zakresie
realizowanym w ramach umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do odbioru koricowego.
Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
w zwigzku z realizacjg umowy na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 2 500 000,00 zt -
na jedno i wszystkie zdarzenia;

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robét lub ustug powstatych po przekazaniu przedmiotu
wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy, do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust.
1 pkt 1;

3) odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd wyrzadzonych w podziemnych i naziemnych instalacjach, kablach lub
urzadzeniach w czasie wykonywania prac, do wysoko$ci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

4) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd wyrzadzonych przez
podwykonawce do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej ust. 1 pkt 1.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiadajacej
wymaganiom okre$lonym w ust. 1 oraz przedstawi do wgladu na kazdorazowe wezwanie Zamawianego
oryginat dowodu optacenia sktadki od powyzszej polisy lub dowody optacenia rat jeZeli sktadka jest wnoszona
w ratach przez caty okres obowigzywania umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu polisy, zgodnie z warunkami wskazanymi w ust. 2,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg, polise na ktdra powinien przedstawi¢ Wykonawca, za$
koszty jakie poniést optacajac sktadki ubezpieczeniowe moze potracic z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub kwota z tytutu optacenia polisy ubezpieczeniowej bedzie dtugiem do zaptacenia przez
Wykonawce.

W przypadku uptywu terminu wazno$ci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie do
przedtuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy Zamawiajacemu.

§9

Obowiazki Wykonawcy w procesie budowy
Wykonawca na wiasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczenstwa na placu budowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy w zakresie umozliwiajagcym oddanie obiektu do uzytku, a takze uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Od chwili przekazania placu budowy, az do chwili odbioru koncowego Wykonawca ponosi catkowitq
odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty i budowe.
W przypadku natrafienia na instalacje lub urzadzenia infrastruktury podziemnej Wykonawca poinformuje o tym
fakcie wiasciciela tego urzadzenia w celu sprawowania nadzoru nad rozwigzaniem powstatej kolizji oraz
inspektora nadzoru.
Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu odbioru koricowego.
W razie uszkodzenia, zniszczenia wykonanych robot, Wykonawca na swoj koszt dokona naprawy i doprowadzi
roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuije sie do:

1) urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z dokumentacii
projektowe;j i z przepisow BHP i ppoz., dostepu do energii elektrycznej i wody oraz innych mediow na
potrzeby realizacji robdt na swéj koszt;

2) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje obiektu
budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
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czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

3) segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpadow oraz gruzu budowlanego, ich wywozu i optat
za czas ich sktadowania — optaty wynikajace z przepiséw wykonawczych do ustawy o odpadach;

4)  demontazu, naprawy, montazu ogrodzen lub innych elementdw istniejacych, zagospodarowania terenu
uszkodzonych podczas realizacji robét (jesli dotyczy);

5)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

6) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane w zwigzku
Z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

7)  pokrycia wszelkich opfat i kar natozonych przez podmioty, organy i instytucje za dokonane przez
Wykonawce: zlamanie prawa, przekroczenie norm i przepisow w trakcie realizacji umowy oraz
zawinione zaniedbania;

8) dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robdét do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych;

9) kierowania do wykonywania robét budowlanych wytacznie osdb posiadajacych odpowiednie
kwallifikacje, uprawnienia i doSwiadczenie oraz zapewnienie dozoru, a takze zapewnienie wiasciwych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

10) utrzymania kazdego placu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci;

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego;

12) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania Zamawiajgcemu najpézniej do dnia
odbioru koncowego;

13) dostarczania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem, uzyciem niezbednych
dokumentdw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow
i urzadzen w tym, art. atesty, certyfikaty, gwarancje producentéw na materialy, urzadzenia i
wyposazenie, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
umowy;

14) kompletowania w trakcie realizacji robét dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowania do odbioru koAcowego protokotu i kompletu zatacznikéw;

15) terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty ukoficzone sg
catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

16) niezwlocznego informowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakoS¢ robét lub termin zakoriczenia robdt;

17) zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych kosztéw niezbednych pomiaréw, prob,
odbiorow i badan wynikajacych z przepisdw techniczno-budowlanych;

18) uzyskania protokotéw odbioru wymaganych dla robdt i urzadzen, ktére w Swietle obowiazujacych
przepisdw prawa sg wymagane;

19) likwidacji placéw budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy nie pézniej niz 7 dni od daty odbioru
kompletnego przedmiotu umowy;

20) udziatu w corocznie przeprowadzanych przegladach w okresie gwarancii i rekojmi;

21) innych prac zwigzanych z procesem budowy.

8. Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajacego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczacych
realizacji zamowienia. W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, a takze o wszelkich szkodach
powstatych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody powstate, z przyczyn lezacych po jego stronie lub
po stronie 0sob i podmiotow z nim wspotpracujacych, w robotach wykonywanych przy realizacji przedmiotu
umowy przez podwykonawcdw oraz za szkody powstate u 0séb trzecich.

10. Wykonawca powinien niezwtocznie pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach,
ktore moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot, a takze informowaé¢ o zmianach i odstepstwach od
przedtozonych projektdw i dokumentéw, stanowigcych podstawe realizacji umowy, ktdrych wprowadzenie
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moze okaza¢ sie konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ na powyzsze zmiany i
odstepstwa pisemng zgode Zamawiajacego.
Roboty, materialy, urzadzenia i wyposazenie — o ile wystepuja, ktére nie bedg odpowiadaty obowigzujacym
przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od Zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy,
dokona¢ zmian tych robét, materiatow i wyposazenia, usuna¢ je lub wykonaé na nowo na swdj koszt.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy o0séb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia,
a mianowicie:

1) wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych;
2) wykonania robét instalacyjnych;

) wykonania robot rozbidrkowych i wznoszenia konstrukcii;

) wykonania robdt malarskich i oktadzinowych;

) pokrywania podtdg i $cian;

) wykonania posadzek i elewacj;
) wykonania robét drogowych;
) wykonania nasadzen;
) czynnosci operatoréw sprzetu budowalnego.
Powyzszy wymag nie dotyczy 0séb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie, w jakim
bedg wykonywac¢ osobiscie roboty na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy.
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W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy jest uprawniony do czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych czynno$ci wskazane w ust. 12, a w szczeg6lnosci do:

1)  Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw i dokonywania ich

oceny;

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymogow;

3)  przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania prac.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca — na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
wezwaniu terminie — przedtozy Zamawiajacemu wskazane dowody na potwierdzenie spetnienia warunku
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 12, tj.: oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy 0séb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie takie
powinno zawierat w szczegéinoSci: okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ziozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, date zawarcia umowy, rodzaju
stosunku pracy i wymiaru etatu, zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynno$ci, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
okreslong w § 19 ust. 2 pkt 6.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie okreSlonym w wezwaniu
(dopuszcza sie przestanie wezwania do Wykonawcy Srodkami komunikacii elektronicznej) zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niepetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 12.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zobowigzany jest do uruchomienia
i zgtoszenia do UDT lub innych instytucji urzadzen przewidzianych do montazu zgodnie zapisami
dokumentaciji projektowej, zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokotow
odbioru niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania i eksploatacji (w tym dokonanie wszelkich
zgtoszen do gestordw sieci - montazu uktadéw pomiarowych), w tym protokotéw odbioru technicznego przez
odpowiednie stuzby techniczne gestoréw medidw i jednostki organizacyjne w trakcie prowadzenia robét i po
ich zakonczeniu.
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§10
Jezeli w czasie wykonywania robét Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta
niezwlocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piSmie dokonujac rowniez zapisu w dzienniku budowy.

§11
Odbiory robot

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie kompletnego przedmiotu zaméwienia

objetego umowa potwierdzone protokotem odbioru korncowego z zastrzezeniem zapisow § 3. Data podpisania

przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego jest datg wykonania catosci robét budowlanych objetych
umowa,

w tym dwoch zadan. Odbidr koricowy nastapi pod warunkiem nie stwierdzenia wad istotnych.

Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:

1) odbiér dokumentacji projektowe;;

2) odbiory dla robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu;

3) odbiér czesciowy:

- po wykonaniu zakresu rob6t potwierdzonych protokotem odbioru robdt umozliwiajacym wyptacenie
zaliczki zgodnie z § 4 umowy,
- w zakresie ptatno$ci czesciowych;

4) odbiér po catkowitym zakohczeniu Zadania nr 2 (Remont) — w celu rozliczenia zadania dofinansowanego
z Rzadowego Funduszu Polski tad;

5) odbiér techniczny;

6) odbior koricowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce po wykonaniu cato$ci robét
budowlanych objetych umowa i uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej umozliwiajgcej
bezwarunkowe uzytkowanie obiektu z klauzulg ostatecznosci.

Odbior z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac telefonicznie lub mailem Wykonawce nie pdzniej

niz na 5 (pie€) dni przed wyznaczonym dniem.

Odbior z ust. 2 pkt 2 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc telefonicznie lub mailem Zamawiajacego i

inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem z uwzglednieniem terminow

niezbednych do przeprowadzenia odbioru i usuniecia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia rob6t w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.

Gotowos¢ do odbioru z ust. 2 pkt 4, 5 i 6 Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu zawiadamiajac inspektora

nadzoru z uwzglednieniem terminu, o ktorym mowa w ust. 7 oraz terminu wykonania przedmiotu zamdwienia,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pi$mie, a termin biegnie od dnia, w ktérym

Zamawiajacy potwierdzit doreczenie zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing

odbioru.

Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 5, mimo prawidtowego

zawiadomienia o gotowosci do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania

wynikajacego z umowy.

Zamawiajacy powota komisje do przeprowadzenia odbioru: Zadania nr 2, odbioru technicznego oraz do

odbioru koricowego. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru na dziei przypadajacy w ciggu 7 dni od otrzymania

powiadomienia o gotowo$ci i przystapi do odbioru robét budowlanych z zachowaniem terminu okreslonego w

§ 3 ust. 1. Czynno$ci odbioru Zamawiajacy przeprowadza w terminie do 7 dni.

Najpozniej w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca ma obowigzek

przediozenia Inspektorowi Nadzoru dokumentow, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu

budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego, w

szczegdlnosci Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostanie

sporzadzona w trakcie realizacji umowy:

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach dla kazdego zadania
oraz na wczeéniej zgtoszone zadanie Zamawiajacego kosztorys powykonawczy;

2) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjq projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami;

3) atestyi certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytych do wykonania umowy materiatow
i urzadzen oraz protokoty badan, sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

4) dziennik budowy;
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5) potwierdzone kopie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz ze sporzadzong w ich wyniku

dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw;

wyniki pomiaréw kontrolnych i badan;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci (atesty) wbudowanych materiatow;

protokoly préb, pomiaréw i badan;

inne dokumenty wymagane umowa, PFU oraz przepisami prawa lub wymogami instytucii

dofinansowujgcej przedsiewziecie.

Przy odbiorze kohcowym Wykonawca wyda Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) pozwolenie na uzytkowanie;

2) instrukcje obstugi/uzytkowania i konserwacji w jezyku polskim (Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia
z Inspektorem Nadzoru formy dokumentu);

3) protokét z przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego z obstugi urzadzen;

4) dokumentdw rozliczeniowych z Podwykonawcami (jezeli bedq zgtoszeni, i pod kazdy odbior czesciowy);

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego pomimo

zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetieniem zobowigzania

wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru

z powodu nie zakonczenia robot lub ich wadliwego wykonania (wady istotne) lub braku decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odmawia podpisania protokotu odbioru bez uzasadnionej przyczyny,

Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu odbioru i wystawienia faktury na jego

podstawie.
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§12
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Zadania nr 2, technicznym lub koncowym cato$ci rob6t budowlanych,
Wykonawca usuwa na wiasny koszt w terminie nie dtuzszym niz do 7 (siedmiu) dni.
O usunieciu usterek i brakéw Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, .
Nie usuniecie usterek lub brakéw w terminie spowoduje ich usuniecie przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiajacy potraca z niezaptaconego wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia ust. 1 + 3 oraz § 13 stosuje si¢ rowniez do odbioru czesciowego (w tym dotyczacej zaliczki).

§13

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wykonanych robét budowlanych albo w okresie gwaranc;i

i rekojmi wad lub naruszen umowy, ktdre nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy moze wedtug swobodnego

wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy;

2) zazada¢ wykonania rob6t po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do domagania
sie od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniktej ze zwioki;

3) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy

Zamawiajacy moze, oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, oraz PZP odstapi¢ od

umowy w okresie jej obowigzywania, jezeli:

1) Wykonawca nie dotrzymuije terminéw realizaciji okreslonych w harmonogramie, tj. w sposéb nieprzerwany
nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn dotyczacych Wykonawcy;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystapit do robét lub wstrzymat roboty i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego, Wykonawca nie wykonuje robét
zgodnie z umowa, lub uporczywie zaniedbuje zobowigzania umowne;

4)  Wykonawca przystapit do likwidacji swojej dziatalnosci gospodarczej za wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej
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w celu przeksztatcenia, zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit
zrzeczenie si¢ swojego majatku na rzecz wierzyciel;;

5)  Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcow nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze w czasie okreslonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien by¢ wykonany zakres umowy odstapi¢

od umowy gdy Zamawiajacy, utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

Jezeli nastapito odstapienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie przedmiotu

umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed mogacymi nastapi¢ szkodami, dokona¢ komisyjnie z udziatem

Zamawiajacego inwentaryzacji wykonanych robot, co powinno nastapi¢ przed terminem okre$lonym w ust. 5

oraz opusci¢ go w terminie 7 dni od daty odstapienia.

Inspektor nadzoru w przypadku odstapienia od umowy ustala warto$¢ robét wykonanych przez Wykonawce na

podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

Odstgpienie nastepuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.

Strona odstepujaca od umowy zobowiazana jest wskaza¢ przyczyne odstapienia. Strona moze wyznaczyé

termin do wypetnienia postanowieri umowy z informacja, Ze po bezskutecznym uptywie tego terminu odstapi od

umowy.

Jezeli nastapito odstapienie od umowy, Zamawiajacy:

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia odstapienia od umowy oraz
przejmie plac budowy;

2) sprawdzi fakture Wykonawcy okre$lajacg warto$¢ robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy
obejmujacg roboty wykonane zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami przydatne do
zrealizowania przedmiotu umowy;

3) dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu nie rozpoczecia wykonywania robét udzielona

zaliczka podlega zwrotowi catoSci.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z zaptacenia kary umowne;.

§15

Zamawiajacy zgodnie z PZP moze réwniez odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy:

1) wterminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczeristwu
publicznemu;

2)  zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoci:

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstapienie od umowy nastepuje w czesci,
ktorej zmiana dotyczy,

b)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,

c)  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/\WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

cze$ci umowy.

§16
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne. Ustawowy termin

obowigzywania rekojmi za wady zostaje rozszerzony o okres na jaki udzielona zostanie gwarancja, o ktorej

mowa

w ust. 2 i wynosi .......... miesiecy, ktory liczy sie od dnia odbioru kocowego wykonanego i odebranego

przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli

reklamowat wade przed uptywem tych termindw.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na Zadania. Okres

gwarancji Wynosi .......... miesiecy, ktory liczy sie od dnia odbioru koncowego wykonanego i odebranego

kompletnego przedmiotu zaméwienia, chyba Ze producent uzytych materiatow udzieli dtuzszej gwarancji.
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1.

N —

Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancjq zostang wykonane z najwyzsza jakoscig i zachowajg
sprawnos¢ i funkcjonalno$¢ w okresie gwarancii, jedynie z wytaczeniem zwyktego zuzycia oraz skutkow
nieprawidiowej eksploatacii.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego wypetnienia warunkéw gwaranciji.

§17

Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi dokonywane bedg raz w roku w terminach wyznaczonych przez

Zamawiajacego na nastepujacych warunkach:

1) komisyjne przeglady gwarancyjne sg bezptatne i odbywac sie beda, w kazdym roku obowigzywania
gwarancji i rekojmi na pisemne wezwanie Zamawiajacego;

2) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
Wykonawce i inspektora nadzoru na piSmie, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, w sktad komisji
przegladowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego, osoby wyznaczone przez
Wykonawce oraz inspektor nadzoru;

3) jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa;

4) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy protokét przegladu
gwarancyjnego;

5) w przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwtocznie przesyta
Wykonawcy protokdt z przegladu;

6) przeglad gwarancyjny moze sie odby¢ réwniez pod nieobecno$¢ inspektora nadzoru;

7) w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru, Zamawiajacy niezwlocznie przesyla inspektorowi
protokdt z przegladu.

§18
Przeniesienie praw autorskich

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 umowy obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich

praw majatkowych, przeniesienie prawa wiasnosci nosnikow, na ktérych utrwalona jest dokumentacja

projektowa oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie.

Przeniesienie praw i udzielenie uprawnien, o ktérych mowa powyzej nastepuje bez ograniczen terminowych

i terytorialnych, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia przedmiotu umowy- wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy
projektu w cato$ci lub cze$ci, w tym réwniez technikg drukarska, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowg;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych przedmiotu umowy jest utrwalony-
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) przeniesienie praw i udzielenie uprawnien nastepuje z prawem do dalszego rozporzadzenia prawami
i uprawnieniami do przedmiotu umowy na rzecz 0séb trzecich.

Strony ustalajg, ze nabycie autorskich praw majatkowych oraz autorskich praw zaleznych na wszystkich

wymienionych polach eksploatacji oraz tytutu udzielenia wskazanych w umowie uprawnien na rzecz

Zamawiajgcego jest realizowane w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4.

§19
Kary umowne

Strony zastrzegajq sobie mozliwo$¢ zastosowania nizej wymienionych kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;

1) za zwioke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4 ust. 3 — za kazdy dzier zwioki, liczac od terminu w ktérym miato
nastapi¢ wykonanie;

2) za zwloke w wykonaniu Zadania 2 (Remontu) dofinansowanego z Rzadowego Funduszu Polski tad —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto Zadania nr 2, okre$lonego w § 4 ust. 2 pkt 2 — za
kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu w ktérym miato nastapi¢ wykonanie;
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3) za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi/gwarancji —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4 ust. 3 — za kazdy dzien zwioki,
liczac od ustalonego przez strony terminu usuniecia wad i usterek;

4) za odstgpienie przez Zamawiajacego od cafosci lub niewykonanej cze$ci umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okre$lonego w § 4 ust. 3;

5) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego od catosci lub
niewykonanej czesci umowy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4
ust. 3;

6) za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujacych wskazane w § 9 ust. 12 czynnosci oraz za kazdy przypadek nie ztozenia
dowoddw potwierdzajacych wymaog zatrudnienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4 ust. 3;

7) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4
ust. 3 chyba, ze Wykonawca dokonat za zgoda Zamawiajgcego cesji ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 3;

9) za kazdorazowe nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 3;

10) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 3;

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 3;

12) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia — tzw. waloryzacji, o ktérej mowa w § 23 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 3;

13) za niedopetnienie obowiazku kierownika budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 — w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien;

14) za niewywigzanie sie przez Wykonawce z pozostatych zobowigzan wynikajacych z umowy — w wysoko$ci
0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 3.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng;

1) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koAcowego — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 3 — za kazdy dzier zwtoki, liczac od umownego terminu, w ktérym odbiér
powinien by¢ rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy
—w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 3;

3) za niewywigzanie sie przez Zamawiajacego z pozostatych zobowigzan wynikajacych z umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4 ust. 3.

taczna wysoko$¢ kar ze wszystkich tytutow nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego

na zasadach ogolnych.

Zamawiajacy moze potraci¢ przewidziang w ust. 2 kare pienigzng z dowolnej naleznosci Wykonawcy oraz

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub moze by¢ ona dtugiem do wyegzekwowania. Zapfacenie

lub potracenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robot oraz innych zobowigzan

umownych.
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§20
Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania czesci
zambwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zambwienia.
Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajgc stosowne umowy w
rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacie zamoéwienia.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
3)  zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i
jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej od rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciwu do przediozone;
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ziotych.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.
Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin zaptaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy.
Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, ze:
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

1) zakres, termin wykonania robdt i przedmiot robét objetych umowg z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg musi by¢é zbiezny z zakresem, terminem wykonania i przedmiotem okreslonym w
umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg;

2) termin zaptaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowane;;

3)  termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane roboty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wcze$niej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla

niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy miedzy

Zamawiajacym,

a Wykonawca.

Niespetnienie powyzszych warunkdw spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio sprzeciwu lub
zastrzezen.

Zasady zawierania uméw pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawca stosuje sie odpowiednio do uméw

zawieranych pomiedzy podwykonawca, a dalszym podwykonawca. Przy zawieraniu umoéw o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W uwagach nie mozna si¢ powotywa¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2)  ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§21
Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe, ktdrych potwierdzona przez Zamawiajacego koniecznos¢ wystapi podczas realizacji przedmiotu
umowy
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w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 PZP, Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ na podstawie aneksu do umowy o realizacje robdt dodatkowych, przy zachowaniu tych samych nom
parametrow i standardéw w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za
ostatni kwartat poprzedzajacy rozpoczecie robét dla danego zakresu robét, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i
zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 a nastepnie zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

2. Podstawg wykonania rob6t dodatkowych jest protokét koniecznodci wykonania robét dodatkowych nieobjetych
zamdwieniem podstawowym, zawierajacy zakres rob6t, ktory stanowit bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy
w tym zakresie.

3. Protok& koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, rekomendowany przez Inspektora Nadzoru,
akceptowany przez Zamawiajgcego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawce.

4. Na podstawie protokoiu koniecznosci Wykonawca dokona wyceny robét (z uwzglednieniem sktadnikow kalkulacji z
kosztorysu ofertowego), ktdra przedstawi do zaakceptowania Zamawiajacemu przed zawarciem aneksu o realizacje
robot dodatkowych.

5. Decyzje o realizacji robot dodatkowych podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony
i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajacego w tym zakresie.

6.  Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacii przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
o ktorych mowa w ust. 4, protokotu koniecznosci, 0 ktérym mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji
odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§ 22
Zmiana umowy

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w trakcie jej trwania

niezaleznie od wartosci tej zmiany, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym

paragrafie okoliczno$ci oraz okre$la warunki zmian.

1. W przypadku zmiany:

a) wysokosci obowigzujacej stawki podatku akcyzowego,

b) wysokoSci obowigzujacej stawki podatku od towaru i ustug w sytuacii, gdy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy nastapi zmiana stawki podatku dla rob6t objetych przedmiotem umowy Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, okreslonego w umowie — zmianie ulega wartos¢ brutto,
warto$¢ netto pozostaje bez zmian,

c) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

d) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

e) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawy
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

2. W przypadku zmiany regulacji prawnych, w tym regulacji dotyczacych Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy, wprowadzonych po jej
zawarciu, wywotujgcych potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie i sposobu jego rozliczenia, lub terminu
zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych przyczynami niezaleznymi od stron
umowy, w szczegélnosci:

1)  warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie
préb i sprawdzen, zgodnie z technologig przewidziang przez producentéw, dokonywanie odbioréw, w
szczegblno$ci: temperatury powietrza ponizej 0° C, wiatr uniemozliwiajacy prace ludzi lub maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z
wytadowaniami atmosferycznymi;

2) niewypatow i niewybuchdw, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe;
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4)  wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci i
budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowato wstrzymanie wykonania
robét, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych;

5)  wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktbrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robét;

6) wystgpienia warunkow organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robét uwarunkowana jest
przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od dziatania innego podmiotu lub 0séb, badz
realizacji prac przez wigcej niz jednego wykonawce na wspdélnym placu budowy, a takze w przypadkach
przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robdt dodatkowych nie objetych
zamdwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na
powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw, badz zaleznymi wytgcznie od
Zamawiajacego;

7)  wystgpieniem nastepstw dziatania organoéw administracji, ktdre w szczegoino$ci dotyczy¢ beda;

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien art.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;

8)  zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych wprowadzenia zmian do
dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa rob6t z przyczyn niezaleznych od obu stron;

9) wystagpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia
prac, w szczegblnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych, protesty mieszkancow,
przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie materiatow lub
urzadzen dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia,
odpowiednio o okres op6znienia spowodowanego jedng z zaistniatych przyczyn z zastrzezeniem, ze
ewentualna zmiana musi uwzglednia¢ priorytet regulaciji § 3 ust.. 6.

4. W przypadku konieczno$ci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan
zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonywania
robot — w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiang wynagrodzenia, okre$lonego w
umowie, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniong technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian
wystapi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji rob6t w zmienionej technologii bedzie dtuzszy od
dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy, o okres takiego opdznienia lub o czas niezbedny do realizacji robot w zmienionej technologii oraz
zmiang wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktdre nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia
nalezytej staranno$ci lub ktdre ujawntty sie podczas wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dia interesu publicznego
lub interesu Zamawiajacego w zakresie, w jakim korzy$¢ moze polega¢ na zmianach majacych wplyw na:

1) przyspieszenie wykonania;

2) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie;

poprawe sprawnos$ci lub wydajno$ci;

poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zaméwienia;

na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

poprawe parametrow technicznych;

poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzar z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepiséw,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiang wynagrodzenia
okreslonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
wystapi konieczno$¢ wydtuzenia czasu niezbednego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmianeg terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydiuzenie o okres takiego
opoznienia lub o czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli
bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

6. W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu umowy,
w szczegdlnoci takie jak:
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10.

1.

12.

13.

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje;
2)  terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;
3)  rozruchy, z wyjatkiem tych, kire sg ograniczone wytacznie do pracownikdw wykonawcy lub jego podwykonawcdw
lub Zamawiajacego;
4)  zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancie toksyczne, z wyjatkiem
tych, ktdre moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancii;
5)  dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemoZliwiajgce bezpieczng
realizacje przedmiotu umowy;
6) ogblnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktdre sg czescig ogdlinonarodowej lub regionalnej
kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu
dziatania sity wyzszej Wykonawca magt wykonac przedmiot umowy w sposéb prawidiowy oraz jezeli w wyniku
dziatania sity wyzszej wystapi op6znienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w umowie, poprzez przedtuzenie o okres takiego opéznienia i zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy.
W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw w miejscach realizacji robét
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany technologii wykonywania rob6t i wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystapi opdznienie, Zamawiajacy
dopuszcza zmianeg terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego
opoznienia.
W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem bleddw
w wymaganiach Zamawiajacego, jezeli w skutek opéznien w wykonywaniu prac wystapi wydtuzenie czasu koniecznego
dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
poprzez wydiuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach oraz mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie.
Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zaméwienia i wysoko$ci
wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materiatéw, urzagdzen, rozwigzan lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegac bedzie na zastgpieniu
ich materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami rownowaznymi w przypadku zaistnienia
okolicznosci  uniemozliwiajgcych, znacznie utrudniajacych lub  $wiadczacych o niecelowo$ci i
nieracjonalno$ci pozyskania materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie
przedmiotu umowy w tym w dokumentaciji projektowej, w szczegdInosci takich jak zaprzestanie produkcj,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.
Zamawiajacy dopuszcza wystapienie robdt zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robot stanowigcych przedmiot
umowy jezeli nastapi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania czeSci robot przez Zamawiajacego, wartosé
ograniczenia zakresu zaméwienia wynosi do 20% wynagrodzenia umownego brutto okrelonego w § 4 ust. 3, w takim
przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktore wynosi¢ bedzie nie mniej niz 80%.
W przypadku robét zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacii z okreslonych robét
— jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nastapi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci
rob6t z danego elementu, to obliczenie wartoci niewykonanej czesci tego elementu, o kidra pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu.
Decyzje o zmniejszeniu zakresu robdt podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony
i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajacego w tym zakresie.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust.
4 — 10 obliczenie wartosci zmienionego wynagrodzenia nastapi w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe
nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy rozpoczecie robét dia
danego zakresu, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zwiekszenie
wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4 ust. 3.
Decyzje o zwigkszeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony
i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy w zwigzku z zapisami § 20 ust. 4 i ust. 5.
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15.

16.

17.

18.

1.

2.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrécenia terminu wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia,
Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujaca skroceniem terminu wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia
0 uzgodniony okres. Skrécenie terminu wykonania zamoéwienia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 451
PZP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art.
455 ust. 1 pkt 2 litb i c oraz ust. 2 PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia, za wykonanie Zadania nr 2,
okre$lonego w § 4 ust. 2 pkt 2) lub kompletnego przedmiotu zaméwienia, okreslonego w § 4 ust. 3 w sytuacii,
kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu dostosowania warunkéw ptatnosci do wymogéw
programu z jakiego wspoffinansowane jest zamowienie.

Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wydtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w sytuacji, kiedy
podmiot/podmioty wspétfinansujace jego realizacje wyrazg zgode na wydtuzenie terminu na rozliczenie
dofinansowania.

§23
Waloryzacja wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w umowie oraz w art. 439

PZP, podlega¢ bedzie zmianie wysokosci w przypadku zmiany ceny dajacych sie wyodrebni¢ i ustali¢

materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Waloryzacja moze by¢ dokonywana z

zachowaniem nastepujacych zasad i w nastepujacy sposéb:

1) waloryzacja wynagrodzenia nastgpuje nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia
umowy;

2) sposob okreSlenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zaméwienia,
okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

3) kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie
zambwienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany i przediozy¢ kalkulacie nowej wysokoSci
wynagrodzenia;

4) poziom zmiany cen poszczegoinych materiatbw do wykonania zamdwienia lub kosztow,
uprawniajacych Strony do zadania zmiany -wysoko$ci wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 5 %
ceny danego materiatu lub kosztu okre$lonego w kosztorysach ofertowym o ktérych mowa w § 2 ust.
3

5)  zmiana wysokosci wynagrodzenia nastepowata bedzie w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej
Prezesem GUS) w Biuletynie Statystycznym, w przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez Prezesa GUS;

6) Strony bedg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie w sytuacji wykazania, ze na dzien
zaistnienia podstaw do waloryzacji cen wskazanych w kosztorysach o ktdrych mowa w § 2 ust. 3
umowy ceny sg nizsze lub wyzsze anizeli ceny produkcji budowlano — montazowej, publikowane przez
Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym;

7)  Strona jest obowigzana powiadomi¢ o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie
14 dni od daty zaistnienia przestanek lecz nie pozniej niz miesigc przed terminem, o ktérym mowa w
§ 3 umowy;

8) waloryzacji podlega wynagrodzenia nalezne Wykonawcy, za te cze$¢ zamdwienia ktéra zostanie
wykonana po waloryzacj;

9) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 3, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowier o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia
wynikajacych z dokonywania waloryzacji, nie moze przekroczy¢ warto$ci 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 3 umowy z chwili jej zawarcia;

10) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie po osiggnigcia limitu, o ktorym w pkt 9.
Strona wnioskujaca o zmiane sporzadza projekt aneksu do umowy uwzgledniajacy waloryzacje cen, aneks
ten powinien by¢ zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty przedtoZzenia go drugiej Stronie. Wykonawca,
ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust.1 w terminie do 30 dni od daty zawarcia z
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Zamawiajacym aneksu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktorym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow ktorych aneks
dotyczy.
§24

Pozostate postanowienia
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejszg umowa,
miedzy stronami bedzie sporzadzana na pi$mie i podpisana przez strone zawiadamiajaca. Zawiadomienia
mogq by¢ doreczane osobiscie, przesytane poczty elektroniczng, kurierem lub listem.
Zawiadomienia bedg wysytane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej podane przez strony. Kazda
ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby,
adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, strony uznajg za doreczone.
Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wiedy, kiedy odbywa sie na pismie. Powiadomienie bedzie wazne
tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w zwiazku z
umowa, strony zobowigzuijq sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.
Jezeli w wyniku mediacji strony nie zawrg ugody sadem wiasciwym do rozstrzygania sporu bedzie sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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