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Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegajgcej na wykonaniu robét oraz

zakupie wyposazenia w ramach zadania ,Rozbudowa i doposazenie Centralnej
Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze
Sp.zo0.0.”
Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wykonania roboét
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, a takze do zakupu, dostawy, rozmieszczenia, zamontowania
i uruchomienia wyposazenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia.

2. Umowny termin zakonczenia robét planowany jest na 14.06.2023 r.

3. Szczegétowe wymagania dotyczgce przedmiotu zamodwienia zostaty okreslone w
petnobranzowej dokumentacji projektowe] zatagczonej do niniejszego dokumentu oraz
W ponizszych wytycznych:
Zamowienie realizowane bedzie etapowo:
a) protokolarne przekazanie placu budowy, nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed
planowanym rozpoczeciem robdt;

b) | etap: wykonanie robét budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, ktérych wykonanie przewidziano do dnia 16.01.2023 r.

c) Il etap: wykonanie robét budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, ktérych wykonanie przewidziano do dnia 31.03.2023 r.

d) I etap: wykonanie robodt budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z zawartg w niniejszym
opisie przedmiotu zamodwienia specyfikacjg (zatacznik nr 2 do OPZ), wykonanie
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — ktérych
wykonanie przewidziano nie pdzniej niz do dnia 14.06.2023 .,

4. Ptatnosci za poszczegdlne etapy bedg realizowane w nastepujgcy sposdb:
a) | etap — ptatnos¢ jednorazowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
po zakonczeniu | etapu nieprzekraczajgca 30% wynagrodzenia,
b) Il etap — ptatnosé jednorazowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
po zakonczeniu Il etapu nieprzekraczajgca 30% wynagrodzenia,
c) Il etap — ptatnos¢ jednorazowa po zakonczeniu Il etapu (pozostata wartosc
wynagrodzenia).

5. Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu nalezno$¢ za media (woda, Scieki, energia
elektryczna) pobrane w trakcie realizacji w poszczegdlnych miesigcach i na koniec
umowy na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zamawiajgcego.

6. Przedmiot zamdwienia wykonywany bedzie na terenie, ktéry stanowi integralng czesé
infrastruktury czynnego Szpitala, z uwagi na co koniecznym jest, aby wykonywanie
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robdét budowlanych nie kolidowato z biezgcym funkcjonowaniem Szpitala i z istniejgca
infrastruktura. W uzgodnieniu z Zamawiajagcym, Wykonawca wtasnym staraniem i na
swoj koszt, w przypadku koniecznosci, wykona rozwigzania tymczasowe niezbedne dla
funkcjonowania Szpitala oraz zastepcze w przypadku wytgczenia urzagdzen lub instalacji.
Wykonawca

o ewentualnych przerwach w ciggtosci pracy Szpitala ma obowigzek poinformowac
Zamawiajgcego minimum z trzy dniowym wyprzedzeniem.

7. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy doprowadzi¢ instalacje pod dwa
sterylizatory plazmowe, ktore trzeba przeniesc¢ i zamontowacd
w miejscu wskazanym przez uzytkownika.

8. W trakcie realizacji inwestycji, na kazdym etapie robét, nalezy zapewni¢ dostep do
sanitariatow dla pracownikéw CS (z uwagi na koniecznos¢ zachowania sterylnych
warunkow personel nie moze opuszczaé obszaru sterylizatorni w trakcie wykonywania
czynnosci).

9. W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ Kierownikowi Centralnej Sterylizatorni
dostep do sieci LAN Szpitala (tymczasowa zmiana lokalizacji punktow PEL).

10. Pracownicy CS najwiecej czasu spedzajg w strefie czystej z tego wzgledu na czas
odtgczenia istniejgcej wentylacji nalezy zamontowac¢ tymczasowg wentylacje tego
pomieszczenia wykorzystujgc istniejagce okno. Kanat nawiewny i wywiewny
wyprowadzi¢ przez istniejgce okna zlokalizowane w zewnetrznej Scianie komunikacji
ogolnej (w zataczeniu rzut — zatacznik nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia).

11. Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni w trakcie

wykonywania roboét, prace nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a) |etap obejmuje:

e prace zwigzane z rozbudowa istniejgcego budynku C1 od strony potudniowej, o
budynek tacznika (komunikacje),

e prace zwigzane ze zmiang lokalizacji pomieszczenia stacji uzdatniania wody,

o wykonanie opaski wokét projektowanego budynku tgcznika,

e wykonanie chodnika przed wejsciem do obiektu,

e wykonanie  schodéw  zewnetrznych wraz z  murkami  oporowymi
i zadaszeniem do pomieszczenia uzdatniania wody,

e przebudowe istniejgcych sieci zewnetrznych kolidujgcych z rozbudowg obiektu,

e wykonanie linii kablowej (do zasilania projektowanego obiektu - tgcznika) nn 0,4kV
kablem 5x YKXS 1x240mm? ze stacji SO-293 Zyty przez ztcze ZK,

e przebudowe istniejgcego odcinka sieci kanalizacji ogdlnosptawnej kd200
kolidujacej z rozbudowg obiektu,

o budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej z istniejacej i rozbudowywanej
czesci budynku oraz istniejgcych wpustéw odwodnienia terenu i projektowanego
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odwodnienia liniowego zlokalizowanego w projektowanym  zejsciu do
pomieszczenia stacji uzdatniania wody,

e przebudowe sieci tlenu i podtlenku azotu kolidujgcych z rozbudowa obiektu.

a) Il etap obejmuje:

e przed przystgpieniem do wykonania robdt w niniejszym etapie nalezy podzieli¢
komunikacje Centralnej Sterylizatorni szczelng $ciang wzdtuz korytarza z ptyt
kartonowo — gipsowych z folig w stosunku 2/3 szerokosci (szpital), 1/3 szerokosci
(wykonawca), w celu odizolowania od nieczystosci funkcjonujgcej CS podczas robét
budowlanych Il etapu (z uwagi na koniecznos$¢ zachowania sterylnych warunkéw
procesow technologicznych). Folia bedzie przez Wykonawce na biezgco, w miare
potrzeb uzytkownika CS wymieniana,

e roboty budowlane w pomieszczeniach w obrebie obszaru zaznaczonego kolorem
26ttym w projekcie wykonawczym (rys. nr A 0101),

e skucie oktadzin w 1/3 komunikacji,

e demontaz kanatéw wentylacyjnych przebiegajgcych w obrebie pomieszczen |l
etapu inwestycji z zachowaniem ciggtosci wentylacji w pomieszczeniach Il etapu,

e po wykonaniu powyzszych robdt nalezy zdemontowaé tymczasowa S$ciane w
komunikacji CS, nastepnie zdemontowaé istniejgcg instalacje wentylacji w
korytarzu, wykonaé gtéwne ciggi instalacji wentylacji w obrebie komunikacji oraz
wykona¢ podejscia do pomieszczen | i Il etapu (odejscia do pomieszczen Il etapu
odcigé¢ przepustnicami). W dalszej kolejnosci nalezy przenies¢ i uruchomié
Centralng Sterylizatornie w czesci wyremontowanej na czas robét budowlanych
objetych Il etapem umowy. Nastepnie podzieli¢ komunikacje Centralnej
Sterylizatorni szczelng $ciang wzdtuz korytarza z ptyt kartonowo — gipsowych z folig
w stosunku 2/3 szerokosci (szpital), 1/3 szerokosci (wykonawca), w celu
odizolowania od nieczystosci funkcjonujgcej CS podczas robdt budowlanych Il
etapu (z uwagi na konieczno$¢ zachowania sterylnych warunkéw proceséw
technologicznych). Folia bedzie przez Wykonawce na biezgco, w miare potrzeb
uzytkownika CS wymieniana,

° uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i uzgodnien w tym decyzji o czesciowym pozwoleniu na uzytkowanie
przedmiotu umowy oraz sporzadzenie raportdow wymaganych do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy i przekazanie ich Zamawiajgcemu, w tym
wszystkich wymaganych przepisami prawa, odbiorow stuzb publicznych (jesli
dotyczy).

b) 1l etap obejmuje:

e roboty budowlane w pomieszczeniach w obrebie obszaru zaznaczonego kolorem
réozowym w projekcie wykonawczym (rys. nr A 0101),

e skucie oktadzin w obszarze komunikacji,

o wykonanie odej$¢ wentylacyjnych od przepustnic do pomieszczen Il etapu,

e pozostate roboty wskazane w projekcie wykonawczym i niniejszym opisie
przedmiotu zamdwienia nieujete w powyzszym podziale w | i Il etapie,

e dostawe i montaz wyposazenia (zatgcznik nr 2 do OPZ),
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e przeniesienie z adaptacjg istniejgcej zabudowy kuchennej z aktualnego
pomieszczenia socjalnego do nowego pomieszczenia socjalnego 1.9 (rys. 56 A 0101
wg PT),

e po zakonczeniu powyzszych prac nalezy zdemontowac¢ tymczasowg Sciane,
wykona¢ roboty budowlane w obrebie komunikacji oraz dokonac ostatecznej
regulacji instalacji wentylacji.

Uwaga: w obszarach remontowanych w ramach poszczegdlnych etapow Wykonawca

zapewni tymczasowe zasilanie w energie elektrycznqg do czasu wykonania zasilania

docelowego z nowej rozdzielnicy gtownej elektrycznej sterylizatorni.

Ponadto podczas prowadzenia prac zwigzanych <z instalacjami elektrycznymi

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic zasilanie rozdzielnic pietrowych zasilanych z

istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej sterylizatorni.

12. Ponadto Wykonawca z uwagi na specyfike pracy Centralnej Sterylizatorni (koniecznos¢
zachowania ciggto$¢ procesow technologicznych) winien uwzgledni¢ w swoich
dziataniach koszty niestandardowego czasu pracy (catkowite wytgczenie pracy
sterylizatorni mozliwe tylko w niedziele i $wieta w godzinach 7:00-19:00).

13. Wykonawca powyzsze dziatania dokonuje w ramach kosztéw ryczattowych inwestycji.

14. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo — finansowy uwzgledniajacy powyisze
etapowanie inwestycji z podziatem na ptatnosci. Harmonogram powinien umozliwi¢
identyfikacje kwot przewidzianych ptatnosci w poszczegdlnych etapach w okresie
realizacji oraz rozbicie prac budowlanych minimum na branze i stadium realizacji.

15. Zakres niniejszego zamowienia obejmuje przygotowanie pomieszczenia Stacji
Uzdatniania Wody w uzgodnieniu z dostawcg urzadzen, ktdrych zakup jest objety
odrebnym zamdwieniem. Planowane wyposazenie SUW:

e przeptywomierz Qn2,5m3/h (odczyt cyfrowy chwilowego przeptywu
i narastajgco),

o filtr wstepny sznurkowy np. BIG 20 cal z obejsciem,

e zmiekczacz wody jonitowy (cykl sodowy) o wydajnosci Qn  2,5m3/h
0 pojemnosci masy jonitowej min 120 |. Wydatek zmiekczacza cigglty (podczas
regeneracji zatgcza sie drugi zmiekczacz),

e sterowanie wodomierzowe i czasowe,

e zestaw hydroforowy wody demineralizowanej Qn 0,5l/s Hp 4 bar,

e manometry pozwalajgce okresli¢ opory hydrauliczne urzadzen w trakcie eksploatacji
oraz cisnienia w czeSci instalacji Szpitala (wejscie wody surowej, wyjscia wody
demineralizowanej i zmiekczonej),

e urzadzenie systemu odwrdconej osmozy Aquaphor SERIA BLACK EDITION model APRO-
S500 (urzadzenie zakupione przez Szpital).

16. W zakresie zamdwienia nalezy wymieni¢ wentylatory oraz przeprowadzi¢ regulacje
istniejgcych central wentylacyjnych firmy VTS do wydajnosci
i sprezow projektowanych.
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Parametry central istniejgcych i po adaptacji przedstawiono w tabeli:

Centrala Parametry istniejgce Parametry eksploatacyjne
NW1 Nawiew 3960m3/h 700Pa Nawiew 2950m3/h 700Pa
Wywiew 3600m3/h 516Pa Wywiew 2950m3/h 300Pa
NW?2 Nawiew 5760m3/h 1051Pa Nawiew 4870m3/h 300Pa
Wywiew 6120m3/h 731Pa Wywiew 4730m3/h 300Pa

17. Wszystkie szyby w oknach nalezy oklei¢ folig mleczng. W oknach pomieszczen
biurowych i socjalnych zamontowac rolety w kasecie z prowadnicami.

18. Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wifasny koszt i wtasnym staraniem wszystkie
odpady powstate podczas realizacji przedmiotu zamédwienia.

19. Ztom z rozbidrki Wykonawca przekaze protokolarnie i ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.
Elementy nadajgce sie do ponownego uzytku Wykonawca przekaze protokolarnie, po
wczesdniejszym uzgodnieniu do Dziatu Eksploatac;ji.

20. W ramach realizacji zamdéwienia Wykonawca sporzadzi wszystkie oznakowania, réwniez
tymczasowe w okresie realizacji robdét budowlanych, niezbedne do prawidlowej
eksploatacji obiektu, w tym oznaczenie drdg ewakuacyjnych ppoz. Wykonawca
wyposazy takze pomieszczenia objete zakresem przebudowy w niezbedny sprzet ppoz.

21. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robét
zanikajacych wraz z zestawieniem zakresu robét wykonanych.

22. Przed koncowym odbiorem robét budowlanych Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu -
2 egz. w formie papierowej, 2 egz. w formie elektronicznej na nosniku CD/DVD oraz
przeszkoli pracownikow Dziatu Eksploatacji Zamawiajgcego z zakresu obstugi i biezacej
konserwacji zainstalowanych urzadzen i instalacji, a takze przekaze Zamawiajgcemu
protokoty z przedmiotowych szkolern w formie papierowej i elektronicznej na nosniku
CD/DVD.

23. Z uwagi na wytyczne projektanta trwajgcych aktualnie prac projektowych zwigzanych
z wyposazeniem budynku, w ktérym znajduje sie Sterylizatornia w system sygnalizacji
pozaru, nalezy uwzgledni¢ w wykonaniu robdt zmiane sygnalizatorow akustyczno-
optycznych adresowalnych standw na centrali na sygnalizatory akustyczne
adresowalne.

Uwaga: Przedmiary robot (zatqcznik nr 9 do SWZ) sq materiatem pomocniczym. Nie mogq by¢
podstawq wyceny oferty.



