Zamawiajacy: Gmina Miejska Wagrowiec

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadow (PSZOK) dla Gminy Miejskiej Wagrowiec”

Sygnatura akt: SZ.271.2.2024

Wagrowiec, dnia 1 marca 2024 r.

Wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkow Zamowienia (dalej: SW2)

W zwigzku z pisemnym wnioskiem Wykonawcy, ziozonym w dniu 29 lutego br.
na stronie prowadzonego postepowania, niniejszym dziatajac w imieniu Zamawiajgcego -
Gminy Miejskiej Wagrowiec udzielam wyjasnienia na ponizsze pytania:

Pytanie 2:

Zgodnie z Projektowanym postanowieniem umowy 85 pkt 1 (str. 2) Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenie przez Zamawiajgcego w terminie 45 dni
od zatwierdzenia koncepcji 2 egz. projektéow budowlanych. Prosimy o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy w ramach projektu budowlanego wymaga odpowiednio: Projekt
Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekt Techniczny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w ramach projektu budowlanego wymaga odpowiednio:
Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno - Budowlany oraz Projekt
Techniczny.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z Projektowanym postanowieniem umowy §2 pkt 2
ppkt a (str. 2), cze$¢ II — Budowa — obejmuje wykonanie Projektow Wykonawczych
niezbednych branz. Dodatkowo prosimy o uzupetnienie umowy o nastepujacy zapis
~Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu Projekty Wykonawcze
niezbednych branz na min. 3 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robot. ”

Odpowiedz:

Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu projekty techniczne
(wykonawcze) niezbednych branz przed rozpoczeciem robdét budowlanych. Zamawiajacy
nie zmienia zapiséw umownych w tym zakresie.

Pytanie 4:

Zgodnie z PFU pkt 3.1.3 ppkt 1 (str. 61), Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy
uzupetnienia szczego6towych opinii geotechnicznych do celéw projektowych w formie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Czy pomimo tego, iz zgodnie
z Rozporzgadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych § 7. 1, pkt 3 ,W przypadku obiektéow budowlanych trzeciej kategorii
geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje sie
dodatkowo dokumentacje geologiczno-inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 98).”,
przedmiotowa Inwestycja nie wymaga wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
Zamawiajacy wymaga uzyskania zatwierdzonej ww. Dokumentacji?
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Pragniemy zauwazy¢, ze procedura uzyskania zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej wynosi ok. 4-6 miesiecy i musi by¢ ona przeprowadzona przed ztozeniem
whniosku o pozwolenie na budowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje na konieczno$¢ wykonania i uzyskania decyzji administracyjnych
dotyczacej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w przypadku gdy bedzie wymagane
to przepisami polskiego prawa.

Pytanie 5:

Zgodnie z PFU pkt 3.1.3. ppkt 1) a) (str. 62) koncepcja — czas akceptacji Koncepcji przez
Zamawiajacego lub wniesienia przez niego uwag, wynosi¢ bedzie max 10 dni od daty
przekazania — natomiast w projektowanym postanowieniu umowy jest mowa o 6 dniach.
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze czas akceptacji koncepcji lub wniesienia uwag
wynosi¢ bedzie max 6 dni od daty przekazania.

Odpowiedz:

Zapisy sie nie wykluczajg. W umowie mowa o 6 dniach roboczych, w PFU 10 dniach.
W przypadku przedtozenia koncepcji Zamawiajacego w dzien tygodnia przypadajacy
na pigqtek Zamawiajacy bedzie miat 6 dni roboczych na wniesienie uwag - czyli tacznie 10
dni wliczajac dwie soboty i dwie niedziele). W zakresie wnoszenia przez Zamawiajgcego
uwag do koncepcji nalezy za wigzace traktowac zapisy umowy.

Pytanie 6:

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, czy zgodnie z pkt 2.3.1 oraz pkt 2.4.1. PFU (str.
24- 29) kontener socjalno-biurowy oraz kontener socjalny powinien zosta¢ przystosowany
do pracy osoby niepetnosprawnej poruszajacej sie na wodzku inwalidzkim. Pragniemy
zauwazy¢ , ze przedstawiony w PFU przyktadowy kontener, nie jest przystosowany dla
0sOb z niepetnosprawnoscig, jak rowniez do obowigzujacych przepisow. Dla zachowania
rownosci konkurencji wnosimy o aktualizacje przez autora PFU ryc. 9 (str. 26) zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego i przepisami BHP.

Odpowiedz:

W PFU zamieszczono przykfadowy rzut kontenera, ktory nalezy dostosowaé¢ do wymogoéw
obowigzujacych przepiséw oraz przystosowa¢ do pracy osoby niepetnosprawnej
poruszajacej sie na wozku inwalidzkim.

Zgodnie z uwagg ogdlng do PFU na str. 7: ,W przypadku, gdy zaproponowane przez
Zamawiajgcego rozwigzania, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, materiaty lub inne
istotne elementy nalezy zmienié, ze wzgledu na obowigzujgce przepisy Ilub normy,
Wykonawca zobowigzany jest to przewidzie¢ juz na etapie sktadania oferty.”

Pytanie 7:

Z racji niejednoznacznych zapiséw PFU, czy Zamawiajacy potwierdza brak wystepowania
$ciekdw przemystowych na terenie Inwestycji, na odprowadzenie ktérych wymagane jest
uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym? W przeciwnym wypadku wnosimy
o wydtuzenie terminu na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe, a tym samym terminu catej inwestycji o 4 miesigce. Uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego wynosi ok. 4 miesigce,
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przy czym pozwolenie wodnoprawne musi by¢ dofaczone do wniosku o pozwolenie
na budowe.

Odpowiedz:

Mozliwo$¢ powstawania sciekow przemystowych bedzie wynikata z zaproponowanych
rozwigzan projektowych. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$c¢ realizacji przedsiewziecia
w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ powstawania Sciekdw przemystowych w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478
ze zm.) z aktami szczegdétowymi. W takim wypadku nalezy przewidzie¢ rozwigzania
wykluczajagce mozliwos¢ ptukania magazynowanych odpadéw przez wody opadowe
i roztopowe, a odpady mogace powodowaé powstawanie odciekdow nalezy magazynowac
w szczelnych pojemnikach i kontenerach.

Zgodnie z zapisami PFU na w rozdziale 2.17: ,W przypadku zastosowania rozwigzan
zwigzanych z odprowadzaniem wod opadowych Ilub roztopowych (a nie $ciekow
przemystowych), na terenie punktu stosowaé nalezy tylko kontenery zamkniete Ilub
otwarte ustawione pod zadaszeniem (wiatq).”

Pytanie 8:
Zgodnie z rozdziatem 13 Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia:
Przedmiot zamodwienia nalezy wykonac¢ w ostatecznym terminie do: 30.11.2024 r.

1) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe w terminie 130 dni od dnia podpisania umowy.

2) wykonania robot budowlanych w terminie do 15.11.2024 r.

3) wykonanie przedmiotu zamowienie w terminie do 30.11.2024 r.

Po odjeciu od 130 dni wymaganych na uzyskanie pozwolenia na budowe 65 dni (czas
procedowania ztozonego whniosku) pozostaje 65 dni dla Wykonawcy nha opracowanie
Koncepcji, Projektu Budowlanego, uwzglednienie uwag Zamawiajacego i ich
wprowadzenie, wykonanie badania podtoza gruntowego, uzyskanie warunkow
technicznych i przytaczeniowych oraz mapy do celdéw projektowych.

Prosimy Zamawiajacego o wydluzenie terminu opracowania dokumentacji
budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe o 60 dni.

Odpowiedz:

Termin wykonania przedmiotu zamodwienia do 30.11.2024 r. wynika z aktualnego terminu
zakonczenia realizacji przedsiewziecia, ktore uzyskato dofinansowanie ze $rodkéw
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach
programu priorytetowego nr 2.1.1 ,Racjonalna gospodarka odpadami, czes¢ 1 Selektywne
zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpaddéw”. W zwigzku z powyzszym obecnie
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu opracowania dokumentacji
budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe o 60 dni. Ponadto informujemy
o przestankach zawartych w §27 projektu umowy dotyczace zmian umowy w tym m.in.
przedtuzenia terminu jej wykonania.

Pytanie 9:

W zwigzku z wystepujacymi niejednoznacznymi zapisami w udostepnionych materiatach
przetargowych oraz pytaniami do Zamawiajacego, zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie
terminu sktadania ofert do 25.03.2024 r.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia terminu sktadania ofert.

Tre$¢ zapytania wraz z wyjasnieniem, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1605 z pdzn.
zm.), zostaje udostepniona, bez ujawniania Zrédfa zapytania, na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

Wyjasnienia sg wigzace dla Zamawiajacego i Wykonawcédw od chwili ich zamieszczenia
na stronie prowadzonego postepowania.

Burmistrz Miasta Wagrowca

/-/ Jarostaw Berendt



