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Odpowiedź na zadane pytanie 
(wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) 

 

dotyczy realizacji inwestycji pn:„Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej 
nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo”. 

 

 Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), publikuje 

treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:  

 

Pytanie: 

Wykonawca, zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ: Z uwagi na fakt, że termin 

realizacji w/w zadania będzie przypadał na miesiące listopad - grudzień 2022r., gdzie jest 

bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, a w szczególności robót bitumicznych, 

których realizacja określona jest normami lub innymi przepisami, wymagającymi 

konkretnych warunków atmosferycznych, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający rozważy przedłużenie terminu realizacji zadana 

do kwietnia 2023 r.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że z uwagi na sposób współfinansowania przedmiotowej inwestycji 

nie jest możliwe przedłużenie terminu jej realizacji do kwietnia 2023 r. 

 

 

STAROSTA 
         - 
 Jacek Gross 
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