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INS/NP – 196 /2023                                              Puławy, 03 luty 2023r. 

 

Wykonawcy,              

którzy ubiegają się  o udzielenie 

     zamówienia publicznego 

 

Znak sprawy: INS/TW - 1/2023 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, którego przedmiotem jest przebudowa części 

hali H-80 zaplecza dla instalacji badawczych ekstrakcji 

surowców roślinnych w ramach zadania inwestycyjnego 

„Infrastruktura badawcza do uszlachetniania ekstraktów”.  

 

 

 

Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych 

Syntez Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j.), w związku z 

zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w 

postępowania  wraz z odpowiedzią, jak poniżej: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 3 ust. 4 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Powołany przez Wykonawcę kierownik 

budowy lub w przypadku jego nieobecności wyznaczony zastępca obecny 

będzie na budowie w czasie realizacji robót budowlanych.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 3 ust. 4 wzoru 

umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 1 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Nie później, niż w dniu pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie protokoły odbioru 

technicznego tych samych elementów z ich wyszczególnieniem i lokalizacją z 

odbioru przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami podpisane przez Wykonawcę i 

podwykonawcę.” (…) W sytuacji, gdy do dokonania odbioru końcowego całości 

Inwestycji konieczne jest przedstawienie wcześniej sporządzonych protokołów 

odbioru technicznego pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami, wymóg 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, Tel.: +48 81 473 14 00, 
E-mail: sekretariat@ins.pulawy.pl | NIP: 716 000 20 98, REGON: 000041619, 

BDO 000000290, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 

VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000854745 

 

Strona 2 z 9 

 

podpisania tychże protokołów bez zastrzeżeń uważamy za zbyt daleko idący i 

postulujemy, aby został on usunięty 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 9 ust. 1 wzoru umowy.  

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 3 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wykonawca powiadomi pisemnie 

Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego w terminie 3 dni po 

zakończeniu prac zrealizowanych przez Wykonawcę w danym miesiącu oraz o 

gotowości do odbioru końcowego w terminie 7 dni po zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych i innych czynności przewidzianych umową oraz ustawą 

Prawo budowlane.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 9 ust. 3 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 5 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Odbiory będą rozpoczynały się w 

następujących terminach: 

a) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele 

Zamawiającego przystąpią do odbioru, o którym mowa w ust. 2, albo 

przekażą Wykonawcy pisemną informację ustalającą, jakie warunki 

muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową, 

b) do 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele 

Zamawiającego przystąpią do odbioru częściowego, o którym mowa w 

ust. 3, albo przekażą Wykonawcy pisemną informację ustalającą, jakie 

warunki muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie 

z umową 

c) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele 

Zamawiającego przystąpią do odbioru końcowego, o którym mowa w 

ust. 3, albo przekażą Wykonawcy pisemną informację ustalającą, jakie 

warunki muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie 

z umową.”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 9 ust. 5 lit. wzoru 

umowy.  
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Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 8 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Podpisany protokół końcowy odbioru 

przedmiotu umowy jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

Podpisany protokół odbioru częściowego jest podstawą do rozliczenia robót 

wykonanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy w danym 

miesiącu.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 9 ust. 8 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 9 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „W przypadku stwierdzenia w toku odbioru 

nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treśc i odpowiednio 

protokołu częściowego/ końcowego termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole 

odbioru częściowego/końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 9 ust. 9 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 11 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Zamawiający jest zobowiązany powiadomić 

Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy ujawnionych podczas 

odbioru końcowego lub w trakcie jego użytkowania w okresie gwarancji i 

rękojmi w terminie 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia w uzasadnionym technicznie terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 9 ust. 11 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 13 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i 

uniemożliwiają zgłoszenie zakończenia budowy/ uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie obiektu albo użytkowanie obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania robót po raz drugi 
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na koszt Wykonawcy albo w przypadku uchylania się Wykonawcy od realizacji 

prac przez okres 30 dni od dnia powiadomienia o wadach odstąpić od umowy, 

zlecając jej wykonanie podmiotowi trzeciemu, a kosztami obciążyć 

Wykonawcę.”?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 9 ust. 13 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 14 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Jeżeli wady nadają się do usunięcia, a 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 11 

i zwłoce Wykonawcy w tym zakresie wynoszącej co najmniej 21 dni,  ma prawo 

zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 9 ust. 14 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 13 ust. 2 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wynagrodzenie za wykonany i odebrany 

przedmiot niniejszej Umowy zostanie zapłacone na podstawie faktur 

częściowych wystawianych na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz 

faktury końcowej, która zostanie wystawiona po odbiorze końcowym.  

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane  nastąpi po łącznym spełnieniu 

następujących warunków: 

a) przedstawieniu odpowiedniego protokołu odbioru technicznego 

elementów robót z wcześniejszego odbioru tych samych robót 

przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i 

podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami podpisanego przez 

Wykonawcę i podwykonawcę w przypadku robót budowlanych, 

b) przekazaniu kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych, 

c) przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim 

podwykonawcom wynikającego z faktur podwykonawców, o których 

mowa w lit. c). Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu, 
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d) przekazaniu oświadczenia wszystkich podwykonawców, złożonych nie 

wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że 

otrzymali wynagrodzenie za roboty przez siebie wykonane, a objęte 

złożoną przez Wykonawcę  fakturą, z jednoczesnym wskazaniem 

wysokości należności niewymagalnych oraz datą ich wymagalności.”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 13 ust. 2 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 13 ust. 12 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Faktura zostanie wystawiona i doręczona 

Zamawiającemu odpowiednio po podpisaniu protokołu odbioru częściowego lub 

protokołu odbioru końcowego, o których mowa w treści § 9 ust. 3 .”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 13 ust. 12 wzoru 

umowy.  

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 13 ust. 13 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Do rachunku lub faktury VAT częściowej/ 

końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez 

nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót 

wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu 

tych prac do wysokości objętej płatnością częściową/ końcową.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 13 ust. 13 wzoru 

umowy.  

Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 15 ust. 1 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w razie: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, 

zawinionych przez Wykonawcę, a o których mowa w § 18 ust. 1 lit. 

b) – m), bądź odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących po jego stronie w wysokości 10% sumy wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 13 ust. 1; 

b) zwłoki Wykonawcy w terminowym przejęciu placu budowy, w całości 

lub części stosownie do § 6 ust. 2 lit. b) w wysokości 0,01% sumy 
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wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

c) usunięto. 

d) zwłoki Wykonawcy w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy w 

zakresie terminu określonego w § 4 w wysokości 0,1% sumy 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; 

e) zwłoki Wykonawcy w terminowym usunięciu wad i usterek 

przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorach częściowych 

lub odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji – w wysokości 0,1% sumy wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po 

terminie wyznaczonym na usunięcie wad, nie więcej niż 10% tego 

wynagrodzenia; 

f) usunięto. 

g) Usunięto. 

h) usunięto. 

i) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 1% sumy wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 13 ust.1;  

j) zwłoki Wykonawcy w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -  w 

wysokości 0,1% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1 

, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

k) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo na roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak 

również nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, usługi lub 

dostawy albo jej zmiany – w wysokości 1% sumy wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 13 ust.1;  

l) braku zmiany,  stosownie do § 12 ust. 5, umowy na 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w 

zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – 

w wysokości 1% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 

1; 

m) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych 

przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany 

do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w 

wysokości 1% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1; 

n) usunięto. 

o) Usunięto. 

p) zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o 

którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b) w wysokości 0,01% wynagrodzenia, 
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o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 

2% tego wynagrodzenia; 

q) niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w § 2 ust. 5 lit. a) - w wysokości 500 zł za każdy 

stwierdzony przypadek.”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 15 ust. 1 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 14: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 15 ust. 2 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Łączna maksymalna wysokość kar 

umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 

20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 15 ust. 2 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie postanowień § 15 ust. 8 wzoru 

umowy: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie: odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający, a o których mowa w § 18 ust. 17 bądź odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% 

sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie rozumie pytania zadanego przez Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 16: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 16 ust. 1 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji na wykonanie robót budowlanych na okres ………….. miesięcy , na 

zamontowane urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne na okres …………….. 

miesięcy (jednak nie dłużej niż okres gwarancji udzielonej przez producenta 

urządzeń), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 16 ust. 1 wzoru 

umowy.  
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Pytanie nr 17: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 16 ust. 8 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną 

stwierdzone wady lub usterki, to Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia 

w uzasadnionym technicznie terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 lit. e).”? 

  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień § 16 ust. 8 wzoru 

umowy.  

Pytanie nr 18: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 17 ust. 12 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje 

nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.”? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 17 ust. 12 wzoru 

umowy.  

Pytanie nr 19: 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w treści § 17 wzoru umowy 

postanowień ust. 15 w następującym brzmieniu: „W przypadku nie wniesienia 

przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

wskazanej w ust. 1, Zamawiający potrąci z faktur częściowych wystawianych 

przez Wykonawcę kaucję w wysokości 5% umownego wynagrodzenia brutto (z 

podatkiem VAT), o którym mowa w treści § 13 ust.1 .”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie  § 17 ust. 15 we wzorze umowy.  

 

Pytanie nr 20: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 18 ust. 1 lit. c), d), e), 

h) oraz k) oraz usunięcie postanowień § 18 ust. 1 lit. b), f), g) oraz k) wzoru 

umowy poprzez zastąpienie ich zapisem: „Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca zlikwiduje działalność, 

b) usunięto 

c) Wykonawca z własnej winy nie rozpocznie lub przerwie realizację 

przedmiotu umowy i nie będzie go realizował przez okres 30 dni 

roboczych , albo nie podejmie przerwanych prac w ciągu kolejnych 

14 dni roboczych po upływie terminu dodatkowego nie krótszego  
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niż 7 dni roboczych wyznaczonego mu przez Zamawiającego na 

piśmie,  

d) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy niezgodnie z 

umową i SWZ, pomimo bezskutecznego upływu terminu 

dodatkowego nie krótszego  niż 14 dni roboczych wyznaczonego mu 

przez Zamawiającego na piśmie, 

e) zwłoka w realizacji przedmiotu umowy stwarza ryzyko 

niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, pomimo bezskutecznego upływu terminu 

dodatkowego nie krótszego  niż 14 dni roboczych wyznaczonego mu 

przez Zamawiającego na piśmie, 

f) usunięto 

g) usunięto 

h) przedmiot umowy jest realizowany w sposób, który może w 

przyszłości spowodować pogorszenie lub utratę trwałości zadania 

pomimo bezskutecznego upływu terminu dodatkowego nie 

krótszego  niż 14 dni roboczych wyznaczonego mu przez 

Zamawiającego na piśmie ze wskazaniem rodzaju naruszeń oraz 

sposobu przywrócenia stanu zgodnego z umową, 

i) w przypadku dokonania po raz trzeci przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy; 

j) łączna suma płatności dokonanych na rzecz podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców dokonanych przez Zamawiającego 

przekroczy 5% sumy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 

ust. 1 umowy, 

k) pomimo wcześniejszego wezwania Zamawiającego, Wykonawca w 

terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych nie przedstawi 

umowy zawartej z podwykonawcą dopuszczonym do wykonywania 

prac na terenie budowy. ”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 18 ust. 1 lit. c), d), 

e), h) oraz k) oraz usunięcie postanowień § 18 ust. 1 lit. b), f), g) wzoru 

umowy.  

Pytanie nr 21: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 18 ust. 15 wzoru umowy 

poprzez ich usunięcie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 18 ust. 15 wzoru 

umowy.  
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