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KRAJOWEGO

RG.V.271.12.2023 Zalgcznik nr 10 do SWZ

Budowa sieci wodociggowej do m. Debe i Krucz, przebudowa sieci wodociggowej i modernizacja SUW w Stajkowie i
budowa stacji podnoszenia cisnienia w m. Stawienko

-Projektowane postanowienia umowy-
-Wzér umowy-
UMOWA NR RG....272....ccccuuuuenne 2023

zawarta W dnil vueeeeeesennnes 2023 r. pomigdzy:
Gming Lubasz z siedzibg przy ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, NIP: 763-209-30-
34 zwana w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Lubasz — mgr inz. Marcina Filode

........................................... , zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawca,

na podstawie dokonanej przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
prowadzonym w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.):

Zadanie wspotinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji
Strategicznych w ramach promesy wstgpnej nr Edycja2/2021/8463/PolskiLad
z dnia 03.04.2023 1.

§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Budowa sieci wodociaggowej do m. De¢be i Krucz, przebudowa sieci wodociagowej i
modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ci$nienia w m. Slawienko

§ 2. Zakres umowy

1. Umowa obejmuje roboty budowlane polegajace na budowie sieci wodociggowe] w
miejscowosciach Debe, Nowina i Krucz rozdzielczej wraz z przylaczami wodociggowymi i
niezbedng infrastrukturg wodociggowg oraz przebudows istniejacej sieci wodociagowej i wymiang
zestawu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w miejscowosci Stajkowo. Ponadto w zakres
inwestycji wchodzi budowa stacji podnoszenia ci$nienia w miejscowosci Stawienko wraz z



infrastrukturg towarzyszacg. Zamowienie obejmuje cztery niezalezne projekty inwestycyjne, tj.:

a) Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Krucz i Kruteczek.

b) Przebudowa i rozbudowa wodociggu w miejscowosci Stajkowo.

c) Rozdzielcza sie¢ wodociggowa Stawno — Debe.

d) Budowa stacji podnoszenia ci$nienia wraz z infrastrukturg towarzyszaca na punkcie

selektywnej zbiorki odpadow komunalnych w Stawienku.

W ramach zaméwienia wchodzg w szczegdlno$ci nastgpujgce prace:

- roboty ziemne,

- roboty montazowe — utozenie rurociggu do przesytu wody,

- modernizacja hydroforni w Stajkowie — wymiana zestawu hydroforowego,

- budowa stacji podnoszenia ci$nienia w miejscowosci Stawienko wraz z infrastrukturg
towarzyszaca,

- roboty drogowe.

a) Roboty budowalne dotyczace wykonania wodociggu w m. Krucz, Nowina oraz Kruteczek
obejmujg wykonanie sieci wodociggowej w nastepujacych odcinkach: wil-tr3, tr3-Hp35, tr3-tr5,
tr4-Hp4, tr5-Hp36, tr5-tr7, tr7-tr39, tr39-Hpl0, tr39-tr40, tr30-Hp42, tr49-Hp41, trd40-trd3, trd3-
Hp51, tr43-Hp50, tr7-Hp11,tr9-Hp38, tr10-Hp19, tr11-Hp39, tr13-Hpl5, tr32-Hp13, tr33-tr14, tr34-
Hp14, tr35-Hp16 wraz z przyleglymi hydrantami i przylaczami wodociggowymi. Niniejszy zakres
znajduje si¢ w projekcie budowlanym ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Krucz i
Kruteczek”, a jego przebieg obejmuje rysunki od 01 do 26 przedstawione na rozmieszczeniu
arkuszy rysunkowych projektu.

Lokalizacja inwestycji:

Obreb ewidencyjny Nowina - dziatki ewidencyjne: 189, 203.

Obreb ewidencyjny Kruteczek - dziatki ewidencyjne: 9, 11/3, 11/11, 11/12, 19/7, 20/5, 41, 46, 55,
60/4, 61/1,

63/10, 67, 79, 92, 97, 115, 119, 137/1, 137/2, 140, 146, 148, 174, 205, 384, 385, 7144/1, 7145/13,
7145/14,

7175/1.

Obreb ewidencyjny Krucz - dziatki ewidencyjne: 245/1, 262, 269, 287/8, 287/19, 287/31, 292/2,
295/4,296/7, 298.

W ramach tego zadania przewidziano wykonanie:

a) sieci wodociggowej z PE10ORC PN10 dn 90-110 o tacznej dtugosci 11.431,4 mb wraz ze
wszelka niezbedng armaturg i hydrantami,

b) przytaczy wodociggowych z PE10ORC PN16 dn40 o tacznej ditugosci 318,6 mb wraz z
niezbedng armatura.

b) Roboty budowalne dotyczace kontynuacji budowy wodociagu z m. Stawno do m. Debe od
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na rysunku 8/9 dokumentacji projektowej — o dtugosci
ok. 2.770 mb.

c) Roboty budowalne w m. Stajkowo obejmujg przebudowe i rozbudowe sieci wodociagowej
rozdzielczej wraz z przytaczami wodociggowymi na odcinku pomiedzy istniejacg stacjg uzdatniania



wody w Stajkowie, a miejscowoscig Stajkowo. W ramach zadania zaprojektowano wodociag PE
dn160 / 90 o tacznej dlugosci 729,4 mb oraz ,,przepigcie” do nowej sieci wodociagowej przytaczy
wodociggowych PE dn 63/50 o tacznej dtugosci 75,4 mb.

Ponadto w ramach zadania przewidziano w istniejacym budynku stacji uzdatnia wody w Stajkowie
wymiang istniejagcego zestawu hydroforowego na nowy, o wigkszej wydajnosci i wysokosci
podnoszenia. Zaprojektowano tez wymian¢ odcinka wodociggu pomicdzy SUW Stajkowo, a
znajdujacymi si¢ na terenie SUW zbiornikami wody czyste;.

d) Roboty budowlane zwigzane z budowa stacji podnoszenia ci$nienia w miejscowosci
Stawienko wraz =z infrastrukturg towarzyszaca na punkcie selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych w Stawienku.

Kody CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggow do
odprowadzania Sciekow
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

2. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w dokumentacjach projektowych stanowigcych
zatagcznik nr 1 do SWZ oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
stanowigcych zatgcznik nr 2 do SWZ i obejmuje takze wszelkie prace nie okreslone wprost w tych
dokumentach, lecz bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia.

3. Jako$¢ urzadzen, materialdow i wyrobéw uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami dopuszczenia do stosowania
1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacjach projektowych. Cigzar wykonania i wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow
jakosciowych Wykonawca okaze i przekaze Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie przed
wbudowaniem. Zamoéwienie materiatdéw, urzadzen, instalacji jest mozliwe po akceptacji
Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego — na podstawie wniosku materialowego
ztozonego przez Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlane;j.

5. Wykonawca zdemontowany zestaw hydroforowy pochodzacy z SUW Stajkowo dostarczy na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca rozpocznie procedury odbiorowe ze sluzbami zewne¢trznymi, tj. Panstwowa
Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Straz Pozarna w celu uzyskania niezb¢dnych zgdéd wymaganych
przepisami prawa.

7. Do odbioru koncowego Wykonawca dotaczy sprawozdanie z rozruchu technologicznego sieci
wodociggowej oraz z rozruchu technologicznego obiektu — stacji uzdatniania wody w Stajkowie i
stacji podnoszenia ci$nienia w Stawienku.

§ 3. Termin wykonania umowy

1. Strony ustalaja, ze wykonanie przedmiotu umowy nastapi do 14 miesiecy od dnia podpisania
umowy.
2. Ustala si¢ nastgpujace terminy wykonania poszczegdlnych etapéw przedsigwzigcia:
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3.

§ 4.

§5.

1)
2)

3)
4)

a) Etap I — obejmuje przebudowe sieci wodociggowej w Stajkowie oraz modernizacje
hydroforni w Stajkowie.

b) Etap Il — obejmuje cz¢s$¢ prac zwigzanych z budowa sieci wodociggowej Nowina —
Krucz.

c) Etap III — obejmuje prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej Stawno — Debe oraz
budowe stacji podnoszenia ci$nienia wraz z infrastrukturg towarzyszaca na punkcie
selektywnej zbiorki odpadow komunalnych w Slawienku oraz pozostaty zakres
zwigzany z budowg sieci wodociggowej Nowina — Krucz.

Za termin wykonania catego zamoOwienia przyjmuje si¢ dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, co zostanie potwierdzone
podpisanym przez strony bezusterkowym protokotem odbioru. Pisemne powiadomienie moze
zosta¢ przedtozone Zamawiajagcemu po fizycznym wykonaniu przez Wykonawce umowy,
zgodnie z zapisami umowy, o ktorych mowa w § 2 i 3 niniejszej umowy - kwestia odbiorow
opisana zostala w § 7 niniejszej umowy. Pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru dla swej
skutecznosci musi zawiera¢ adnotacj¢ inspektora nadzoru o sprawdzeniu dokumentow
odbiorowych oraz mozliwosci zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i jednego egzemplarza
dokumentacji technicznej, w ciggu do 14 dni od daty podpisania umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego, inwestorskiego i kierownika budowy,
3) wskazanie miejsc poboru wody,
4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
5) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonanych robot,

w szczegolnoscei ich jakosci, terminowosci 1 uzycia wlasciwych materialéw oraz do zadania

utrwalenia wynikdéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zglasza¢ zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
materialdw uznanych za nie spelniajace wymogoéw oraz kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem
Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan
lub ktorej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajacego za niepozadang.

Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

Przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

Przedstawienia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego.

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt.

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i
okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow
zgodnos$ci ze stosownymi normami i certyfikatami, np. polskg normg lub aprobatg techniczna,
kazdego uzywanego na budowie wyrobu.



5) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji.

6) Przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze¢
zm.),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz.
1 dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z
pozwoleniem na budowg oraz o$wiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie
zgodne z umowa, s3 kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu maja stuzy¢ i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy.

9) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
10) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdow.

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen, w tym, np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

12) Zabezpieczenie wszelkich instalacji infrastruktury technicznej, urzadzen melioracyjnych
1 obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wilasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub instalacji.

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze.

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

18) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, na



sume gwarancyjng nie nizszg niz 800.000,00 zk. W przypadku gdy posiadana przez Wykonawce
ochrona ubezpieczeniowa wygasnie w trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca na co
najmniej 3 dni przed terminem wygasnigcia ubezpieczenia przedlozy Zamawiajacemu dowod
zawarcia kontynuacji ubezpieczenia.

19) Przywrdcenie, po zakonczeniu elementu robdt podlegajacemu odbiorowi, terenu objetego
zadaniem do stanu pierwotnego, w tym pasow drogowych.

20) Niezwloczne — w ciggu do 48 godz. od zaistniatego zdarzenia informowanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wpltyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robot.

21) Dokonywania stosownych wpiso6w w dziennikach budowy przez kierownika robot.

22) Zapewnienie na wlasny koszt koniecznych mediow, w tym wody i energii elektryczne;j.

23) Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie

kontroli placu budowy, realizowanych rob6t budowlanych, stosowanych w ich toku

wyroboéw/materialdéw oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu
umowy.

24) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy.

4. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg¢ na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia

propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg spekniac

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy. Dziala¢ bedzie w

granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

7. Strony ustalajg nastepujace obowiazki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osob wykonujacych

zamowienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974

1. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 1. poz. 1465):

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia: roboty budowlane wykonywane przez robotnikow na podstawie dokumentacji
projektowej — roboty montazowe w zakresie wykonania sieci wodociagowe;.

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow,



c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamdwienia:
* os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk
tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 9 ust. 1 lit. g umowy. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
8. Wykonawca podejmuje si¢ cigglego kierowania budowg i stalego nadzoru nad przygotowaniem
i realizacjg przedmiotu umowy wraz z jej obstuga geodezyjna oraz ponosi calkowitg
odpowiedzialno$¢ za jej wykonanie. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy,
ktérego koszt przygotowania i eksploatacji obcigza Wykonawce.
9. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z terenem realizacji robot,
infrastrukturg techniczng terenu budowy oraz dostgpng dokumentacja uzbrojenia podziemnego i ich
lokalizacja na planach oraz, Ze otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace miec
wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.
10. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace miejsca wykonania umowy zgloszone po terminie
zawarcia umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do
zadania przez Wykonawce przesuni¢cia terminu zakonczenia robot.
11. W przypadku, gdy okaze si¢ w toku wykonywania przedmiotu zamowienia, ze dokumentacja
projektowa bedzie zawierata wady, ktore uniemozliwig prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy
lub zastosowanie materiatow, wyrobow i urzadzen rownowaznych wymagaé¢ bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
i uzyska na te zmiany zgode Zamawiajacego. W przypadkach uzasadnionych rodzajem
wprowadzonych zmian, po analizie zaistniatego zdarzenia Zamawiajacy bedzie uprawniony do
modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w taki sposob aby zrealizowany byt cel umowy z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow.
Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyz;ji



oraz odpowiedzialno$¢ za catoksztalt przyjetych rozwigzan spoczywaja na projektancie (w ramach
nadzoru autorskiego).

12. Dokonujgc modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznoséciach wskazanych w ust. 11 Strony
wyodrebnig w protokole koniecznosci:

a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b) roboty zaniechane przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja

projektowa, a ktorych wykonanie stato si¢ zbgdne.

13. W przypadku gdy, modyfikacja sposobu swiadczenia w okolicznos$ciach wskazanych w ust. 12
ma charakter istotny, Strony dokonajg odpowiedniej zmiany umowy, z zachowaniem zapiséw § 13
umowy.

§ 6. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w  wysokosci  ............ zt netto (slownie zlotych:
..................... 00/100), VAT w kwocie .............. zlotych, ........... zl brutto (stownie
Ziotych: ............... 00/100 brutto).

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty, narzuty,
podatki i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztoéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty — jest to
wynagrodzenie catkowite.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcey ...eeeeevenecene.

5. Platnos¢ za wykonanie zadania bedzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr
.................. ceeesonsennsessss, W NASEEPUjACY SPOSOD:

a) transza pierwsza wynagrodzenia: w wysokosci co najmniej 5% wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w ust. 1, tj. kwota ......ceuveeeee 7t netto, VAT w kwocie
.......... 71, kwota ................ zl, brutto (slownie zlotych: .................. zlotych
00/100 brutto) — co stanowi udzial wlasny Zamawiajagcego w finansowaniu inwestycji,
ptatna po dokonaniu odbioru czgsciowego - w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokolem odbioru, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy, zgloszenie do odbioru i odbidr czesciowy robot nastapi
w 2024 r. Zakres rzeczowy uprawniajagcy Wykonawce do wystawienia faktury VAT
zgodnie z § 3 ust. 2 pkt a umowy.

b) Transza druga wynagrodzenia: w wysoko$ci nie wyzszej, niz do 60% wynagrodzenia

Wykonawcy, okreSlonego w ust. 1 (z uwzglednieniem kwoty wyptaconej wczesniej
Wykonawcy na podstawie faktury czesciowej), tj. kwota ....couvvuennnns zl netto, VAT w
kwocie .......... V7 S 1 P zk brutto (slownie zlotych: .................. zlotych
00/100 brutto) - w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez



Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1 pkt 1 umowy. Zgloszenie do odbioru i odbior cze¢sciowy robot nastapi w 2024 r.
Faktura finansowana bedzie w czgsci/w catosci* w ramach Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiajacemu. Zakres rzeczowy uprawniajacy
Wykonawce do wystawienia faktury VAT zgodnie z § 3 ust. 2 pkt b umowy.

c) Zamawiajacy dokona zaplaty pozostatej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, tj. kwota
................ 7} netto, kwota ................ zl brutto, VAT w kwocie ............ 7}, tj.
................ 71 brutto (stlownie zlotych: ............................ zlotych 00/100 brutto),
o ktorym mowa w ust. 1 (z uwzglednieniem kwoty wyplaconej wezesniej Wykonawcy na
podstawie faktury cze$ciowej) przelewem, po zakonczeniu realizacji inwestycji, w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego, i w
terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty dorgczenia faktury z zastrzezeniem, iz fakture
nalezy wystawi¢ w terminie do 5 dni od daty podpisania koncowego protokotu odbioru
robot. Do faktury nalezy dotaczy¢ zatwierdzony bezusterkowy protokot koncowego
odbioru robot, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy. Faktura koncowa finansowana
bedzie w czesci/ w catosci* w ramach Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, udzielone;j
Zamawiajacemu, a w przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia przekroczy kwote wskazang
w promesie (z uwzglednieniem wymaganego w zasadach programu wktadu wilasnego
Zamawiajacego), Zamawiajacy pokryje je ze Srodkow wiasnych. Zakres rzeczowy
uprawniajacy Wykonawce do wystawienia faktury VAT zgodnie z § 3 ust. 2 pkt ¢ umowy.
* Zostanie pozostawiony wlasciwy zapis w umowie.

d) Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czgsciowej po protokolarnym
odebraniu przez Zamawiajacego czg¢sci inwestycji w ramach ktorej zrealizowany zostat
zakres rzeczowy robot o wartosci stanowiacej co najmniej 5% warto$ci zamowienia,
okreslonej w ust. 1

6. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opdznienie w transakcjach handlowych.

7. Wysokos$¢ wynagrodzenia okreslona w ust. 1 moze ulec zmianie w nastepujacych

przypadkach:
a) Zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Wniosek Wykonawcy
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw i ushug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,

b) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej

stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie do
wysokosci obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia lub tez minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu



minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza,
iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegélno$ci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;j,

c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$§¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg begdzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
platnosci  wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a
wplywem zmiany zasad, o ktéorych mowa w niniejszym punkcie na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w
niniejszym punkcie,

d) Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych
przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitalowych w odniesieniu do o0séb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci
wptat do pracowniczych planoéw kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegodlnosci
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w niniejszym
punkcie na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w niniejszym punkcie,

e) zmiany cen materiatbw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materialow Iub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie, stanowigcym podstawe o oszacowania warto§ci zamdwienia przez
Zamawiajacego przed ogloszeniem postgpowania o udzielenie zamowienia — kosztorysy
inwestorskie z miesigca maja, czerwca, wrzesnia 2023 r.,

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys
inwestorski,

— maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie
5% w stosunku do wartos$ci tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,
- przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

f) Zmiany okreslone w ust. 7 punkt od a) do d) mogg by¢ podstawg do zmiany
wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad
wszelka watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko§¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

g) Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 pkt €) nastepuje o zmiane wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku
Urzgdowym RP Monitor Polski, z zastrzezeniem, ze waloryzacja moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz po uptywie Il kwartatu 2024 r. i bedzie wyliczona jako §rednia arytmetyczna
ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesigcy. Bedzie to jedyna planowana waloryzacja
wynagrodzenia dla Wykonawcy zamdwienia.

h) W przypadku likwidacji wskaznika lub zmiany podmiotu oglaszajacego mechanizm
opisany w pkt g) stosuje si¢ odpowiednio zastgpujac wskaznik i podmiot nowymi
przepisami.

1) Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja wynagrodzenia) wymaga podpisania stosownego
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

j) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami z ust. 7 pkt e),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, z ktérym
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zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sa nast¢pujace warunki:
- przedmiotem umowy sg roboty budowlane Iub ustugi,
- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
8. Zamawiajacy oswiadcza, ze zadanie bedzie finansowane w czesci ze Srodkow Przyznanych
Zamawiajagcemu w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
ustanowiony uchwatg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., zmieniony nast¢pnie
uchwatg: nr 176/2021 z 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r., nr 205/2022 z
13 pazdziernika 2022 r.
9. Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy (inwestycji) w czesci
niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajagcy wyptaty z Promesy
przyznanej w ramach Funduszu. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastapi
po odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajacego.
10. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie zgodne z warunkami wyptat dofinansowania z Programu
wskazanymi w promesie.
11. Strony zgodnie ustalaja, ze wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 bedzie oparta
na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 1 w
ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr
84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (,,Regulamin Naboru”), dostgpnymi na stronie
internetowej  https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/ oraz stanowigcymi zalaczniki do
niniejszej Umowy.
12. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wymienionymi w ust. 11 w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji Umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia finansowania inwestycji w czgSci niepokrytej
udzialem wlasnym, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy, co Wykonawca podpisujac niniejsza
umowg¢ potwierdza.
13. Informacja o wysokos$ci wktadu wlasnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zostala przekazana
Wykonawcy przed podpisaniem Umowy, co Wykonawca podpisujac niniejszag umow¢ potwierdza.

§ 7. Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbidr czesciowy:

- rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

- dotyczacy nastepujacych robot: roboty ziemne,

- odbiory czesciowe, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 umowy.
2) Odbioér koncowy.

2. Odbidr czesciowy dokonany bedzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgltasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dzialan przez inspektora nadzoru. Niezgloszenie tych robot daje
podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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3.

4.

5.

W przypadku odbiorow, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania Zamawiajagcemu w dniu odbioru takich dokumentow, jak:

1) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen i inne,

2) dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) aktualne dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty, itp.) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru),

4) protokoty przekazania materiatow z odzysku oraz protokoty utylizacji materiatow.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego 1 koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone protokolem wykonanym przez kierownika budowy i
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta, opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach,

2) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza w 4 egz. potwierdzong przez Naczelnika
Wydzialu Geodezji, Kartografii i Katastru, (Zamawiajacy dopuszcza przekazanie
zawiadomienia o przekazaniu wynikow zgloszonych prac geodezyjnych potwierdzone przez
uprawnionego geodete),

3) kopie lub oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen — w kartach gwarancyjnych lub w innych
dokumentach stanowigcych zatacznik do kart gwarancyjnych musi znajdowac si¢ zapis, iz
Gmina Lubasz ma prawo skorzystania z uprawnien wynikajacych z gwarancji (Gmina
Lubasz moze alternatywnie skorzysta¢ z uprawnienia wynikajgcego z gwarancji
bezposrednio od producenta urzadzen lub tez od Wykonawcy),

4) dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob
i sprawdzen, zawierajace pozytywne wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt (STWiOR),

6) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z umowa, dokumentacja
projektowa oraz z obowigzujagcymi przepisami i normami,

7) aktualne dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty zgodnosSci, itp.)
potwierdzajace, ze wbudowanie materiaty sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru),

8) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan isprawdzen w tym prob
szczelnosci 1 prob cisnieniowych dla rurociggéw technologicznych i inne wymagane
przepisami prawa - potrzebne by mozna byloby nalezycie wykona¢, odebra¢ oraz
prawidlowo eksploatowaé przedmiot umowy, w tym protokoty dotyczace wydajnosci
hydrantow,

9) protokoty przekazania materialow z odzysku oraz protokoty utylizacji materiatow,
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7.

8.

10) oryginaly dziennikoéw budowy,
11) protokoty odbioru robdt odtworzeniowych spisane z wlascicielami gruntow oraz
zarzgdcami drog.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 14 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie
14 dni od dnia rozpoczecia odbioru.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) zazadac€ usuni¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni, technicznie mozliwy termin na ich
usunigcie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

b) odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt
w terminie przez strony wzajemnie uzgodnionym. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest ponownie zglosi¢ gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru,

2) nienadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem — obnizy¢
wynagrodzenie ryczaltowe brutto Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z ich
zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy zazada rozebrania elementow przedmiotu
umowy z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

10. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

11.

przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i rckojmi za wady oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

Przed przystgpieniem do wbudowania materiatow budowlanych Wykonawca na wtasny koszt
przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych materialow do akceptacji przez nadzor
inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru
koncowego robot. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przejgcia protokotu odbioru
koncowego robot w przypadku braku dokumentow, o ktorych mowa powyze;j.

12. Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosié

koszty badan, jesli wykaza one, Ze jako$¢ materialow i robot nie jest zgodna z dokumentacja.

13. Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach

powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawcg.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (ZNWU)

1.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj. ........... zt (stownie ztotych: ........cceeeeeee /100)
L8 (0] 9118 (T

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone  Wykonawcy

w nastepujacych terminach:
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1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

§ 9. Kary umowne

1.

Oproécz kar umownych okreslonych w innych postanowieniach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin
zakonczenia robot okreslono w § 3 niniejszej umowy),

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rgkojmi — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczonego od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za uchybienie terminom, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lub 18 oraz w § 11 ust. 3 pkt
6, 11, 14 1 17 umowy — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp. — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawca — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

g) w przypadku nieprzedstawienia w terminie 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego
o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 pkt 3 i 4 umowy, podania nieprawdziwych
danych lub braku aktualizacji listy pracownikow w przypadku wystgpienia zmian
osobowych — 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

h) z tytutlu braku =zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 439
ust. 5 Pzp. w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzief zwloki.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutlu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w
art. 439 ust. 5.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6
ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 3.

Laczna wysoko$¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢
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faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca moze za pisemng zgoda Zamawiajacego zbywaé na rzecz podmiotow i 0sob
trzecich wierzytelno$ci powstale w wyniku realizacji niniejszej umowy.

7. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy na co popisujac niniejsza
umowe Wykonawca wyraza zgodg.

§ 10. Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

2) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Wylacza sie wowczas stosowanie § 9 ust. 3 Umowy.

3) Zajdzie co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy. Wylacza si¢ wowczas
stosowanie § 9 ust. 3 Umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg  projektowg, specyfikacja  techniczng  lub wskazaniami
Zamawiajacego pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie wywigze si¢ z obowiazku zlozenia o$wiadczenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 7 pkt 3 umowy, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapic i
naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie.

6) Wystgpuje konieczno$¢ dokonywania co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sum¢ wicksza niz 5% wartosci.

7) Zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, a w szczeg6lnosci zajgcia wierzytelnosci
z tytulu wykonania umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

2) zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
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5.

koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt dotychczas
wykonanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegodtowy protokol inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
dotychczas wykonanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od
daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do
dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni, technicznie mozliwy termin, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11. Umowy o podwykonawstwo

1.

1)

2)

3)

4)

Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy bedzie wykonany:

a) samodzielnie )*
b) przy udziale podwykonawcow, dalszych podwykonawcow )*

*zapisy, ktore nie bedq dotyczy¢ Wykonawcy zostang z umowy wykreslone
Wymagania ogélne dotyczace podwykonawstwa

Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcow odbywac si¢ moze za
zgoda Zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego z
zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych.

Przy realizacji zamowienia z udziatem Podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 437,
462 - 465 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonanie przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej
Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow,
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
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5)

6)

7)

8)

9)

samego Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec

Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwiazku z realizacja

niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej

wskazanych podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego

do dokonania wyptaty kwot z ZNWU lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem

Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow,

dalszych Podwykonawcow

W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspolnie (Konsorcjum),

umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow

Konsorcjum. W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkow

Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych

cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw uregulowane

przez Zamawiajacego.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu

podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed

przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz

przedstawicieli, Podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli

s juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do

informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze

przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Zapis z pkt 8 ma zastosowanie roéwniez w przypadku:

a) dalszych Podwykonawcow,

b) dostawcow uczestniczacych w wykonaniu zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi,

¢) w przypadku zamoéwien na dostawy oraz zamowien na ustugi inne niz dotyczace ushug, ktore
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego.

10) Wykonawca moze:

11

a) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

¢) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

)Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Pzp., w celu wykazania
spetiania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp. stosuje si¢
odpowiednio.

12) Niewypehienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi

podstawe do natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wylacza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w warunkach niniejszej umowy.

Przedkladanie i akceptacja uméw o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wlasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
wskazujacy na uprawnienia o0sO6b wymienionych umowie o podwykonawstwo do
reprezentowania stron Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w tym okre§lonych w
niniejszym paragrafie,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlane;j,

c¢) gdy zawiera postanowienia niezgodne z pkt 1 niniejszego ustepu.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty otrzymaniu projektu
Umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymaniu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza
pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa powyzej
w pkt 4 niniejszego ustepu.
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8) Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9) Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie o ktérym mowa powyzej w pkt 4 niniejszego ustgpu lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreSlonym powyzej w pkt 7 niniejszego ustepu bedzie
rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu
przez Zamawiajacego.

10) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane jest zobowigzany
ponownie przedstawi¢ w powyzszym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia pkt 1- 9 niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

11) W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych.

12) W przypadku statej wspotpracy pomigedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawca w ramach niniejszej umowy obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o podwykonawstwo
progu 50.000,00 zt brutto.

13) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 i 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

14) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 11 i 12 niniejszego ustgpu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umowne;j.

15) Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

16) W przypadku projektow umow oraz umow o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z thumaczeniem
przysiegltym na jezyk polski.

17) Powyzsza procedurg stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

18) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjno$¢ postanowien umowy
o podwykonawstwo z niniejsza Umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Brak
zastrzezen do projektu umowy Iub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego.

19) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za  zawarcie przez = Wykonawce
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z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo bez wymagane;j
zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

20) W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg Ilub dalszym

1)

Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zgloszonych
przez Zamawiajacego sprzeciwow lub zastrzezen, Zamawiajacy jest zwolniony z
odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 647! Kodeksu cywilnego.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawieraé
postanowienia / uregulowania zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca oraz okresla¢ w szczegolnosci:

a) oznaczenie stron uUmowy,

b) przedmiot umowy o podwykonawstwo,

c) szczegdlowy zakres robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wraz z ich wyceng. Odzwierciedlenie powyzszego powinien stanowic
zalgczony do projektu umowy a nastepnie do umowy kosztorys. Zakres zlecanych robot
budowlanych musi by¢ zgodny z zakresem przedmiotu niniejszej umowy i nie moze
obejmowac robot juz wykonanych na budowie,

d) warto$¢ wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéra nie moze by¢ wyzsza od wartoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajgcego z zalacznika nr 3 lub 4 do niniejszej Umowy, tj. z zestawienia elementow
przedmiotu zamoéwienia (harmonogramu rzeczowo-finansowego) lub/i kosztorysu
ofertowego Wykonawcy za t¢ czgs¢ zamowienia (zakres robot), ktora ma by¢ wykonana
przez Podwykonawcg oraz warto$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu
Podwykonawcy, ktora nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca

e) termin ptatnosci, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin ptatno$ci musi by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy i objety
fakturag Wykonawcy),

f) termin realizacji, ktoéry nie moze by¢ dluzszy od terminu realizacji dla tego samego
zakresu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym
zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

g) zasady odbioréw robot wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbidr dokonywany przez Wykonawce nie bedzie
wywotywat skutku wzgledem Zamawiajacego;

h) okres i zakres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za wady,
ktéry nie moze by¢ krétszy i mniejszy od okresu i zakresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

i) odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za niewykonanie,
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nienalezyte wykonanie lub zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, jednak nie wyzsza niz okreslona w § 9 niniejszej umowy,

j) tryb zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami,
k) tryb rozwigzania umowy z Podwykonawca, dalszym Podwykonawca w przypadku

rozwigzania niniejszej Umowy.

2) Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierac
zapis o nastepujacej tresci: ,,W przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawceg roboty, Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zadang kwote wynagrodzenia, jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie
Wykonawcy".

3) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ zapisy
w zakresie zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do:

a)

przedktadania na zadanie Zamawiajacego wszelkich wyjasnien, o$wiadczen i dokumentow
dotyczacych przedmiotu realizacji umowy o podwykonawstwo.

b) informowania Zamawiajacego na pismie w przypadku uchybienia przez Wykonawce

¢)

terminowi ptatnosci wskazanemu w umowie o podwykonawstwo, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.

powiadomienia Zamawiajagcego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty
budowlane zrealizowane przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce, stanowigce
przedmiot niniejszej Umowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na
rachunek bankowy podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub otrzymania zaplaty w
innej formie.

4) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac

postanowien:

a)

b)

d)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot, lub od
dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty, dostawy lub
ustugi wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

warunkujagcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego,

okre§lajagcych kar¢ wumowna za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce jako kar¢ za opoOznienia; kary takie mozna
okreslac¢ jedynie jako kary za zwloke,

nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu, bez mozliwosci jej zamiany na
gwarancje bankowg / ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziang w przepisach Prawa, w
szczegolnosci ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Bezposrednia zaplata
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy 1lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne (wymagalne) wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zaplata nastgpuje w walucie, w
ktorej rozliczna jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Podstawg zaptaty
Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca bedzie przedtozenie przez nich Zamawiajacemu
o$wiadczenia o nie uzyskaniu od Wykonawcy zaptaty.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania Umowy lub z wszelkich wierzytelno$ci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie wuprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktoérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyzej w pkt 4 niniejszego ustepu.

6. Wymog przedstawienia dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom jako warunek
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wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy

1) Okres realizacji umowy jest dtuzszy niz 12 miesigcy (wynosi 14 miesiecy od dnia
podpisania umowy), a wynagrodzenie nalezne wykonawcy placone jest w czeSciach,
Zamawiajacy wyplaci druga i kolejng cze$¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane pod warunkiem przedstawienia dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w art. 464 ust. 1, bioragcym
udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych;

2) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w pkt 1, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

§ 12. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na
OKTES cuvennrns miesiecy od dnia protokolarnego odbioru koncowego bez uwag.

2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji i Wynosi ..e.eeeee. miesiecy, ktory to okres
liczony bedzie od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez
uwag.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakoSci nie wylaczaja mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z przepisow o rgkojmi unormowanych w Kodeksie
cywilnym — Zamawiajagcy w okresie gwarancji moze rownocze$nie wykonywaé
przyshugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

§ 13. Zmiany umowy

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1) okreslonych ustawg — Prawo zamdéwien publicznych na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze
zm.),

2) przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 moga dotyczy¢:

1) zastosowania innych niz przewidziane w dokumentacji projektowej technologii, materiatow,
urzadzen oraz rozwigzan projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu
budowlanego,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zmiany rozwigzan projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t wady lub usterki,

4) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czgsci robot budowlanych,

5) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych,
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6) rezygnacji z wykonania cze¢$ci robot budowlanych,

7) opdznienie w wydaniu decyzji administracyjnych.

4. W przypadku gdy zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem ich
dokonania jest ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw finansowych zmiany, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

5. Jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 wymagaja zmiany dokumentacji projektowej, strona
inicjujgca zmiang przedstawia dokumentacje¢ zamienng zawierajacy opis proponowanych zmian z
informacja o konieczno$ci lub nie, zmiany pozwolenia na budow¢ oraz przedmiar robot i niezbedne
rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, jezeli uzasadniajg to zaistniale nizej
wymienione okoliczno$ci:

1) korzysci materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujace obnizeniem
kosztu wykonania robot, obnizeniem kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub podniesieniem
wydajno$ci urzadzen oraz usprawnieniami w trakcie uzytkowania obiektu,

2) zmiana obowigzujacych przepisow, ktéra nastgpita w trakcie realizacji zamdwienia majgca
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

3) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

4) wady lub usterki dokumentacji projektowej, bez usunigcia ktorych nie jest mozliwa prawidlowa i
zgodna ze sztuka budowlang realizacja przedmiotu umowy,

5) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robodt lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego
lub innego wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajacego na terenie tej samej budowy,

6) zaistnienie nieprzewidzianych warunkow uniemozliwiajacych realizacje umowy:

a) geologicznych polegajacych na wystapieniu gruntéw stabonosnych, zmiennosci warunkoéw
geologiczno — inzynierskich w podtozu wykonywanych robdt budowlanych, wystapienia wod
gruntowych powyzej zaprojektowanego poziomu posadowienia, zagrozen zwigzanych z
osuwiskami, kurczeniem i pecznieniem gruntu,

b) niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak: nagte, intensywne opady $niegu, deszczu,
gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza, uniemozliwiajagce prowadzenie robot
budowlanych, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,

c) przerw w dostawie no$nikow energii elektrycznej lub wody trwajacych powyzej 3 (trzech) dni,

d) dziatanie sity wyzszej,

e) kolizji z niezinwentaryzowang infrastruktura techniczna, stanowiskami archeologicznymi.

7. W przypadkach, gdy zmiana umowy wptywa na termin wykonania umowy strony umowy ustalg
nowy termin realizacji robdt budowlanych, z tym ze co do zasady okres przesunigcia terminu
zakonczenia rowny bgdzie okresowi przerwy, postoju lub wykonania prac wynikajacych ze zmiany
umowy.

8. Jezeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robot zostang
wykryte wady lub usterki, Zamawiajacy w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do
ich usunigcia i uzgodni z Wykonawca sposob wykonania robdt budowlanych wynikajacy ze zmian
tej dokumentacji.

9. Podstawe obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w przypadku, gdy zmiany bedg wynika¢ ze
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zmiany dokumentacji projektowej stanowi dokumentacja zamienna, o ktorym mowa w ust. 5 oraz
kosztorys ofertowy szczegdtowy.

10. Wykonawca powinien opracowaé kosztorys ofertowy szczegdtowy, o ktorym mowa w ust. 9 i
przedstawi¢ go Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych
zmian.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedhuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia
wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi
Wykonawca.

12. Dokonanie zmian wymaga zachowania kazdorazowo formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
13. Zmiana umowy wymaga uzyskania stosownej zgody Zamawiajacego.

§ 14. Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Strony umowy dopuszczajg takze mozliwos¢ pozasadowego rozwigzywania sporéw zgodnie
z zapisami Dzialu X ustawy Prawo zamowien publicznych. Strony umowy dopuszczaja
mozliwos¢ do poddania ewentualnych sporéow w relacjach Zamawiajacy — Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. Jezeli nie dojdzie do mediacji lub/i nie
zostanie zawarta przez Strony ugoda w terminie 30 dni od podjecia negocjacji ugodowych,
Strony bedg dochodzi¢ swych roszczen na drodze sadowe;.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow3g stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), o ile przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

§ 15. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

1. Projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
2. Oferta wykonawcy.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Kosztorys ofertowy.

5. Dowdd posiadania ubezpieczenia OC.

6. SWZ.

7. Klauzula informacyjna RODO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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