



GMINA GALEWICE

ul. Wieluńska 5; 98-405 Galewice,

tel. 062 78 38 618; fax. 062 78 38 625; e-mail: sekretariat@galewice.pl; www.galewice.pl

Galewice, dnia 2023-03-06

RIiRG.DR.1.2.2023

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SWZ

Dot.: postępowania „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice” (Nr postępowania: RIiRG.DR.1.2023)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej „Pzp”, Zamawiający informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytania:

1. W związku z uzupełnieniem w dniu 02.03.2023r. przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia o brakującą dokumentację projektową, proszę o przeniesienie terminu składania ofert na termin nie wcześniejszy niż 16.03.2023 r. Po zmianach do przetargu (wprowadzenie nowych dokumentów) jako wykonawca nie mamy zapewnionego 14 dniowego okresu na przygotowanie oferty.
2. Czy projekt budowy ścieżki rowerowej nie wymaga uzgodnień z zarządcą sieci oznaczonej ts, która jest widoczna na geoportalu wzdłuż całego projektowanego odcinka.
3. Czy na wycinkę drzew wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej Zamawiający posiada zgodę na wycinkę? Jeśli tak to proszę o załączenie dokumentu do przetargu ze względu na już trwający okres lęgowy ptaków.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie ma możliwości przesunięcia terminu otwarcia ofert z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (ważność promesy do 15.03.2023 r.).

Ad. 2 i 3

Budowa drogi dla rowerów jest elementem przebudowy drogi gminnej nr 118325 Osiek – Galewice, która jest realizowana w formule zaprojektuj – wybuduj. Zadanie zostało podzielone na etapy. Obecnie procedowane jest postępowanie dot. uzyskania pozwolenia na budowę (ZRID) na wykonanie drogi dla rowerów. Decyzja będzie obejmowała zarówno uzgodnienia z zarządcą sieci oraz zezwolenie na wycinkę drzew. Planowany termin uzyskania decyzji – maj 2023 r.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.