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nr sprawy: T1.271.2.2021 Zatacznik nr 4 do SWZ

WZOR UMOWY

UMOWA NrTl/....../2021 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2021 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej.

NIP o, , zwang dalej Wykonawca,
w imieniu ktorej dziafa:

§1
1. Zamawiajacy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z
pozn. zm.), na realizacje zadania pn.: Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie
Galerii Wystawienniczej - Zadanie Il - Okfadzina z paneli kompozytowych i drzwi
zewnetrzne
2. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie oktadziny z paneli kompozytowych oraz
dostawa i montaz drzwi zewnetrznych w ramach inwestycji: , Rewitalizacja Gminy
Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej” na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej przez firme: CREOPROJECT Projektowanie i Realizacja Inwestycji
Architektoniczno-Budowlanych, Plac Staszica 2A, 50-221 Wroctaw, zwang dalej Jednostka
projektowania, tylko w czesci objetej opisem przedmiotu zamdwienia.
3. W zakres zamdéwienia wchodzi wykonanie robét elewacyjnych w zakresie wynikajgcym z
przedmiaru robot, w tym:
a. Wykonanie impregnacji ptyt OSB nad fasadg szklang budynku galerii,
. Wykonanie pozostatej czesci ocieplenia Sciany zewnetrznej,
Wykonanie izolacji przeciwwodnej i paroprzepuszczalnej,
. Wykonanie podkonstrukcji na scianach,
Montaz paneli kompozytowych,
Wykonanie niezbednych obrébek blacharskich,
g. Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych petnych o wymiarach 90x200.
Klamka systemowa, wykonczenie matowe, w kolorze tozsamym z oktadzing elewacyjng.
Wyposazenie dodatkowe: zamek.
h. Zabudowa szachtu z paneli kompozytowych na podkonstrukgji.
4. Szczegbétowy opis przedmiotu zamodwienia stanowig zapisy w § 1 niniejszej umowy
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stanowigcej zatacznik nr 4 do SWZ, Opis przedmiotu zamowienia, zwany dalej ,,OPZ”
stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ, w tym dokumentacja projektowa (projekt + STWiORB) i
przedmiar robot.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ stosowania rozwigzan rdwnowaznych pod warunkiem:

a) ze spetnig one wymagania okreslone w dokumentacji projektowej (projekt + STWiORB) i
umowie;

b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe bedg co najmniej takie same jak przewidziane w
dokumentacji projektowej (projekt + STWiORB) i umowie;

c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Jednostki projektowania i

Zamawiajacego;

d) obowigzek wykazania réwnowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-
sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

7. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami

oraz

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

8. Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé Polskim Normom oraz wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z
pdin. zm), zwanej dalej ,ustawg Prawo Budowlane” (mozna stosowac wytgcznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.)

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i robét wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

- ochrony ludzi i mienia,
- zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb postronnych,
- nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,
- ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,
- wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,
- ubezpieczenia budowy.
10. Projekt wspoétfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014 - 2020.

§2

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkdw w zakresie robdt budowlanych

bedacych przedmiotem zamédwienia:

- Obowiazki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie robot.
Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
réwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.

B. Dokumentacje projektowg opracowang przez Jednostke projektowania wraz z decyzjg o

udzieleniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robét - z klauzulg ostatecznosci.

C. Dziennik budowy.

- Obowiagzki Wykonawcy:
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A. Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy.
B. Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy,
C. Zgtoszenie podwykonawcédw zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do wykonania
zamoOwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét budowlanych lub ustug.
D. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku.
E. Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do
zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktorej materiat zostat wykonany.
F. Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujgcych terminach:
- rozpoczecie od dnia zawarcia umowy,

- zakonczenie: do 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy

G. Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robdt
stanowigcych przedmiot umowy.

H. Zabezpieczenie budowy przed dostepem osdb postronnych,

I. Stosowanie sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie postepu prac.

J. Zaptata wynagrodzenia za nadzdr autorski w przypadku potrzeby interpretacji badz wyjasnienia tresci
dokumentacji projektowej.

Braki i wady dokumentacji projektowej bedg usuwane przez Projektanta nieodptatnie.

K. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robdt zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 t.j. z pdin. zm.).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy sktadowaniem
odpaddéw. Wykonawca winien zagospodarowaé odpady we wiasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

L. Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu.

§3

1. Za wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZAtTOWYCH wartosci
brutto [zi]
1 2 3

ZADANIE Il — OKtADZINA Z PANELI KOMPOZYTOWYCH | DRZWI ZEWNETRZNE

1. |Przebudowa strefy wejsciowej
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1.1 |Oktadzinaz paneli kompozytowych

Razem 1. Przebudowa strefy wejsciowej (1.1) | .cccceerveecversercncnens

2. |Przebudowa budynku

2.1 |Oktadzina z paneli kompozytowych

2.2 Drzwizewnetrzne e

Razem 2. Przebudowa budynku (suma od 2.1 d0 2.2) | .....cccccecrrrnrnnnnee

RAZEM — WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE BRUTTO (suma od 1. do 2.) WYNOSI | .....ccccevvrenerurnnaes

Stawka podatku VAT eennnn b

Kwota podatku VAT | ....cccceevreecercnens

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatacznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy a takze wszystkie skfadniki oraz
obciazenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do
nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg,
warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen,
pozwolen, w tym réwniez pozwolenia na uzytkowanie jezeli jest wymagane, odbiorow,
uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow,
urzadzen i instalacji. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na
terenie budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w
tym réwniez wywozu i utylizacji odpadéw jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z
pracami stanowigcymi przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty
utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na
potrzeby budowy, koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac
budowlanych uszkodzen, awarii, jak réwniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu
nie gorszego niz przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optfaty ubezpieczeniowe
i za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy
opisany w § 1 umowy.

§4

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, w cyklu
miesiecznym, za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim
odbiorze wykonanych robdét przez branzowego Inspektora Nadzoru.

2. Dopuszczalna ilos¢ etapow (ilosci faktur) — 1 szt./miesigc.

3. Ciezar udowodnienia wysokos$ci aktualnego zaawansowania spoczywa na Wykonawcy.

4. Rozliczenie koricowe przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu i sporzgdzeniu protokotu
bezusterkowego odbioru (zwanego dalej ,protokotem odbioru koricowego”) zgodnie z
kwotami podanymi w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane.

5. Wszelkie ptatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na podstawie
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faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru czesciowego lub
koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie
sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto
VWYKONGWEY NIL et e e e s e e e e eeeeeeseess s nnneessaesaeeeeeeeesssrsersenseenees
Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

6. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7. W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzagdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu
ustrukturyzowane
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakze w takim
przypadku powinien on poinformowac¢ o tym fakcie Zamawiajacego nie pdzniej niz 14 dni
przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§5

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy: a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za witasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takie odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos$é oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czesé niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczgcych
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warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje cze$ci $wiadczenia objetej umowa o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te czes¢ zamdwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentéw
o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane. Zamawiajgcy zgtasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyze;.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

13. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedfozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego..

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wyftgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

16. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:
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a) robot wykonczeniowych elewacyjnych.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamoéwienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z
zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi
zamoOwienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposéb.

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdac w szczegélnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

§7
1. Odbidr koricowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakoriczeniu wszystkich
robdt stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym lub czesciowym nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg
stan, w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catfosci.
2. W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.
3. Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2 o
wyznaczonym terminie odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
-nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,
-nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umotzliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
- obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekgji,
- zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
5. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
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do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow
albo specjalistow osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

7. Odbidr robot wykonanych przez Podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru tych robdt
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robét do odbioru nastepujgce
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

e dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdin.
zm.),

e atesty certyfikaty,

e dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatéw, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych
materiatéw,

e inne wynikajgce z przepisdw szczegdtowych oraz wynikajagce ze szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe do odmowy odbioru
korncowego.

9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej
do kwestionowania jakosci robét.

§8
1. Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwfocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
WSstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindw
wykonywania prac zgodnie z Umowga. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktérej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z
warunkami Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
2. Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres .... miesiecy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru koricowego,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze,
3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,
4. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresdw.
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5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez
Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

6. Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koncowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§9

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad,
za zwloke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy,

za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,
za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dziend zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu budowy,
za nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

- za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktére nie otrzymali zapfaty, jezeli zwtoka w
zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci
10.000,00 zt.

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - kazdorazowo w

wysokosci 5.000,00 zt

- za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w wysokosci 500,00

zt za kazdy przypadek,

- za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy

dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez Zamawiajgcego;
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- za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 —
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.
- za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajagcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.
- w przypadku utraty wspétfinansowania zadania, spowodowanej nieterminowym
wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub nieprzestrzeganiem zawartych
w § 4 niniejszej umowy warunkoéw pfatnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci utraconych wskutek powyzszego dotacji.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:
- za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie terenu budowy.
- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadéw.
3. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:
- za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
- za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy
w razie opdznienia Wykonawcy w zapfacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z
dowolnej naleznos$ci Wykonawcy.
6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robdt,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robét wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§10
1. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:
- roboty budowlane T e ———————a e
2. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w osobie: .......cccvvvviiiiiiiiieei s

§11
Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:
- Zramienia ZamawiajgCego - .iiiiiiriirieiiiiiiie e e
- z ramienia Wykonawcy RPN

§12
1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie — w
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terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie pdzniej jednak niz do

dnia ... 2021 r.;

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od daty
uptywu
wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia ........ 2021r,;

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne

osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie

przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz do dnia ........ 2021r,;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposéb niezgodny ze

specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju robdét, wskazaniami

Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie

wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych

nierdownowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji — w

terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajacego o tych okolicznosciach,

nie poézniej jednak niz do dnia ........ 2021r,;

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci
majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢ swojego majatku na rzecz oséb
trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajacego o tych
okolicznosciach nie pézniej jednak niz do dnia ........ 2021r,;

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie wszczete
w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajacego o tych okolicznos$ciach nie pdzniej jednak niz do dnia ........ 2021r,;

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej koniecznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robodt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
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Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdét w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§13
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyziszy zakaz dotyczy takie praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie warunkdw niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia
od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie
pozniej jednak niz do dnia .........2021 r.

§14
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w

nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogty mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamodwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
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réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy,

i) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego
Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robot jest zalezne od wczesniejszego
wykonania robét przez innego Wykonawce, a inny wykonawca nie rozpoczat prac w
terminie lub prowadzi je w taki sposdb, ze uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie
robot.

2. Wykonawca jest uprawniony do zagdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatéw,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z
art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé¢ w sSwietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
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f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
moga wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie taczacej go umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moze zmienic¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmienié sposéb wykonywania umowy lub
zmienic zakres wzajemnych swiadczen.

2b.  Warto$¢ ewentualnych robdt dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w
nastepujgcy sposéb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdét z uwzglednieniem cen
czynnikdéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 4 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej powinien zostaé przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdiniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6
powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okre$lone w pkt 2b powyzej, i informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej, inspektor nadzoru
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inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8 powyzej i przedtozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5
powyzej wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowier umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki udziatu okreslone
W hiniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia stawek podatku
od towardw i ustug, dotyczacych przedmiotu zamowienia w wyniku zmian ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz 106, t.j. z
pozn. zm.), ktore wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu
zwiekszeniu bagdz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek
ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy
uwzgledniajace podatek od towardw i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony
do uzyskania zwiekszonego wynagrodzenia wyfacznie w sytuacji, gdy dotrzymat
terminu realizacji umowy, oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong
fakture VAT niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakoriczenia
realizacji umowy.

c) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z pdzn. Zm.), jezeli zmiana ta
ma wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce — w terminie 30 dni od
wejscia w zycie przepisdow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany wniosek zwrécic sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawieraé¢ w szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacje kosztéw wykonania zamdwienia z
uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie
moze spowodowac wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote
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jaka Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a ktora zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te bedg miaty wptyw na koszt wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek
zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w
szczegllnosci  szczegétowa  kalkulacje  kosztéw  wykonania zamdwienia z
uwzglednieniem zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie
moze spowodowaé wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote,
jaka Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a ktéra zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

e) zaniechania okreslonych robét lub wykonania robdt zamiennych, t.j. Zamawiajacy z
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposéb wykonania
przedmiotu zamdwienia wprowadzajac inne rozwigzania techniczne lub projektowe
z korzyscig dla interesu publicznego.

f) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w tym
zakresie nastgpi¢ mogq z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji umowy.
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia publicznego, z
wyjatkiem przypadkéw, w ktdrych Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia na ustugi moze:

e powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;

e wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

e wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia lub w umowie w sprawie zamdéwienia publicznego;

e zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu

wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdorych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy

Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia od

Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszego

zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia wierzytelnosci).

14. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie pod
rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 144 ustawy PZP.
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15. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c¢) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§16
Ewentualne spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktdre stanowig jej integralng czes¢:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

17

B opeae Rzeczpospolita DOLNY  unia Europejska
uropejski Fundusz
Program Regionalny - Polska >/ SLASK Rozwoju Regionalnego



] GMINA
J TRZEBNICA

nr sprawy: T1.271.2.2021 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej -
Zadanie Il - Oktadzina z paneli kompozytowych i drzwi zewnetrzne

w zakresie okreslonym w Umowie nr.......c.ccccceveveenenne. Zdnide.ececeee e

zawartej z WYKONAWCA:

NIP o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia............... , ujete w
protokole odbioru Nr.......cccceeeveeeieriinnne. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
dnia..eceeeeene, obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu ................ wynagrodzenie w wysokosci ............... 7t
F A3 (0302 1 1=V AR URR RN

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robdét j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczec
upowaznionego
przedstawiciela

18

Fundusze : &2 DOLNY  UniaEuropejska
R Rzeczpospolita 4
Europejskie sropejski
ﬁ Proqra:m{q:onalny - POlSka e 9% SLASK po,i‘;z[}:{.;o;z:\::(;é



GMINA
TRZEBNICA

Podwykonawcy)
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