
                          
Załącznik nr 6a do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

 

Umowa nr ………/2024 

Zawarta w dniu ………………….. r. w Kościanie, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2), zgodnie z   ustawą  z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych, pomiędzy: 

Gminą Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Kościan – Pana Andrzeja Przybyłę, 

z kontrasygnatą:  

Skarbnika Gminy Kościan – Pana Macieja Siudy 

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,  

a 

 

................................... z siedzibą w ……………… (……-……) przy ul. ..........................................................;  
NIP ………………………, REGON …………………………, działającym na podstawie wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego KRS ……………………………,  
zwanym w dalszej części Wykonawcą lub Stroną, reprezentowanym przez:  
....................................................................................................................................................; 

 

albo 

 

…………………………… zamieszkałym/ą w …………………………… (……-……) przy ul. 

……………………………, PESEL …………………………, przedsiębiorcą prowadzącym/ą działalność 

gospodarczą pod firmą ……………………………, z siedzibą w ………………………… (……-……) przy ul. 

………………………, wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, o 

numerze identyfikacyjnym NIP …………………………, numerze REGON …………………………, 

zwanym/ą dalej Wykonawcą lub Stroną  
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy prowadzenia 

działalności gospodarczej) 

o następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn. „BUDOWA PUNKTU 

PRZESIADKOWEGO WRAZ Z DROGĄ ROWEROWĄ W STARYCH OBORZYSKACH i BUDOWA 

PARKINGU DLA ROWERÓW W NOWYM DĘBCU” w zakresie dot. 2. Części zamówienia pn. „Budowa 

parkingu dla rowerów w Nowym Dębcu, gmina Kościan”  zgodnie Dokumentacją Przetargową stanowiącą 

integralną część Umowy.  

Inwestycja realizowana w ramach zadania budżetowego pn. „Zwiększenie dostępności transportowej na 

terenie Gminy Kościan w szczególności poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz punktów 

przesiadkowych w miejscowości Stare Oborzyska i Widziszewo”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w 

ramach Inwestycji 

3. Wykonawca oświadcza, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty  i opracowania wymienione w 

PFU są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego oraz innych 

materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze decyzji 

ZRiD/PnB lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz 

do wykonania z należytą starannością robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do 

wykonania Robót objętych niniejszą Umową wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami 

koniecznymi do wykonania dokumentacji objętej Inwestycją. 

5. Przedmiot Umowy wykonywany będzie z Materiałów/Urządzeń/Wyposażnia dostarczonych przez 

Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę oraz przy użyciu Sprzętu i narzędzi 

Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 
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§2 

DEFINICJE 

1. Następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie, jakie im przypisano niniejszym:  

1)  Dokumentacja Przetargowa – dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego oraz 

dokumentacja przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie procedury o udzielenie zamówienia 

prowadzonego przez Zamawiającego, w szczególności SWZ wraz z załącznikami, odpowiedzi Zamawiającego 

na pytania wykonawców w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia oraz Oferta, 

2)  dni robocze – dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,  

3)  Harmonogram rzeczowo – finansowy - harmonogram wykonania Robót,  

4)  Inwestycja – kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt lub zespół obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami, otoczeniem, infrastrukturą – wykonany w ramach i zgodnie z Umową,  

5)  Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które mają być 

dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach, 

6)  Oferta – oferta wraz z załącznikami złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 

wyniku którego zawarto Umowę,  

7)  podwykonawca – osoba trzecia, z którą Wykonawca zawarł umowę na wykonanie części Robót. Za 

podwykonawcę uważa się również odpowiednio dalszego podwykonawcę,  

8)  Roboty – wszelkie roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne do zrealizowania Inwestycji zgodnie z 

postanowieniami Umowy, w tym dostawa  Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia oraz wykonanie niezbędnych 

prac projektowych. 

9)  Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – specyfikacja  warunków zamówienia, wraz z załącznikami, 

przygotowana przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto 

Umowę,  

10)  Sprzęt – wszelkie maszyny i urządzenia budowlane niebędące przedmiotem trwałego wbudowania lub 

montażu w obiektach budowy, a służące Wykonawcy do realizacji Robót objętych Umową,  

11)  Urządzenia – wszelkiego rodzaju maszyny oraz urządzenia techniczne przewidziane do zainstalowania w 

toku realizacji Inwestycji, które zostaną dostarczone lub wykonane przez Wykonawcę w ramach Umowy,  

12)  Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami, 

13)  umowa o podwykonawstwo – umowa, o której mowa w art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

14)  Wada – wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek 

niezgodność Inwestycji lub którejkolwiek części Inwestycji z Umową, w tym z dokumentacją projektową, 

Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją powykonawczą, jak też z przepisami prawa lub zasadami wiedzy 

technicznej,  

15)  Wada Istotna – Wada która powoduje, że Inwestycja, jak również składające się na nią  Materiały, 

Urządzenia lub ich części nie nadają się do zwykłego użytku zgodnie z Umową. 

16)  Wyposażenie – wyposażenie Inwestycji, inne niż Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z 

Umową, 

17) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

 

§3 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia uzyskania decyzji ZRiD/PnB lub 

przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych przez właściwy organ. W dniu przekazania terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik budowy,  

b) zapłata za wykonane i odebrane Roboty, 

c) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i archeologicznego (jeżeli dotyczy) 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, uzyskaniem 

niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii oraz materiałów geodezyjnych w tym map do celów 

projektowych, 

b) uzyskanie wszystkich niezbędnych zatwierdzeń dokumentacji projektowej  w drodze decyzji o 

pozwoleniu na budowę/ZRiD lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę, 

c) dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie 

przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie 

gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz realizacja ww. zobowiązań, 

d) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 

e) udział w spotkaniach organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego, a także 

udzielenie informacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wniosku Zamawiającego, 
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f) konsultowania na bieżąco z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań projektowych, 

g) przekazywanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich decyzji, orzeczeń organów administracji 

publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy w 

terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę, 

h) skierowanie do wykonania przedmiotu Umowy w tym pełnienia Nadzoru Autorskiego personelu 

wskazanego w wykazie osób, z uwzględnieniem możliwych zmian personelu, 

i) przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

j) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy technicznej przy 

zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych i innych dotyczących 

realizacji robót budowlanych, 

k) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 

z 2024 r., poz. 725 z późniejszymi zmianami), 

l) zagospodarowanie terenu budowy, 

m) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz Sprzętu wymaganego do badania 

jakości Materiałów oraz jakości wykonanych z tych Materiałów robót na każdym ich etapie;  

n) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 

o) zapewnienie, na czas trwania Inwestycji, projektantów (w tym projektantów sprawdzających jeżeli są 

wymagani oraz projektantów do pełnienia nadzoru autorskiego), kierownictwa budowy i robót  także w 

branżach, w których Zamawiający nie wymagał wykazania tych osób w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu lub których w ogóle nie wymagał na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, a których udział jest niezbędny dla prawidłowego i zgodnego z 

prawem wykonania Inwestycji, 

p) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu Robót usunięcie poza teren robót 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 

uporządkowanego i nadającego się do użytkowania. 

q) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz 

zapewnienie warunków p.poż., 

r) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

s) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przyjęcia terenu budowy do 

daty przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, 

t) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt poboru mediów, 

u) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualnie powstałe szkody na rzecz osób trzecich, 

związane z prowadzonymi Robotami w trakcie realizacji zadania aż do dnia odbioru końcowego Robót. 

v) Wykonawca, jako wytwarzający odpady, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 

wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, na bieżąco usuwania z terenu 

budowy wszystkich odpadów i opakowań powstałych przy wykonywaniu Robót. Wykonawca zapewni 

na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami 

utylizacji; 

w) Wykonawca będzie niezwłoczne informował Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego  

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość Robót lub termin ich 

zakończenia; 

x) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich Wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski  w 

trakcie trwania Robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony  i konieczny do ich 

usunięcia; 

y) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt: zaplecze na czas trwania budowy. 

z) Wykonawca dokona na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania 

Robót, a w szczególności naprawy: 

1) urządzeń drenarskich i melioracyjnych, 

2) dróg dojazdowych, 

3) nieszczelności rurociągów i skutków tych nieszczelności. 

9. Wykonawca umożliwi w każdym czasie wstęp na teren budowy upoważnionym pracownikom 

Zamawiającego oraz uprawnionym organom państwowym i osobom działającym z ich upoważnienia lub ich 

upoważnionym pracownikom, w szczególności organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, oraz udostępni im informacje wymagane przepisami prawa. 

10, Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126) – jeżeli jest wymagany 
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12. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem/zainstalowaniem Materiałów/Urządzeń/Wyposażenia, 

uzyskać od Zamawiającego i Inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych 

Materiałów/Urządzeń/Wyposażenia, przedkładając na co najmniej 7 dni przed planowanym 

wbudowaniem/zainstalowaniem dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych oraz odpowiednio 

karty katalogowe tych Materiałów/Urządzeń/Wyposażenia. Zamawiający lub  Inspektor nadzoru inwestorskiego 

w szczególnie uzasadnionych sytuacjach ma prawo żądać próbek tych Materiałów.  

13. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzać pomiary jakości robót i badania Materiałów zgodnie z 

zasadami kontroli jakości Materiałów i robót określonymi m.in. w PFU, w zakresie uzgodnionym z 

Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru. 

14. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z wszystkimi niezbędnymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu Umowy dostarczonymi 

przez Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

15. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego, a 

Wykonawca przetransportuje te materiały i złoży na terenie  placu przy ul. Kolejowej w Starych Oborzyskach 

Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W przypadku wątpliwości, oceny przydatności materiałów dokona 

Zamawiający 

 

§4 

TERMINY REALIZACJI, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Strony ustalają, następujący termin wykonania przedmiotu Umowy:  8 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

Termin ten będzie uważany za dochowany, o ile przed jego upływem Strony podpiszą protokół odbioru 

końcowego Robót. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy) 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ww. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji/zmianom na wniosek każdej ze Stron Umowy, 

z zastrzeżeniem przestrzegania postanowień Umowy, w tym  § 4 ust 1 i  § 8 ust 1 i 2 Umowy. Każdorazowa 

aktualizacja/zmiana Harmonogramu wymaga zatwierdzenia Zamawiającego. 

 

§ 5 

ODBIORY 

1.Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie trzech dni roboczych od dnia uzyskania 

decyzji ZRiD/PnB lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych przez właściwy organ. 

1a.Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie (np. wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym 

wysłaniem wiadomości e-mail do Inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonaniu takiego wpisu) Inspektora 

nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru Robót podlegających zakryciu lub zanikających. W razie 

niedopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć Roboty lub wykonać 

odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych Robót, a następnie przywrócić je do stanu 

poprzedniego. 

2. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego pisemnie (np. za pomocą 

wiadomości e-mailem) o gotowości wykonanych Robót (nie dotyczy zakresu, o którym mowa w ust. 1)  do 

odbioru częściowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru, zgodnie z 

zapisami dokumentacji projektowej lub/i Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Odbiory częściowe, o których tu 

mowa będą dokonywane nie częściej niż raz na miesiąc/raz na 30 dni. Nie dołączenie wszystkich wymaganych 

przez Zamawiającego dokumentów będzie uznane za brak zgłoszenia Robót do odbioru. Ponadto Wykonawca 

załączy do powyższego zawiadomienia dokumentację fotograficzną dokumentującą postęp Robót 

3.  Wykonawca powiadomi Zamawiającego   i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o gotowości 

wykonanych Robót do odbioru końcowego. Pisemne zgłoszenie kierowane do Zamawiającego musi być 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie zgłoszeniowym Wykonawcy oraz wpisem w 

dzienniku budowy. 

4.  Odbiory będą się rozpoczynały w następujących terminach: 

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru Robót, o których mowa w ust. 1a, 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa 

w ust. 1a, 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w terminie 4 

dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz złożenia wszystkich dokumentów w sposób i na 

zasadach, o których mowa w ust. 2, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

powiadomienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

5.  Datą zakończenia Robót będzie dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru 
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końcowego Robót. W dniu odbioru Wykonawca zobowiązany jest złożyć wszystkie dokumenty niezbędne do 

rozpoczęcia odbioru, tj 

a) oryginał dziennika budowy;  

b) protokoły badań i sprawdzeń 

c) oświadczenie kierownika budowy: 

ca) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 

cb) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 

d) projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2 (jeżeli dotyczy); 

e) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy (jeżeli dotyczy);  

f) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

obowiązującymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).   

5a. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 45 dni od dnia zakończenia Robót/ostatecznego 

terminu na wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w oparciu o zapisy § 4 ust. 1 Umowy1 - 

dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o 

której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację 

o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 

odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 

dziedzinie geodezji i kartografii. 

6. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę Wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

określony będzie w trakcie odbioru  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu Wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio Robót jako wadliwych. Zamawiający przystąpi do 

przedmiotowego odbioru w terminie trzech dni roboczych od dnia zawiadomienia, o którym mowa powyżej. 

 8. (skreślony) 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone Wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  

a) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia w oznaczonym terminie, a jeżeli Wady te są 

Istotne może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych Wad,  

b) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to:  

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  

- jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od niniejszej 

Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

 

§ 6 

Nadzór inwestorski, personel Zamawiającego 

1. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, Zamawiający wskazuje Inspektorów nadzoru pełniących 

funkcję nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, oraz jako swoich przedstawicieli 

odpowiedzialnych za prowadzenie wszystkich spraw związanych  z przedmiotem niniejszej Umowy wraz z 

kontrolowaniem postępu robót budowlanych.   

2. Inspektorami nadzoru, w poszczególnych branżach są:   

1) ………………………………………………  

2) ………………………………………………  

3) ………………………………………………  

3. Do obowiązków Inspektora nadzoru, w szczególności należy:   

1) pełnienie nadzoru inwestorskiego;  

2) organizacja, koordynacja i monitorowanie robót;  

3) raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym;  

4) doradztwo w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów.    

4. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie 

rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych Robót.   

5. Wykonawca zobowiązany jest  wykonywać wszystkie polecenia Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, 

wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.   

6. Zmiana osoby, o której mowa w § 6 ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy i jest skuteczna względem 

Wykonawcy z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia od Zamawiającego o tej 

zmianie.   

 
1 W zależności od tego, który termin przypada później 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16796118_art(57)_1?pit=2020-12-02
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16796118_art(57)_2?pit=2020-12-02
https://sip.lex.pl/#/document/16793127?unitId=art(2)pkt(7(b))&cm=DOCUMENT
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7. Zamawiający oświadcza, że Inspektor nadzoru posiada wymagane umocowanie do podejmowania  wszelkich 

decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym nie jest  on 

upoważniony do dokonywania zmian treści Umowy w zakresie terminu realizacji, zmian  wynagrodzenia i 

przedmiotu Umowy.  

aa) Przedstawicielami Zamawiającego, uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach  

określonych Umową będą: ……………… Tel. …………………., adres e-mail: …………………………..  i 

……………… tel. …………., adres e-mail: …………………. 

 

§ 7 

Personel wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić projektowanie, wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do projektowania i  kierowania robotami (w tym budową) osoby 

wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia w wykazie osób skierowanych do realizacji 

zamówienia 

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust.  2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje/uprawnienia proponowanej osoby będą odpowiadać warunkom postawionym w tym zakresie w 

Specyfikacji  Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów § 10 ust. 22 Umowy 

4. Akceptacja przez Zamawiającego zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 dokonana zostanie 

pisemnie, nie stanowi zmiany Umowy i  nie wymaga aneksu do Umowy.  

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do projektowania lub kierowania robotami (w tym budową) 

innych osób, niż wskazane w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 7a 

NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane, przez osobę wymienioną w wykazie osób do pełnienia funkcji projektanta z 

zastrzeżeniem § 7 ust. 3 Umowy. Zapisy § 3 ust. 2 lit. o) stosuje się. 

2. Zmiana Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji dla Inwestycji może nastąpić jedynie po 

złożeniu, przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego (jeżeli 

dotyczy)  osobę , pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 

ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego 

projektanta oświadczenia  o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z 

podaniem dnia przekazana tych obowiązków. 

3. W ramach nadzoru autorskiego projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego: 

1) stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji  z dokumentacją; 

2) uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku  do przewidzianych w 

dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (Kierownika 

Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego); 

3) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy; 

4) udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego; 

5) dbać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego; 

6) brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w 

odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych oraz w czynnościach mających 

na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów; 

7) doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych na skutek ujawnionych w trakcie 

realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

wykonania na własny koszt. 

5. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na 

koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku wykonania opracowań zamiennych spowodowanych koniecznością skorygowania 

dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, innych niż określone w ust. 4, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania, na koszt Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zlecenia ich wykonania innemu Projektantowi. 
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§8 

WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

………………………  zł (słownie: ……………………………………………. złotych) netto, powiększone 

o podatek VAT w kwocie ………….. zł (słownie: ……………………………. złotych), tj. …………… zł 

(słownie: …………………………………………………. złotych) brutto. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie   w następujący sposób: 

1) do wysokości 95%  wynagrodzenia brutto – po podpisaniu protokołów częściowych odbioru Robót (w 

tym protokołu odbioru dokumentacji projektowej),  na podstawie faktur częściowych,  

2) pozostała część wynagrodzenia brutto – po podpisaniu protokołu odbioru końcowego na podstawie 

faktury końcowej. 

Z zastrzeżeniem, że kwota  do zapłaty w 2024 r., tj. kwota wystawionych faktur wyniesie – 0,00 zł 

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, w terminie do 

30 dni od daty otrzymania przez Gminę Kościan prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem 

odbioru częściowego ( w tym odbioru dokumentacji projektowej) lub końcowego. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 

6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny NIP 

6981722485 

7. Faktury wystawione nieprawidłowo będą skorygowane przez Wykonawcę fakturami korygującymi wraz z 

załącznikami. Termin płatności rozpoczyna w tym przypadku bieg od dnia otrzymania przez Gminę 

Kościan faktur korygujących. 

8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej Umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Składanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest możliwe po uprzednim podaniu przez Wykonawcę 

dla Zamawiającego konta Podmiotu na PEF.  

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. wzrostu lub obniżenia 

względem ceny lub kosztu dla wynagrodzenia ofertowego, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych określony przez GUS, dotyczący cen wpływających na realizację przedmiotu umowy. 

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy może ulec zmianie w okolicznościach, o 

których mowa powyżej wyłącznie w sytuacji, gdy  nastąpi wzrost/spadek miesięcznego wskaźnika cen towarów 

i usług konsumpcyjnych (wskaźnik GUS) w miesiącu następującym po upływie 6 miesięcy od podpisania 

niniejszej umowy co najmniej o 5 % w stosunku do wielkości miesięcznego wskaźnika publikowanego przez 

Główny Urząd Statystyczny za miesiąc, w którym nastąpiło podpisanie umowy , z zastrzeżeniem, że:  

1) pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, a 

każda następna zmiana może nastąpić po upływie kolejnych 6 miesiącach od poprzedniej zmiany;  

2) zmianie podlega część wynagrodzenia, pozostałego do wypłaty, czyli część wynagrodzenia za 

niezrealizowane/nieodebrane Roboty do momentu złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia;  

3) wynagrodzenie może zostać zmienione maksymalnie o 5 % pierwotnego wynagrodzenia określonego w 

umowie;  

4) zmienione wynagrodzenie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca (następującego po upływie co 

najmniej 6 miesięcy od podpisania umowy) odpowiadającego nazwą miesiącowi, z którego wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych został uwzględniony do weryfikacji wystąpienia podstaw zmiany 

wynagrodzenia;  

5) zmiana wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych powyżej następuje na wniosek odpowiednio 

Wykonawcy/Zamawiającego zawierający uzasadnienie do wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia. 

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie postanowień zawartych w tym ustępie, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy i 

okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

Powyższe zmiany wymagają aneksu. 

 

 

§9 

DOWODY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGU ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE 

UMOWY O PRACĘ 

1. Stosownie do treści art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
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czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (T. j. Dz.U. z 2023 r. poz.1465 z późn.zm.) osób wykonujących czynności 

związane z realizacja zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem 

wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności polegających na wykonywaniu pracy fizycznej, operatorów maszyn i urządzeń (z 

wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz osób pełniących funkcje projektanta, nadzoru autorskiego, kierownika 

budowy i kierowników robót jeżeli dotyczy) na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 

pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465 z późn. zm.)  

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy Wykonawców oraz podwykonawców 

prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i 

samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia 

przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 1, na umowę o pracę. 

4. (skreślony) 

5. (skreślony) 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika zawierające imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

i/lub  

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia 

umowy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;; 

i/lub  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony); 

4) kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

i/lub  

5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 

i/lub  

6) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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9. Wykonawca może zatrudnić do wykonania przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotników, jeżeli jest 

to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 

pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych na danym stanowisku. 

10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. 

 

 

§10 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Robót podwykonawcom.  

1a. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

4.Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust.14 (t.j. podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi), biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, w postaci  

a) oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

wymagalnych należności, za roboty/dostawy/usługi wykonane (odebrane) w poprzednim okresie 

rozliczeniowym, dotyczących przedmiotu zamówienia - podpisanego przez  osoby należycie do tego celu 

umocowane 

b) kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

c) kserokopii protokołu odbioru elementów robót wykonanych przez podwykonawcę i dalszego 

podwykonawcę, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę (jeżeli dotyczy), 

 d) dowodu zapłaty przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy,  

4a. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia/eń, o którym/ch mowa w  ust. 

4b w terminie 2 dni od jego/ich otrzymania, jednak nie później niż  na  1 dzień roboczy przed terminem 

płatności określonym w wystawionej przez siebie  fakturze końcowej. W przypadku, gdy podwykonawca, dalszy 

podwykonawca uchyla się od przedstawienia w/w oświadczenia wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do 

przedstawienia innego dowodu potwierdzającego w sposób jednoznaczny  dokonanie płatności całości 

umówionego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dalszych podwykonawców 

4b. Wykonawca zobowiązuje się, że każda umowa z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą będzie zawierała 

postanowienie o obowiązku podwykonawcy, dalszego podwykonawcy dostarczenia Wykonawcy, w terminie 2 

dni od otrzymania zapłaty całości umówionego wynagrodzenia, oświadczenia, którego treść będzie odpowiadała 

poniższym warunkom: 

- będzie podpisane przez osoby należycie do tego celu umocowane, 

- treść pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że całość roszczeń przysługujących z tytułu zrealizowanych przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) prac została przez Wykonawcę ( podwykonawcę, dalszego 

podwykonawcę) zaspokojona i że płatność wynagrodzenia uzgodnionego w umowie z podwykonawcą, dalszym 

podwykonawcą została zrealizowana, 

- będzie określać datę, z jaką świadczenie zostało przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę 

spełnione w całości.  

5. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust.4 i 4a, wstrzymuje się 

wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  
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6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jeżeli: 

- projekt nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

- projekt zawiera zapisy sprzeczne z  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

-  projekt zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki odpowiednio Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między odpowiednio Zamawiającym a Wykonawcą, 

Wykonawcą a podwykonawcą, podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, 

 - projekt będzie zawierał zapisy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, który będzie dłuższy niż określony 

w ust.3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.6, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust.6, zgłasza w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, odpowiednio w 

przypadkach, o których mowa w ust.6 oraz w przypadku, gdy treść przedstawionej umowy nie odpowiada treści 

zaakceptowanego projektu umowy. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.6 uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy 

czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (brutto).  

11a. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy 

12. W przypadku, o którym mowa w ust.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

ust.2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

13. Przepisy ust.2,3,6÷12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy.  

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić  Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.14 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należytej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
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19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust.14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy,  nawet gdy wynagrodzenie Wykonawcy nie jest jeszcze wymagalne, ze skutkiem określonym w 

art. 498§ 2 Kodeksu cywilnego. 

20. Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości 

ustalonej w umowie pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tą część przedmiotu umowy, której realizacja została powierzona 

podwykonawcy. Zapisy zdania pierwszego mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców. 

21. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 

tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio 

23. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z podwykonawcą robót budowlanych 

następujących klauzul umownych: 

a) zobowiązujących podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego  

o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia 

powstania zaległości, 

b) zobowiązujących podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde 

jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, 

oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów, 

c) zobowiązujących podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich 

dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych  

z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia, 

d) wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa, 

Wykonawca zobowiązuje się, że każda umowa z dalszym podwykonawcą robót budowlanych będzie zawierała 

odpowiednio dostosowane klauzule powyższe. 

 

§11 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi naliczanymi z następujących tytułów: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,06 %  wynagrodzenia brutto określonego w  § 

8 ust. 1 Umowy   – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu Wad ujawnionych podczas odbioru końcowego, w okresie gwarancji jakości lub 

rękojmi za wady – w wysokości 0,08%  wynagrodzenia brutto określonego w  § 8 ust. 1 Umowy  - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie Wad, 

3) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 5a – w wysokości 150,00 zł za każdy 

dzień zwłoki 

4) za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w SWZ – w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 

podpisania niniejszej Umowy za każde zdarzenie. 

5)Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §8 ust. 10, w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek 

2. Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie Umowy w zakresie podwykonawstwa z tytułu:  

1) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10% 

wartości brutto tej części wynagrodzenia, która należna jest podwykonawcy/podwykonawcom;  

2) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 

wysokości 0,01% wartości brutto tej części wynagrodzenia, która należna jest 

podwykonawcy/podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki;  

3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 

Umowy;  

4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 

wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy;  

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT
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5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1%  wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust.1 Umowy.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 15% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych  z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie 

Cywilnym.  

7. Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto w terminie 14 dni od 

daty doręczenia żądania zapłaty tych kar. 

 

§12 

GWARANCJA, RĘKOJMIA ZA WADY   

1. Niniejsza umowa stanowi również kartę gwarancyjną w rozumieniu Kodeksu cywilnego 

2.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane Roboty2 na warunkach określonych w 

Umowie oraz gwarantuje, że Inwestycja będzie wolna od Wad. Okres trwania odpowiedzialności Wykonawcy za 

Wady w odniesieniu do wykonanych Robót wynosi ……………  miesięcy.  

2a. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru końcowego, w przypadku gdy w trakcie jego 

odbioru nie stwierdzono Wad, 

2)  w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia Wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu Umowy 

3. W razie usunięcia Wady Istotnej lub dostarczenia nowej, niewadliwej części Inwestycji, gwarancja jakości co 

do takiej części Inwestycji biegnie na nowo. W innych przypadkach gwarancja ulega wydłużeniu o czas, przez 

jaki Zamawiający nie mógł korzystać z tej części Inwestycji. 

4. Wszystkie Materiały/Urządzenia/Wyposażenie zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu 

Umowy muszą spełniać, co najmniej następujące warunki: 

1) być nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym w Umowie, w tym w 

dokumentacji projektowej i PFU, a także w przepisach obowiązującego w Polsce prawa,  

2) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich przydatności do celu do jakiego zostały przeznaczone, wyglądu, 

szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub naprawy. 

3) odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz wymaganiom 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1213 ze zm.). 

5. Materiały/Urządzenia/Wyposażenie, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, muszą 

zostać usunięte z terenu budowy przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancji jakości Inwestycja, zarówno jako skończona całość użytkowa 

i technologiczna, jak i każda jej część będą funkcjonować w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, ciągły i 

niezawodny, odpowiadający Dokumentacji Przetargowej. 

7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie przez producenta obowiązków 

gwarancyjnych na dostarczone Materiały/Urządzenia/Wyposażenie. Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność za usunięcie Wady w Materiałach/Urządzeniach/Wyposażeniu bez względu na faktyczną 

możliwość dochodzenia uprawnień wynikających z gwarancji jakości wystawionych przez ich producenta, w 

tym również w razie jego niewypłacalności lub likwidacji 

8. Przed upływem okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi za wykonane Roboty, Zamawiający powoła komisję 

odbioru pogwarancyjnego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny stanu Inwestycji oraz określi w 

protokole ewentualne Wady i termin ich ostatecznego usunięcia. Jeżeli w wyznaczonym terminie wymienione 

Wady zostaną usunięte Strony podpiszą protokół odbioru pogwarancyjnego Inwestycji.  

9. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzania Inwestycji pod względem jej zgodności z obowiązującymi 

normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz pod względem kompletności, a Wykonawca nie może być 

z tej przyczyny zwolniony z odpowiedzialności za nieprawidłowość lub niekompletność wykonanego 

przedmiotu Umowy.  

 
2 Dot. także Materiałów, Urządzeń, Wyposażenia i prac projektowych. 
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10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z 

tym że:  

1) okres obowiązywania rękojmi za wady jest taki sam, jak dla gwarancji jakości ustalony w niniejszym 

paragrafie,  

2) odpowiednie zastosowanie mają zapisy Umowy dotyczące zasad wykonywania obowiązków gwarancyjnych. 

 

§13 

ZASADY WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH 

1. Wykonawca zapewnia przystąpienie do napraw gwarancyjnych:  

1) w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia, w przypadku Wady powodującej awarię  krytyczną –  

skutkującej niedotrzymaniem parametrów gwarantowanych Inwestycj, t.j. powstaniem zagrożenia 

bezpieczeństwa powszechnego lub zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi, maszyn, instalacji i budowli,  

2) w ciągu 2 dni roboczych w przypadku innych Wad.  

1a. Przez przystąpienie do usunięcia Wad (awarii) rozumie się przybycie do miejsca wystąpienia  Wady (awarii) 

i rozpoczęcie jej usuwania lub odpowiednio rozpoczęcie jej usuwania. 

2. Powiadomienie Wykonawcy o zaistniałej Wadzie (awarii) objętej obowiązkiem gwarancyjnym przez 

Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia wady. Zgłoszenia tego dokonuje się pisemnie za 

pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej 

3. skreślony 

4. Obowiązek poinformowania producenta o zaistnieniu okoliczności objętej odpowiedzialnością producenta z 

tytułu udzielonej gwarancji jakości, spoczywa na Wykonawcy.  

5. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia Wad z tytułu udzielonej gwarancji jakości zostanie każdorazowo 

pisemnie uzgodniony między Stronami z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 5 dni roboczych w 

przypadku Wad powodujących awarię krytyczną oraz dłuższy niż 14 dni roboczych w przypadku pozostałych 

Wad. 

6. W przypadkach wymagających wymiany Materiałów, Urządzeń lub wyposażenia, gdy okres oczekiwania na 

dostawę Materiałów, Urządzeń lub wyposażenia przekracza terminy wskazane w ust. 5, Strony ustalą inny 

rozsądny termin naprawy – technicznie i organizacyjnie wykonalny 

7. W przypadkach wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają usunięcie 

Wad  zgodnie z umową i zasadami wiedzy technicznej w terminie określonym w ust. 5, Strony ustalą inny 

rozsądny termin naprawy – technicznie i organizacyjnie wykonalny. 

8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości Wykonawca dokonał napraw 

Urządzeń, Materiałów lub Wyposażenia termin gwarancji jakości  na naprawioną część/element odpowiednio: 

Materiałów, Urządzeń, Wyposażenia  biegnie na nowo od chwili dostawy lub zakończenia naprawy, chyba, że 

naprawa okazała się nieistotna wówczas termin gwarancji jakości  na naprawioną część nie biegnie na nowo a 

ulega jedynie przedłużeniu o czas przeprowadzanej naprawy od dnia jej zgłoszenia Wykonawcy do dnia 

zakończenia naprawy. 

10. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków wynikających z udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji ponosi Wykonawca. 

11. O ile będzie to konieczne, Wykonawca zdemontuje na własne ryzyko i koszt Urządzenia,  które są wadliwe, 

jeżeli Wady ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji  i dostarczy Urządzenie  do miejsca 

wskazanego w gwarancji, chyba że Wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Urządzenie  znajduje się w 

chwili ujawnienia Wady.  

12. Na żądanie Zamawiającego (w sytuacji zagrożenia interesów Zamawiającego) Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty gwarancji producenta na Urządzenia, Materiały  otrzymane przez Wykonawcę od 

poddostawców.  

13. W przypadku nieprzystąpienia w terminie do wykonywania naprawy lub niedotrzymania terminu wykonania 

naprawy albo jeśli działania Wykonawcy nie gwarantują zakończenia naprawy w terminie ustalonym zgodnie z 

Umową, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia osoby trzeciej w celu wykonania napraw na koszt i ryzyko 

Wykonawcy lub usunięcia na jego koszt tego, co Wykonawca wbrew zobowiązaniom umownym wykonał. 

Zatrudnienie takiej osoby trzeciej nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu należność z tego tytułu w ciągu pięciu dni od daty doręczenia faktury. 

 

§14 

ROZWIĄZANIE  UMOWY 

1. Poza sytuacjami opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych i Kodeksie cywilnym, 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 45 dni od dnia uzyskania przez niego 

wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:  
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1) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

terminie 25 dni od przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy;  

2) przerwano realizację przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej 

niż 30 dni;  

3) w przypadku przedstawienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji, że Wykonawca pozostaje w 

zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go zrealizować w 

terminie określonym w §4 ust. 1 Umowy. W takim przypadku Zamawiający może od Umowy odstąpić przed 

upływem tego terminu, bez wyznaczania terminu dodatkowego;  

4) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowanie lub kierowania robotami osoby inne 

niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia w wykazie osób skierowanych do realizacji 

zamówienia;  

5) w razie konieczności:  

- co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego  lub - dokonania 

bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 

 6) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo 

Wykonawcy;  

7) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą Umową, 

dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może wezwać go 

do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalszą 

realizację przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.  

2. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 45 dni od dnia uzyskania wiedzy o 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy Zamawiający:  

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca od 

upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej Umowie;  

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru Robót lub podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  

3. (skreślony) 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 

a) Wykonawca niezwłocznie wstrzymuje wykonywanie prac projektowych lub robót budowlanych, poza 

robotami mającymi na celu zabezpieczenie terenu budowy, ochronę życia i własności, które jest zobowiązany 

wykonać zgodnie z poleceniami Zamawiającego; 

b) Wykonawca usunie sprzęt, urządzenia, materiały i inne wyroby niewbudowane, niezabudowane lub 

niezamontowane, znajdujące się na terenie budowy niepodlegające odbiorowi przez Zamawiającego w terminie 

technicznie uzasadnionym wyznaczanym według uznania Zamawiającego. W przypadku niewykonania tego 

obowiązku, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia ww. przedmiotów na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, włącznie z obciążeniem Wykonawcy kosztami ich przechowywania; 

c) Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego obowiązany jest do dokonania i dostarczenia 

Zamawiającemu inwentaryzacji robót, usług objętych zakresem Przedmiotu Umowy wykonanej według stanu na 

dzień odstąpienia w terminie 50 dni od dnia odstąpienia. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony 

uzgodnią protokół odbioru w zakresie ilości, jakości i zgodności z Umową wykonanej do dnia odstąpienia części 

robót lub prac w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do 

inwentaryzacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub gdy dostarczona przez Wykonawcę 

inwentaryzacja nie odpowiada stanowi faktycznemu i nie zostanie uzgodniona z Zamawiającym w terminie 50 

dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia 

takiej inwentaryzacji na koszt i ryzyko Wykonawcy i protokołu odbioru robót i prac wykonanych do dnia 

odstąpienia od umowy. W przypadku stwierdzenia wad przy dokonywaniu odbioru, o którym mowa powyżej, 

odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 5 Umowy; 

d) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową, powykonawczą i 

wszelkie inne dokumenty budowy; 

e) Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną do dnia odstąpienia od Umowy, licząc od dnia odstąpienia. 

6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną część Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia 

zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy. 
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7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona z przyczyn której nastąpiło odstąpienie 

od Umowy. 

 

§ 14a 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Inwestycji, w 

szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne 

dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na 

rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób 

trzecich w celach związanych  z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności  na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 

do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,  

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,  

f)       nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej  

bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

h) reemisja, 

i)      wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

j)      wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 

l)      wprowadzanie zmian, skrótów, 

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy Użyciu napisów, jak i lektora, 

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu  w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

 

 

  §15 

SPRAWY NIEUREGULOWANE, KLAUZULA SALWATORYJNA, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz Prawo budowlane. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, Strony 

postanawiają, że nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy w jakiejkolwiek 

części. Strony zobowiązują się ponadto do dołożenia szczególnej staranności celem ustalenia brzmienia nowego 

postanowienia Umowy, którego cel gospodarczy będzie zgodny z tym, dla którego w Umowie wprowadzono 

postanowienie, które było lub stało się nieważne w całości lub w jakiejkolwiek części. W przypadku braku 

dojścia do porozumienia, w miejsce nieważnych postanowień obowiązują odpowiednie przepisy prawa. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji Umowy 
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będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą, 

o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostaną 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

 

 

§ 16 

ZAPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej Umowie przez Wykonawcę jest Gmina Kościan 

reprezentowana przez Wójta z siedzibą w Kościanie przy ul. Młyńskiej 15. Przetwarzanie danych osobowych 

jest niezbędne do realizacji Umowy. 

2. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych i praw z tym związanych  znajduje się w 

siedzibie Administratora oraz na jego stronie internetowej www.bip.gminakoscian.pl . Wykonawca oświadcza, 

że zapoznał się z pełną treścią klauzuli informacyjnej. 

 

§ 17 

(skreślony) 

 

§18 

EGZEMPLARZE UMOWY, ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w Umowie, a wynikające z procedur określonych w przepisach 

prawa, w szczególności w ustawie Prawo budowlane, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania 

przedmiotu Umowy, zostały uwzględnione w wynagrodzeniu i w terminie wykonania przedmiotu Umowy.  

2. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian niniejszej umowy jest sporządzenie aneksu z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:  

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie Robót może nastąpić w przypadku:  

- jeżeli wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: ujemna temperatura powietrza, wiatr 

uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami 

atmosferycznymi – o okres uzasadniony niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem wykonywania prac w 

związku z zaistnieniem powyższych okoliczności, 

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania Robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy - o czas faktycznego opóźnienia,  

- wystąpienia Siły wyższej (powódź, huragan, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie, pożary, wojna, 

zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, katastrofy lotniczej, protesty ludności; 

działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację ) uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły 

wyższej, 

- okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem 

nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w 

jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia Robót - o czas 

trwania przeszkody lub czas wprowadzenia tych zmian, 

- dokonania zmian w przedmiocie zamówienia – o okres adekwatnym do wprowadzonej zmiany, 

- wystąpienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, zabezpieczenia i usunięcia niewypałów 

bądź wystąpienie konieczności przeprowadzenia czynności wynikających z przepisów dotyczących ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na podstawie dokumentacji 

przetargowej o okres uzasadniony niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem wykonywania prac w 

związku z zaistnieniem tych okoliczności, 

- zmiany przepisów prawa, mającej bezpośredni i istotny wpływ na termin zakończenia Inwestycji o okres 

uzasadniony niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem wykonywania prac w związku z zaistnieniem 

powyższych okoliczności. 

Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany ogólnego charakteru Umowy. 

2) W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na realizację 

obowiązków Umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy nie prowadzącą do zmiany ogólnego 

charakteru Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów 

Umowy z obowiązującym prawem,  

http://www.bip.gminakoscian.pl/


Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO WRAZ Z DROGĄ ROWEROWĄ W STARYCH OBORZYSKACH i BUDOWA PARKINGU DLA ROWERÓW 
W NOWYM DĘBCU” 

 

 17 

3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych lub technologicznych lub materiałowych w 

realizacji Przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:  

a. niedostępność na rynku Materiałów/Urządzeń/Wyposażenia wskazanych w dokumentacji projektowej, 

Ofercie, lub PFU spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

Materiałów/Urządzeń/Wyposażenia;  

b. konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych lub materiałowych (w tym przy zastosowaniu innych Urządzeń, Wyposażenia) niż wskazane 

w Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej (w tym opiniach, uzgodnieniach itp.) sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia; 

c. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe skutkujące 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;  

d. konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych (w tym innych Urządzeń, Wyposażenia) ze względu na zmiany obowiązującego prawa.  

Zmiany, o których mowa w lit. a. mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w 

którym Wykonawca udowodni, iż ceny Materiałów/Urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są 

wyższe od proponowanych/zaakceptowanych w ofercie, o co najmniej 15%. Wzrost wynagrodzenia może zostać 

wówczas ustalony o nie więcej niż 90 % różnicy w cenie.  

Zmiany, o których mowa pod lit. b. mogą prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia, Roboty wycenione będą 

z zastosowaniem cen wynegocjowanych i zaakceptowanych  przez Zamawiającego.  

Zmiany, o których mowa w lit. c mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do 

udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku 

Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie 

równej zwiększonym z tego powodu kosztom.  

Zmiany wskazywane pod lit. d. będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu 

Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian 

wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.   

Każda ze wskazywanych w punktach a. – d. zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Umowy,  w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. 

Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany ogólnego charakteru Umowy. 

4)Wynagrodzenie, o którym mowa w §8 ust. 1, zawiera podatek VAT wyliczony wg stawki …..%. W razie 

zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu Umowy i mającej do niej 

zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu albo pomniejszeniu o kwotę wynikającą 

ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie do niezafakturowanej części 

wynagrodzenia. 

3a. Zmiana Umowy może nastąpić również w przypadkach, o których mowa w art. 454 i 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 

2 ustawy Pzp oraz ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych 

3b. O konieczności wykonania Robót dodatkowych, nieobjętych dokumentacją projektową, PFU, SWZ lub 

Umową Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Roboty dodatkowe wycenione będą z zastosowaniem cen wynegocjowanych i zaakceptowanych  

przez Zamawiającego. Wykonawcy nie wolno realizować Robót dodatkowych bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej. Wszelkie samodzielne dyspozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  w tym 

zakresie będą bezskuteczne. 

3c. Wykonanie jakichkolwiek prac określonych w art. 455 ust 1 pkt 3 i 4, które mają wpływ na wysokość 

wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w Umowie nie będą 

dodatkowo wynagradzane. 

4. Warunki dokonania zmian:  

1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany Umowy,  

2) wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być sporządzony na piśmie,  

3) wniosek, musi zawierać:  

- opis propozycji zmiany,  

- uzasadnienie zmiany, 

- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.  

5. Wykonawca nie może przelać praw, a w szczególności wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie (pod rygorem nieważności). 

6.(skreślony)  
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7. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 15 niniejszej umowy, wszelkie spory mogące wynikać w związku z 

realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Załączniki do Umowy stanowią: 

    

 Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 Załącznik nr 2 – Specyfikacja  Warunków Zamówienia, 

 Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

 
   

 

9.Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                           WYKONAWCA: 

 


