

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi Kwietniki – Grobla oraz drogi Paszowice – Jakuszowa w Gminie Paszowice” od kilku wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy Rozdziału III (Opis przedmiotu zamówienia) pkt I lit. c) SWZ.

Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia o treści:

"Wykonania inwentaryzacji istniejących obiektów, urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego, jeśli uzna to za konieczne,".

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych (formuła "wybuduj"), nie zaś przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym "projektu budowlano-wykonawczego".

Zamawiający wykreśla z SWZ powyższe zapisy.

2. Dotyczy Rozdziału III (Opis przedmiotu zamówienia) pkt I lit. d) SWZ.

Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia o treści: "w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie,".

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, bowiem niniejszy obowiązek powinien obciążać projektanta robót budowlanych, natomiast niniejsze zamówienie zakłada formułę "wybuduj", na podstawie przygotowanego przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wykreśla z SWZ powyższe zapisy.

3. Dotyczy Rozdziału III (Opis przedmiotu zamówienia) lit. i) SWZ.

Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia: "Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku.".

Wykonawca wskazuje, że jeśli Zamawiający przewiduje, aby przeglądy odbywały się częściej niż raz w roku, powinien wyraźnie i w sposób wyczerpujący - zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP - określić jakiej maksymalnej liczby przeglądów wymaga, bowiem Wykonawca musi mieć możliwość skalkulowania w ofercie określonej ilości przeglądów.

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ „Przeglądy będą odbywały się raz w roku.”

4. Dotyczy rozdziału IV (Termin wykonania umowy) SWZ.

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia: "Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okoliczności przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgłoszeniu. Zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót. Data dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót staje się terminem wykonania umowy, jeżeli protokół odbioru robót potwierdza wykonanie robót objętych umową. Brak potwierdzenia zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgłoszeniu zamawiający uzna za nieskuteczne zgłoszenie zakończenia robót - w przypadku braku zlecenia przez zamawiającego sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

nad realizacją przedmiotowych robót budowlanych obowiązuje tylko pisemne zgłoszenie zakończenia robót."

na następujące:

"Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Zgłoszenie zakończenia robót stanowi dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót, jeżeli protokół odbioru robót potwierdza wykonanie robót objętych umową."

Wykonawca wskazuje, że potwierdzenie tej okoliczności jeszcze przez inspektora nadzoru jest całkowicie zbędne oraz opóźni realizację umowy. Wykonawca ponadto zwraca uwagę, że zakres wykonanych robót oraz ich prawidłowość zostanie poddana weryfikacji w toku procesu odbioru.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

5. Dotyczy § 1 ust. 3 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji opracowanej przez Zamawiającego (tj. w SWZ oraz w załącznikach: w projekcie umowy, w uproszczonym projekcie budowlanym wraz z przedmiarem, udostępnionym przez Zamawiającego na jego stronie internetowej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego) jest kompletny oraz zawiera wszelkie dane i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 99 PZP), w tym także oszacowania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia?

TAK

6. Dotyczy § 3 pkt 11.a.i.1.1) Projektu umowy.

Wykonawca wnosi o wyraźne wskazanie do kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy.

Zamawiający modyfikuje zapisy Projektu Umowy : § 3 pkt 1.1) „ Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o wykonawstwo.”

7. Dotyczy § 4 ust. 6 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, bowiem warunki ubezpieczenia zostały określone wyżej, stąd zbytecznym jest dodatkowa ich akceptacja.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

8. Dotyczy § 5 ust. 1 projektu umowy.

W związku z okolicznością, że w niniejszym ustępie nie wskazano terminu realizacji umowy, Wykonawca wnosi o stosowne uzupełnienie, zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: § 5 ust. 1 „Przeeglądy będą odbywały się raz w roku.”

9. Dotyczy § 5 ust. 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia wskazanego w ust. 2 w całości, na następujące: "Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Zgłoszenie zakończenia robót stanowi dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót, jeżeli protokół odbioru robót potwierdza wykonanie robót objętych umową."

Wykonawca wskazuje, że potwierdzenie tej okoliczności jeszcze przez inspektora nadzoru jest całkowicie zbędne oraz opóźni realizację umowy. Wykonawca zwraca ponadto uwagę, że zakres wykonanych robót oraz ich prawidłowość zostanie poddana weryfikacji w toku procesu odbioru.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

10. Dotyczy § 6 ust. 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie z niniejszego ustępu wszelkich odwołań do prac projektowych, bowiem nie jest to przedmiotem niniejszej umowy, w szczególności usunięcie stwierdzenia "do zaprojektowania" oraz "w szczególności wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji".

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: § 6 ust. 2 Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i usunięcia wad, obejmujące w szczególności wszelkie prace budowlane i roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót i terenu przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozоровanie terenu robót), transport materiałów na miejsce robót, utylizacja materiałów, organizacji ruchu, prace związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne, objazdy tymczasowe (TOR) wraz z ich zaprojektowaniem, uzgodnieniem i utrzymaniem na czas budowy itp..

11. Dotyczy § 6 pkt 1.4.1.1.b) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia.

Wykonawca wskazuje, że w niniejszym paragrafie nie ma ustępu 7. Jeżeli natomiast Zamawiający odwołuje się do dokumentów, o których mowa w pkt 1.4.1.1.a), to Wykonawca wskazuje, że nie jest stroną i nie wiąże go postanowienia przedmiotowego dofinansowania. Rolą Zamawiającego jest zapewnienie odpowiednich środków na realizację niniejszego zamówienia.

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: § 6 pkt 1.4.1.1.a) Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej umowie są zgodne z zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Programu, o którym mowa w § 6 pkt 4 i tym samym Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy (dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 35 dni po odbiorze końcowym Inwestycji.

12. Dotyczy § 6 pkt 1.6.2) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie wymogu akceptacji faktury przez Inwestora - całkowicie wystarczającym jest, aby faktura spełniała wymogi określone w umowie.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

13. Dotyczy § 6 ust. 8 i ust. 10 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku bezpodstawnej odmowy złożenia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczeń o zapłacie im stosownego wynagrodzenia, Zamawiający nie odmówi wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli przedłoży on inne dowody spełnienia swoich zobowiązań w tym zakresie.

Wykonawca zwraca w szczególności uwagę, że zastrzeżenia umowne w zakresie uzależnienia wypłaty wynagrodzenia od zachowania osoby trzeciej tj. zdarzenia przyszłego i niepewnego, są w jego ocenie nieważne, co potwierdza orzecznictwo (wyrok SA w Gdańsku z dnia 05.11.2015 r., sygn. Akt I ACa 511/15, wyrok SA w Białymstoku z dnia 11.03.2015 r. o sygn. Akt I ACa 876/14).

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Informujemy jednocześnie, że dopuszczamy inne dowody spełnienia zobowiązań w tym zakresie.

Dotyczy § 6 ust. 15 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy odwołanie do ust. 15 pkt 2 wskazane w niniejszym ustępie powinno być odniesieniem do ust. 14 (w całości).

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: W przypadku, gdy roboty określone w ust. 14 nie były ujęte w kosztorysie, o którym mowa w ust. 12, przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady:

14. Dotyczy § 6 ust. 19 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, w szczególności w kontekście wyceny robót dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

15. Dotyczy § 7 ust. 6 zdanie pierwsze projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę zdania pierwszego na następujące: "Każdy projekt umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinien zawierać poniższe postanowienia:".

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia, bowiem Zamawiający zobowiązany jest szczegółowo wskazać jakie przedstawia wymogi co do umów w zakresie robót budowlanych zawieranych z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

16. Dotyczy § 7 ust. 6 pkt 9) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, bowiem art. 463 PZP wskazuje, że: "Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.". Niniejszy wymóg jest nieproporcjonalny. Przykładowo obowiązek wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej w terminie wcześniejszym niż termin

realizacji umowy zawartej z Zamawiającym powoduje, że powyższa umowa jest mniej korzystna niż umowa zawarta z Zamawiającym.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

17. Dotyczy § 7 ust. 10 projektu umowy. Wykonawca wnosi o skrócenie terminu na zgłoszenie przedmiotowego sprzeciwu do 7 dni, co leży w interesie obu stron, bowiem może usprawnić realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: §7 ust. 10 Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Inwestora, jeżeli Inwestor w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inwestorowi.

18. Dotyczy § 7 ust. 13 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o skrócenie przedmiotowego terminu do 7 dni. Uzasadnienie jak wyżej.

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: Inwestor w terminie do 7 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.

19. Dotyczy § 7 ust. 14 pkt 5 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie stwierdzenia: "w ocenie Inwestora", bowiem niniejsze powinno wynikać ze stanu faktycznego i obiektywnych przesłanek, nie zaś subiektywnej oceny Inwestora.

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: § 7 ust. 14 pkt 5 będzie zawierać postanowienia, które będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią;

20. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 1 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie niniejszej kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych do wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 projektu umowy.

Wykonawca wskazuje, że kara umowna jest wygórowana oraz że wysokość zastrzeżonych kar umownych może mieć wpływ na wysokość cen zawartych w ofertach złożonych przez wykonawców.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

21. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie niniejszej kary umownej za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi do wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Uzasadnienie jak wyżej.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

22. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o obniżenie niniejszej kary umownej za

za rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Uzasadnienie jak wyżej.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

23. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 4 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie niniejszej kary umownej do wysokości 2% niezapłaconej należności, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty. Uzasadnienie jak wyżej.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

24. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 5 projektu umowy. Wykonawca wnosi o obniżenie niniejszej kary umownej do _____ wysokości 0,05 % niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki w jej zapłacie. Wykonawca wskazuje, że kara umowna jest wygórowana oraz że wysokość zastrzeżonych kar umownych może mieć wpływ na wysokość cen zawartych w ofertach złożonych przez wykonawców.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

25. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 6 - 12 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie przedmiotowych kar umownych do wartości odpowiednio:

- w zakresie pkt 6 do wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek,
- w zakresie pkt 7 do wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek,
- w zakresie pkt 8 do wysokości 2 500,00 zł za każdy przypadek,
- w zakresie pkt 9 do wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie,
- w zakresie pkt 10 do wysokości 2 500,00 zł za każdy przypadek,
- w zakresie pkt 11 do wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki,
- w zakresie pkt 12 do wysokości 250,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Uzasadnienie jak wyżej.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

26. Dotyczy § 8 ust. 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o stosowne obniżenie limitu kar umownych do wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto określonej w § 6 ust. 1 projektu umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że zastrzeżona wysokość limitu może mieć wpływ na dodatkowe koszty Zamawiającego związane z kalkulacją przez wykonawcę ewentualnych ryzyk w złożonej ofercie.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

27. Dotyczy § 9 pkt a.2.a.12. projektu umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przeglądy, o których mowa w niniejszym punkcie, będą przeglądami rocznymi (odbywającymi się raz w roku).

TAK

28. Dotyczy § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o stosowne wskazanie, że w przypadku wad nieistotnych kara umowa za zwłokę w ich usunięciu będzie niższa niż w przypadku kary za zwłokę w usunięciu wady istotnej.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

29. Dotyczy § 11 ust. 4 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: "Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 6 oraz 8 - 11, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń."

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

30. Dotyczy § 11 ust. 6 pkt 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu niniejszego punktu zastrzeżenia o treści: „z zastrzeżeniem, że skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.”.

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: § 11 ust. 6 pkt 2 Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiały należące do niego. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń, Inwestor uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

31. Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 8 projektu umowy.

Wykonawca wnosi, aby zamawiający wprost dopuścił możliwość zmiany wynagrodzenia w każdym przypadku, gdy wymagane będzie wykonanie robót dodatkowych, nieujętych w niniejszej umowie, nie tylko w przypadku, o którym mowa w pkt 8), ale chociażby w razie konieczności zmiany dokumentacji projektowej, z której będzie wynikał obowiązek realizacji robót dodatkowych (vide pkt 4 powyżej - kolizja z sieciami nieujawnionymi).

Ponadto wykonawca wnosi o usunięcie odwołania do § 12 ust. 15 - brak takiego postanowienia.

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: § 12 ust. 1 pkt 8 przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych oraz nieruchomości wymagających zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi, w

szczególności: wystąpienia niewypałów i niewybuchów, wystąpienia urządzeń lub niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne) – o czas niezbędny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usunięcie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy (Inwestor na podstawie powyższej okoliczności dopuszcza także zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie określonym w § 12 ust. 1 pkt 15),

32. Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 12 ppkt 9.12.b). Wykonawca wnosi o usunięcie odwołania do § 12 ust. 15 - brak takiego postanowienia.

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: § 12 ust. 1 pkt 12 ppkt 9.12.b). zmianę wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie określonym w § 12 ust.1 pkt 15 – w wyniku dokonanej różnicy pomiędzy wycenionymi robotami budowlanymi technologii robót wynikających z projektu budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii wykonania robót.

33. Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 13 projektu umowy.
Uwaga jak wyżej.

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: § 12 ust. 1 pkt 13 W wyniku powyższej zmiany dopuszcza się zmianę wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie określonym w § 12 ust. 1 pkt 15. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem szczegółowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. O konieczności wykonania robót zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.

34. Dotyczy § 12 ust. 5 projektu umowy.
Wykonawca wnosi o usunięcie odwołania do ust. 11, bowiem nie przedstawiono tam konkretnego warunku, a jedynie informację, że zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

35. Dotyczy § 12 ust. 11 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące:
"Po spełnieniu powyższych przesłanek, Strony dokonają stosownej zmiany umowy."
Niniejsze postanowienie w aktualnym brzmieniu jest niezgodne z art. 436 pkt 4 lit. b) PZP, który nakazuje określenie konkretnych przesłanek warunkujących zmianę, nie zaś uzależnienia ich spełnienia od woli Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

36. Dotyczy § 12 ust. 13 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający powinien zabezpieczyć środki na realizację niniejszego zamówienia, a postanowienia umowy o dofinansowanie, które nie wiążą wykonawcy, nie powinny mieć wpływu na realizację niniejszej umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

37. Dotyczy § 12 ust. 14 lit. g) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy przez "wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem" należy rozumieć wartość wszystkich prac w okresie, w którym zmienił się wskaźnik?

Należy przez to rozumieć wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz kosztorysów szczegółowych, o którym mowa w § 6 ust. 12 z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem

38. Dotyczy § 12 ust. 14 lit i) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę łącznej wartości zmian wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 14 lit. i) z wysokości 10% do wysokości 20%, ponieważ w aktualnym brzmieniu postanowienie w zakresie waloryzacji może mieć charakter pozorny.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

39. Dotyczy § 13 ust. 8 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, jako bezprzedmiotowego w niniejszym zakresie.

Zamawiający usuwa z treści umowy § 13 ust. 8

40. Dotyczy § 17 pkt a.1a.3 - a.1.a.8. projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszych postanowień. Przed wszczęciem sporu sądowego strony powinny podjąć próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu, ale w sposób wybrany przez Strony, nie zaś z góry narzucony postanowieniami umowy, w szczególności w sytuacji, gdy wiążą się one z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

41. Dotyczy § 17 pkt a.1.a.10 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia wskazując jednocześnie, że nie jest stroną umowy o dofinansowanie oraz nie ma wpływu na treść postanowień łączących Zamawiającego z podmiotem udzielającym dofinansowanie.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

42. Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania..

43. Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych dla pozycji nr 8 przedmiaru dla odcinka Kwietniki - Grobla. Prosimy również o uszczegółowienie zakresu robót.

Rysunki zostały udostępnione na stronie prowadzonego postępowania.

44. Dot. §1 ust. 3 projektu umowy (zał. nr 5.1 oraz zał. nr 5.2)

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu "Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte projektem budowlanym, a dotyczące Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie roboty tymczasowe nie wskazane wprost w projekcie".

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

45. § 2 ust. 20 umowy prosimy o dopisanie, iż wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia niezainwentaryzowanych kabli i urządzeń.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

46. §2 ust. 21 umowy prosimy o doprecyzowanie ' w wyznaczonym przez inwestora terminie nie krótszym niż 7 dni"

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

47. §3 ust. 11.a.i.1.1 umowy prosimy o doprecyzowanie w jakim terminie zamawiający przekaże teren budowy.

Odpowiedz udzielona w pytaniu nr 6.

48. Prosimy o ujednoczenie numeracji w całej umowie, co powinno usprawnić komunikację na kontrakcie jak również poprawić przejrzystość umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

49. §4 ust. 2 umowy Prosimy o dopisanie, iż Zamawiający przed naliczeniem kary umownej wezwie Wykonawcę do przedłożenia polisy jak również, iż kara umowna nie zostanie naliczona, jeżeli Wykonawca wykaże, że przedmiot umowy był nieprzerwanie objęty polisą ubezpieczeniową.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

50. § 4 ust. 6 Umowy Wnosimy o wykreślenie z Umowy ust. 6. Po pierwsze zakres ubezpieczenia winien wynikać z warunków kontraktu i nie powinien być ustalany na etapie realizacji Umowy. Po drugie, skoro zgodnie z ust. 2 polisa ma obowiązywać przez cały okres realizacji umowy to nie może być ustalana po podpisaniu przez strony umowy. Zapis w obecnym brzmieniu nie definiuje także w jaki terminie Zamawiający dokona akceptacji zakresu oraz warunków ubezpieczenia, co oznacza, iż Zamawiający może wygenerować opóźnienie na kontrakcie z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

51. § 5 ust. 2 Umowy Wskazujemy, iż zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wady nieistotne nie mogą być podstawą do odmowy odebrania obiektu budowlanego. W związku z powyższym wnosimy o zmianę części „(bez wad i usterek)” na „(bez wad istotnych)”.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Przy czym informujemy, że wady nieistotne nie będą stanowiły podstawy do odmowy odbioru robót.

52. § 6 ust. 2 Umowy Zamówienie realizowane jest w formule buduj, a nie projektuj i buduj. W związku z powyższym wskazujemy, iż prace projektowe są po stronie Zamawiającego i w tym zakresie zapis powinien zostać zmodyfikowany.

Odpowiedz udzielona w pytaniu nr 10.

53. § 6 ust. 4 pkt 1.4.1.1.c) oraz ust. 5

1. Odesłanie do ust. 7 jest błędne.

Odpowiedz udzielona w pytaniu nr 11.

2. Proszę o jednoznaczną informację i stosowną zmianę zapisów w zależności, czy zadanie będzie rozliczane etapami (jak w ust. 4) czy jednorazowo (jak w ust. 5)

Zarówno w ust. 4 jak i 5 jest jasna informacja w temacie rozliczenia zadania.

3. Nie ma w Umowie w § 6 przywołanego ust. 6 pkt 1, a wynagrodzenie określone jest w § 6 ust. 1.

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: §6 ust 5 Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 6 ust. 1, nastąpi jednorazowo:

4. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wady nieistotne nie mogą być podstawą do odmowy odebrania obiektu budowlanego. W związku z powyższym wnosimy o zmianę części „bez wad i usterek” na „bez wad istotnych”.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

54. § 6 ust. 7 Umowy Proszę o jednoznaczną informację i stosowną zmianę zapisu w zależności od tego, czy zadanie będzie rozliczane etapami czy jednorazowo.

Zadanie będzie rozliczane jednorazowo.

55. § 6 ust 8 Umowy Zapis jest niezgodny z art. 447 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Podwykonawcom Zamawiający może zatrzymać wypłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Tym samym Zamawiający nie jest uprawniony do wstrzymania płatności całej faktury - prosimy o stosowną modyfikację zapisu.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

56. § 6 ust 10 Umowy Zapis jest niezgodny z art. 447 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Podwykonawcom Zamawiający może zatrzymać wypłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Tym samym Zamawiający nie jest uprawniony do wstrzymania płatności całej faktury - prosimy o stosowną modyfikację zapisu.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

57. § 6 ust. 15 Umowy Przy odwołaniach do Sekocenbud należy wskazać region, według którego ceny będą określone.

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: W przypadku, gdy roboty określone w ust. 15 pkt 2 nie były ujęte w kosztorysie, o którym mowa w ust. 12, przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady:

- 1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą szczegółową - na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robót i według danych wyjściowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiałów (Kz), koszty pośrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 12,
- 2) ceny materiałów będą przyjmowane według kosztorysu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 12, a w przypadku ich braku, według średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud (właściwego dla regionu wykonywania robót) z okresu realizacji robót +% Kz jw., a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz jw.
- 3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 12, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud (właściwego dla regionu wykonywania robót) z okresu wykonywanych robót + % Kp i % zysku jw., a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud (właściwego dla regionu wykonywania robót) cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani zysk).
- 4) do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.

58. § 6 ust. 19 Umowy Wnosimy o wykreślenie zapisu jako niezgodnego z art. 439 PZP, tj. obowiązkową waloryzacją robót przy kontraktach realizowanych dłużej niż 6 miesięcy.

Zamawiający dokonał odpowiedniej korekty treści umowy.

59. § 7 ust. 5 Umowy Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu lub jego modyfikację na „W celu powierzenia wykonania części robót budowlanych przez podwykonawcę...”. Ewentualnie prosimy o wyjaśnienie, z jakich powodów Zamawiający wyłącza z realizacji usługodawców zgodnie z art. 7 ust 28 PZP czy też dostawców.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, które po ich uwzględnieniu wyłączyłyby usługodawców.

60. § 7 ust. 6 pkt 3 Umowy Wnosimy o wykreślenie – przy obecnej nieprzewidywalnej inflacji zapis może uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający może doprecyzować, iż odpowiada wyłącznie do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

61. § 7 ust. 6 pkt 5 Umowy Wnosimy o wykreślenie – ewentualne opóźnienie na kontrakcie nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

62. 7 ust. 6 pkt 6 Umowy Wnosimy o wykreślenie – To wykonawca jest gwarantem. Zapis zbyt daleko ingeruje w swobodę umów pomiędzy podmiotami.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

63. § 7 ust. 6 pkt 9 Umowy Zapis niezrozumiały, prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z treścią art. 463 PZP.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

64. § 8 ust 1 pkt 6-10 Wysokość kar umownych jest niewspółmierna do przewinienia. Wnosimy modyfikację kar umownych w ten sposób iż wartość kar 20.000 zł zostanie zmniejszona do 2.000 zł, wartość kar 15.000 zł do 1.500 zł, a wartość kar 10 000 zł do 1.000 zł.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

65. § 9 Wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania – zakres gwarancji reguluje dokument gwarancji. Wnosimy o skrócenie terminu do 3 dni – zwłoka w zgłoszeniu wady, szczególnie w okresie zimowym, może doprowadzić do dalszej, znacznej degradacji wady.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

66. § 10 Prosimy o informację czy zamawiający przewiduje płatności częściowe lub udzielenie zaliczki a Odbiory częściowe są do rozliczenia częściowego.

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

- 1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;
 - 2) odbiór końcowy;
- 2. Inwestor będzie dokonywał odbiorów z uwzględnieniem następujących postanowień:**
- W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:**
- a.2.a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora nadzoru ze strony Inwestora - właściwego dla danej branży lub Inwestora (w przypadku braku powołania inspektora nadzoru);
 - a.2.b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Inwestor przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania,
 - a.2.c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Inwestora lub samemu Inwestorowi (w przypadku braku powołania inspektora nadzoru) sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
- 3) W odniesieniu do odbioru końcowego:**
- a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora lub osobę przez Inwestora wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora,
 - b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecności Wykonawcy, następuje w terminie **14 dni od daty dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 2 objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego,**
 - c) Inwestor ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób;
 - d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna

zawierać dane umożliwiające naniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Inwestorowi kompletną dokumentację powykonawczą oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie współrzędnych.

- e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi (najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia zakończenia robót) komplet dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.
- f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana Inwestorowi po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z dokumentów wymienionych w pkt e),
- g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu umowy, Inwestor odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Inwestora, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę.
- h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy.
- i) Okres czasu, który upłynie od dnia dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 2, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót nie stanowi zwłoki w wykonaniu zamówienia objętego niniejszą umową (tj. data podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzać będzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy z datą dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót).

67. § 10 Wady nieistotne nie mogą być podstawą odmowy dokonania odbioru. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez modyfikację na „istotnych wad”.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

68. § 11

1. Wnosimy o modyfikację: „gdy chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym pod warunkiem, iż zajęcie to uniemożliwia prawidłową realizację przedmiotu Umowy”

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

2. Wnosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

3. Wnosimy o wykreślenie – jest to przesłanka czysto ocenna.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

4. Wnosimy o wykreślenie – odstąpienie z tytułu zwłoki zostało już uregulowane w innych zapisach umownych, a ogólne stwierdzenie naruszenia postanowień umownych nie może być podstawą do odstąpienia. Wskazujemy, iż odstąpienie jest najdalej idącą sankcją i winno być stosowane wyłącznie w przypadkach rażącego uchybienia obowiązkom umownym.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

5. Prosimy o dopisanie – „po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do ich przedłożenia”

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

6. Prosimy o doprecyzowanie, iż brak środków finansowych nie stanowi siły wyższej.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

69. § 12 ust. 1 pkt 1 Wnosimy o wykreślenie słowa „istotnych”. Jeżeli jakaś wada uniemożliwia realizację przedmiotu umowy to nie ma znaczenia, czy jest ona istotna czy nie

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

70. 5. § 12 ust 14 b), d) Wskazujemy, iż cała realizacja umowy nie będzie trwała 12 miesięcy – wnosimy o dostosowanie zapisów do warunków zobowiązania.

Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w treści umowy.

71. § 12 ust 14 g Wnosimy o wykreślenie ze wzoru wartości „-17,2 %” jak również modyfikację 12 miesięcy.

Zamawiający dokonał odpowiedniej korekty treści umowy.

72. § 13 Z uwagi na fakt, iż Kontrakt jest w całości finansowany ze środków Wykonawcy, a Zamawiający przewiduje (prawdopodobnie) wyłącznie płatność końcową wnosimy o rozważenie usunięcia zabezpieczenia z Umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

73. § 14 Wnosimy o wykreślenie zapisu na sąd polubowny z uwagi na jego wysokie koszty.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

74. Prosimy o wyjaśnienie sposobu obliczenia kryterium oceny, zwłaszcza części dotyczącej gwarancji oraz wzoru C + G + T.

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy:

1. Kryteriami oceny ofert są (dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia):
 - 1) cena oferty (C) - 60 pkt
 - 2) okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia (G) - 40 pkt
2. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.

1) Liczba punktów w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru:

$$C = \frac{\text{Cena oferty najniższej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times W \quad (W - \text{waga kryterium } 60 \%)$$

Liczba punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.

Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60 pkt.

2) Liczba punktów w zakresie kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia” wyznaczony będzie ze wzoru:

$$G = \left(\frac{G_{ob}}{G_{max}} \right) \times 100 \times 40\%$$

gdzie:

G – liczba punktów za kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia,

G_{ob} – okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia oferty badanej,

G_{max} – najdłuższy spośród wszystkich złożonych ofert okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia

Liczba punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.

Przez okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia należy rozumieć okres podany w miesiącach (jako liczba całkowita). Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wynoszący minimum 36 miesięcy. Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy (jako niezgodną z warunkami zamówienia). W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy.

Najdłuższy dopuszczony przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia wskazany w ofercie wykonawcy.

Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 10 %.

3) Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru $C + G$ gdzie:

C – liczba punktów uzyskana w kryterium cena oferty,

G – liczba punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia.

75. Zgodnie z opisami technicznym prosimy o zamieszczenie projektów docelowej organizacji ruchu.

Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót.

76. W związku z realizacją kontraktu w formule buduj, prosimy o usunięcie ze wszystkich dokumentów opisów PFU.

Dokonano autokorekty dokumentów usuwając opisy PFU.

77. Prosimy o załączenie dokumentu STWIORB „Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”.

Specyfikacje techniczne zostały opublikowane.

Dotyczy części 1 Remont nawierzchni drogi powiatowej 2824DP Kwietniki - Grobla.

78. Prosimy o dołączenie rysunków dla proj. żelbetowych belek podporeczowych.

Opublikowano rys. 5 zawierający szczegóły.

79. Prosimy o wskazanie lokalizacji , w których należy wykonać wymienione w przedmiarze zjazdy tłuczniowe.

Lokalizacja zjazdów zostanie wskazana na etapie realizacji zamówienia.