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Załącznik nr … do SWZ nr BZP.271.1.21.2022 

  

                   Projekt umowy  

UMOWA NR …./…../2022  

z dnia …………… 2022 roku  

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 

  

Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 

8551571375, REGON 811684290, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez mgr inż. Barbarę 

Michalską - Zastępcę Prezydenta Miasta Świnoujście, działającą na podstawie upoważnienia 

nr WO-KP.0052.52.2021 z dnia 4 marca 2021 r., udzielonego przez Prezydenta Miasta 

Świnoujście mgr inż. Janusza Żmurkiewicza, 

zwanymi dalej jako Zamawiający,  

 

a   

 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, (__-___ __________), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

__________,  

o kapitale zakładowym ___________ (wpłaconym w całości/wpłaconym w części tj. 

___________- zł), NIP ___________, REGON ___________, którą reprezentuje:  

1. ________________ - ________________  

2. ________________ - ________________………………………………………., 

zwaną dalej Wykonawcą  

 

LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:  

_________ __________, zam.__________prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod 

firmą: ____________________ z głównym miejscem prowadzenia działalności w 

___________,  

ul. ___________ (__-___ __________), NIP ___________, REGON  

___________, działając-ą/ym osobiście/któr-ą/ego reprezentuje ___________ ___________ 

jako pełnomocnik na podstawie załączonego do Umowy pełnomocnictwa, zwan-ą/ym dalej 

Wykonawcą.  

Umowa (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta w oparciu o wybór najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.271.1.21.2022, 

przeprowadzonym w trybie przewidzianym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).  
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§ 1   

[Przedmiot umowy]   

  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach 

zadania pn.: „Przebudowa ulicy 11 Listopada w Świnoujściu na odcinku od ul. Wojska 

Polskiego do ul. Strzeleckiej – realizowana w ramach utworzenia obwodnicy zachodniej 

obejmującej ulice 11 Listopada i Karsiborską” (zwanymi dalej „Przedmiotem umowy”).  

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:  

1) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wg wykazu 

stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy oraz zgodnie z OPZ;  

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej min.: wszystkie niezbędne 

elementy do zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy.   

3. Przedmiot i zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący 

załącznik nr 1 do Umowy, zakres rzeczowo-finansowy robót stanowiący załącznik nr 2 

do Umowy oraz dokumentacja projektowa wymieniona w załączniku nr 3 do Umowy.   

4. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem określonym w Umowie oraz 

dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowej.   

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi 

wykonawstwa.  

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) (zwane dalej „Prawem budowlanym”) i przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz 

postępowania z odpadami.   

7. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spełniać powinny 

warunki określone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez 

Wykonawcę elementy i  materiały mają być fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność 

Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać 

stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta 

potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być 

oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem 

materiału w konstrukcję aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, 

zgodnie z Prawem Budowlanym.   

8. Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące oraz inne roboty i dostawy niż 

wynikające z ust. 3, jeżeli analiza przekazanej dokumentacji (projektów, specyfikacji 

technicznych i innych dokumentów) oraz treści SWZ z załącznikami, pozwalały je 

przewidzieć na etapie przygotowania oferty, a są one niezbędne do należytego wykonania 

i przekazania do użytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, 

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.  

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z istniejącą dokumentacją dotyczącą przedmiotu 

zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania Przedmiotu 

umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.  

10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji Umowy, sprawdził 

dokumentację przetargową i nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, iż 
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upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz 

zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.  

  

§ 2  

[Termin realizacji]  

  

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących Przedmiot umowy:  

- 210 dni od dnia przekazania placu budowy. 

2. Szczegółowy zakres prac wchodzący w dany etap robót oraz ich wartość określać będzie 

harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że harmonogram ten zgodny musi być z § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania 

Umowy.  

4. . 

5. Za podstawę wykonania Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego 

paragrafu strony niniejszej Umowy uznają wpis Kierownika Budowy do Dziennika 

Budowy o zakończeniu realizacji robót budowlanych, potwierdzony przez Inspektorów 

Nadzoru/Inżyniera Kontraktu poszczególnych branż oraz jednoczesne pisemne 

powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych w terminie. 

Wykonawca najpóźniej w dniu pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszelkie 

niezbędne dokumenty do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, których 

wymagają przepisy Prawa Budowlanego. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do 

czasu odbioru końcowego i przekazania Przedmiotu umowy. 

 

§ 3  

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]  

  

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy opracuje i dostarczy 

ostateczny harmonogram rzeczowo – finansowy (zwanym dalej „Harmonogramem”) 

realizacji Przedmiotu umowy, tj. wykonywania poszczególnych prac/dostaw w ramach 

realizacji Umowy, który będzie podlegał bezwzględnej akceptacji Zamawiającego w 

wersji papierowej i edytowalnej (w tym w formacie Excel). 

2. Akceptacja musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie zawierał:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadanie objęte Umową z wyraźną 

graficzną ilustracją ścieżki krytycznej tj.: terminy i kolejność wykonywania robót wraz 

z uwzględnieniem terminu wykonania prób, jeżeli takie zostały wyspecyfikowane 

w dokumentach Umowy dla każdego asortymentu robót określonych w danym etapie 

oraz dla pozostałych robót, a także przygotowanie dokumentacji do odbioru;  

b) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji; 

c) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie 

dostaw materiałów i urządzeń na teren budowy, również w okresie zimowym, w 

zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości robót;  

d) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie, 

jeśli takie występują;  

e) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji Umowy;  

f) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii 

prowadzenia robót;  



4  

  

g) przeroby i płatności, w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym 

oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały 

czas trwania Umowy;  

h) zasoby ludzkie i sprzętowe, w szczególności informacje przedstawiające szacunek 

liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla 

głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji prac.  

4. Wykonawca uwzględni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, które mogą 

ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okoliczności 

mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy.  

5. Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że ostateczny 

Harmonogram nie spełnia wymagań Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postępem 

prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty 

otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany ostateczny Harmonogram, 

który podlegać będzie pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego.  

  

§ 4  

[Obowiązki Wykonawcy]  

  

1. Do obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia należy w 

szczególności: 

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, projektem, SWZ oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także uzasadnionymi prawnie i technicznie 

wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,   

2) realizacja robót zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami 

i wiedzą techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm 

i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p.poż., BIOZ oraz w 

oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,   

3) wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym że bez odrębnej umowy Wykonawca 

nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych innych 

reklam i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie,  

4) dostarczenie materiałów, wyrobów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu umowy,  

5) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac 

geodezyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektów;  

6) wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy 

oraz ich utrzymania do odbioru końcowego. Po wytyczeniu linii należy pisemnie 

powiadomić Zamawiającego, 

7) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – 

udzielonego przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu oraz przekazywanie na 

bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z 

polską lub europejska normą, aprobat technicznych - dla tych materiałów, 

przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów, przygotowanie wszelkich 

wniosków i dokumentów związanych z realizacją robót i odbiorem końcowym, 

przekazanie Zamawiającemu gwarancji producentów na zamontowane urządzenia i 

sprzęt,  

8) dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materiały 

budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie z 

dokumentacją powykonawczą,  

9) wykonanie osobiście oraz na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób i 

badań jak również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda Zamawiający, 
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nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prób i sprawdzeń 

oraz zawiadomienie Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu o terminie ich 

przeprowadzenia,  

10) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi Kontraktu do sprawdzenia lub odbioru 

wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich 

wykonaniu i przed przystąpieniem do następnych prac pod rygorem niezapłacenia za 

roboty niesprawdzone i nieodebrane,  

11) zawarcie we własnym imieniu i na własną rzecz umów o dostawę mediów 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy,  

12) zapewnienie zaplecza budowy, utrzymanie, dostarczenie i zabezpieczenie 

niezbędnych mediów wraz z ponoszeniem kosztów tych mediów oraz późniejszej 

jego likwidacji, udostępnienie w ramach zaplecza budowy lub w innym miejscu na 

terenie Miasta ogrzewanego pomieszczenia biurowego dla Inżyniera Kontraktu, 

wyposażonego w instalację elektryczną, oświetleniową i gniazda wtykowe, instalację 

internetową, meble biurowe (biurko, regał, krzesło obrotowe, krzesła), o powierzchni 

min. 12 m2 umożliwiającego prowadzenie narad dla około 10 osób, 

13) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych; 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia 

placu budowy,  

14) przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby upoważnionej, nie później niż 

w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej m. 

in.:  

a) dziennika budowy,  

b) protokołów badań i sprawdzeń (oryginały),  

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały),  

d) atestów oraz deklaracji zgodności z obowiązującą normą - dla materiałów 

wbudowanych, zatwierdzonych przez osobę upoważnioną według opisu 

powyżej,  

e) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art 57 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane,  

f) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokościowa, w 2 egz. obejmująca cały 

zakres robót); obiekty budowlane oraz zieleń, będące przedmiotem 

inwentaryzacji powykonawczej winny być uwidocznione na przedmiotowej 

mapie w sposób czytelny i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorów dla 

poszczególnych sieci infrastruktury technicznej oraz elementów 

zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); mapy powinny zawierać 

aktualizację użytków gruntowych i informację o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 

odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe; ww. dokumenty powinny być złożone 

wraz z potwierdzeniem zgłoszenia do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej,   

g) protokoły przekazania materiałów z odzysku na magazyn,  

h) protokoły likwidacji materiałów niezdatnych do ponownego wbudowania - 

całość potwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu,   
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i) protokoły utylizacji odpadów, 

j) protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze STWOR i obowiązującymi 

przepisami,  

k) protokoły odbioru technicznego przez użytkowników sieci i mediów,  

l) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje własności użytkowych, 

receptury, świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o ich wbudowaniu 

na zadaniu inwestycyjnym. Dokumentacja powykonawcza powinna być 

opatrzoną tytułem „Dokumentacja Powykonawcza" z naniesionymi zmianami 

dokonywanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, w wersji 

papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku USB w formacie 

PDF - 2 egz. 

15) zgłoszenie robót do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem 

do Zamawiającego, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie 

usunięcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do należytego stanu i 

porządku terenu prac,  

16) uporządkowanie placu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót 

Zamawiającemu do użytkowania w sposób odpowiadający jego celowi,  

17) naprawienie nawierzchni ulic sąsiadujących z terenem budowy — uszkodzonych w 

trakcie prowadzenia robót. 

18) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych, zestawienia 

wykonanych robót i poniesionych kosztów z podziałem na branże, niezbędne do 

rozliczenia przez Zamawiającego Przedmiotu umowy i sporządzenia dokumentów 

przyjęcia środków trwałych do ewidencji (dokumenty OT); 

19) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, 

jako warunek dokonania odbioru końcowego, mapy sytuacyjno-wysokościowej, 

obejmującej zakres robót; obiekty budowlane oraz zieleń, będące przedmiotem 

inwentaryzacji powykonawczej winny być uwidocznione na przedmiotowej mapie 

w sposób czytelny i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorów dla 

poszczególnych sieci infrastruktury technicznej oraz elementów zagospodarowania 

terenu, opisanych w legendzie); ww. dokumenty powinny być przyjęte do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonego w 

Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz opatrzone 

stosownymi klauzulami świadczącymi o ich uwierzytelnieniu, ponadto powinny 

zawierać aktualizację użytków gruntowych i informację o zgodności usytuowania 

obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 

odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne 

funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie 

uprawnienia zawodowe; 

20) wykonanie robót wynikających z projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

budowy, a w szczególności polegających na: budowie nawierzchni tymczasowych, 

umieszczaniu i utrzymywaniu znaków drogowych pionowych, poziomych, 

urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu kołowego; 

21) przywrócenie do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku z 

realizacją Przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych 

realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy, 

22) wykonanie oznakowań i zabezpieczeń, (w tym zastosowania wygrodzeń pełnych 

zabezpieczających przed pyleniem i emisją pyłów poza teren budowy) 



7  

  

zapewniających bezpieczeństwo przed dostępem na teren robót osób postronnych, ich 

zmiany i utrzymania w całym okresie budowy,  

23) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związanych do 

koniecznego minimum.  

24) powiadomienie Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji 

ruchu minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem; Wykonawca zobowiązany jest do 

powiadomienia Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej 

organizacji ruchu minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem; do informacji 

należy dołączyć kopie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem 

wprowadzonych zmian;  

25) przez cały okres prowadzenia robót: 

a) utrzymanie organizacji ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784), 

b) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń 

dyżurnego przedstawiciela Zarządcy Drogi i podejmowania całodobowo działań 

zabezpieczających (w szczególności podczas dni wolnych od pracy i podczas 

przerw świątecznych), 

c) przestrzeganie warunków ruchu określonych w zatwierdzonym projekcie 

czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany będą możliwe tylko za 

zgodą Zarządcy Drogi. 

26) uzgodnienie we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, 

niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych; 

27) wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejących obiektów oraz dróg 

dojazdowych w sąsiedztwie prowadzenia robót (w tym inwentaryzacja 

fotograficzna) przed rozpoczęciem robót i udostępnianie Zamawiającemu; 

28) sporządzenie dokumentacji fotograficznej rejestrującej stan istniejący terenów 

przyległych, przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót i udostępnianie 

Zamawiającemu; 

29) wykonanie następujących opracowań wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień: 

a) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

b) Rysunki powykonawcze sporządzane na bieżąco w miarę postępu robót, 

c) Dokumentacja fotograficzna dla wszystkich prowadzonych robót, w 

szczególności dla robót zanikających, 

30) udział w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postępów prac oraz uwag 

i problemów jakie powstały w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

31) poinformowanie, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników 

uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie 

zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót wraz z pokryciem 

kosztów nadzorów, uzgodnień i odbiorów; 

32) wykonania, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 

Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary dały 

wynik negatywny, 

33) wykonywanie w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robót ziemnych ręcznie; 

34) zabezpieczenie drzew i krzewów na czas robót budowlanych; Wykonawca 

odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujących się na placu budowy i ponosi 

odpowiedzialność, także wówczas, gdy ich obumarcie nastąpiło w okresie rękojmi i 

gwarancji, a było skutkiem wykonywania Umowy,  
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35) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienie wszelkich 

wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody,  

36) ewentualny wywóz nadmiaru ziemi,  

37) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odległość do 10 km) 

wskazanych materiałów rozbiórkowych (jeśli wystąpią). 

2. Wykonawca jako wytwarzający odpady, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawa związanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji 

Przedmiotu umowy ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.  

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, a 

wymagające wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

jest do wywozu z placu budowy wszelkich odpadów powstałych w trakcie trwania prac (z 

uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie, składowanie, utylizację) zgodnie z ustawą 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).   

  

§ 5  

[Wynagrodzenie]  

  

1. Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy wynikające z Umowy za wykonanie całości robót 

zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznikiem do oferty – zakresem rzeczowo-finansowym) 

ustala się na kwotę netto ...................................... (słownie złotych: 

.................................................................) powiększoną o należny podatek VAT …. %, tj. 

....................... zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe brutto 

......................................... zł (słownie złotych: ...........................................).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją Przedmiotu 

umowy wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie robót będzie następowało za faktycznie wykonany zakres 

robót. Obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ oraz ofertą Wykonawcy, jest 

wynagrodzenie wynikające z cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 2 do Umowy 

oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego obmiaru rzeczywiście 

wykonanych robót. 

4. Obliczona przez Wykonawcę cena jednostkowa powinna zawierać wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane 

przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 

oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, 

wymagania i warunki podane w niniejszej Umowie oraz SWZ. 

5. Strony dopuszczają płatności częściowe (raz w miesiącu, na koniec miesiąca) dokonywane 

przez Zamawiającego na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za 

roboty wykonane i potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz 

płatność końcową – po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących 

Przedmiot umowy – na podstawie faktury końcowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatków 

Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

7. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia szacunkowego 

brutto, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

8. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przejściowy protokół zaawansowania robót 

potwierdzający ich wykonanie bez usterek, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego. 
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9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót dla 

całego Przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego. 

10. Płatność za roboty objęte wykazem rzeczowym zawartym w załączniku nr 2, będzie dokonana 

przez Gminę Miasto Świnoujście – w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 

11. Płatność będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym 

zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym 

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

12. Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem podatku VAT. 

13. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

14. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, warunkiem 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 

rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktur VAT: 

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków 

wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zostali 

zaakceptowani przez Zamawiającego,  

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych 

potwierdzających płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

c) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o braku zobowiązań 

finansowych wynikających z podpisanych z Wykonawcą/podwykonawcą umów, 

d) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustępu nie są 

wymagane w przypadku zakończenia wykonywania zakresu Umowy przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia.   

19.  Strony Umowy postanawiają, iż Zamawiający dokonać może bezpośrednio zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie 

z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi. Płatności dokonywane będą przez 

Zamawiającego, bezpośrednio na rachunki podwykonawców, po przedstawieniu 

Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, 

oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją do przekazania płatności na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, 

obejmujących wyżej wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie w zakresie 

dotyczącym zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z § 6 Umowy podwykonawców oraz 

robót, dostaw i usług  tychże podwykonawców, których dotyczy dana faktura.   

 

§ 6  

[Podwykonawcy]  

  

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres 

Przedmiotu umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy.  

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:  

1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu,  

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną 

w złotych i nie może być wyższe od cen jednostkowych Wykonawcy,  
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3) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie prac zleconych podwykonawcy,  

4) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać 

zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia,  

5) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie 

zawierającymi umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 

wszystkich tych podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy z Wykonawcą, w szczególności za 

wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju,  

6) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone  

z wynagrodzenia należnego podwykonawcy, umowa winna przewidywać, że kwoty 

wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: zostaną 

potrącone  

z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a 

podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia 

roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę 

wynagrodzenia;  

7) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego,  

8) w każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, 

powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących w 

zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy  

o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 

dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu 

nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), określone w umowie  

o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego 

podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia przewidzianego w umowie za 

wykonanie tego zakresu prac,  

9) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  

o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu umowy 

określonych w niniejszej Umowie.  

4. Wymagania wskazane w ust. 3 powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z 

dalszymi podwykonawcami.   

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest 

zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych 

w SWZ, w § 6 ust. 3 Umowy oraz w art. 463 Pzp, a także zgłosić ewentualne pisemne 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa 

w § 6 ust. 5 Umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.   
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8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w § 

6 ust. 7 Umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których 

mowa w § 6 ust. 5 Umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne 

postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do 

zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie 

pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej umowy oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

SWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych).  

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której 

mowa w § 6 ust. 9 Umowy, jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie 

w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.   

11. Postanowienia określone w § 6 ust. 5-10 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian 

umowy o podwykonawstwo.   

12. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania 

podwykonawcy, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za 

własne działania lub zaniechania.  

13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 13. Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od 

Zamawiającego informacji w tej sprawie. W uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 

umowy o podwykonawstwo.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w § 6 ust. 16, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:   

1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  
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2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa  

w § 6 ust. 16 lub od dnia, w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.   

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 

Umowy stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.   

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców 

Zamawiający wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.   

22. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikające z braku podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót lub Przedmiotu umowy.  

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym 

celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ.  

 

§ 7  

[Odbiory]  

  

1. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów 

a) Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) Odbiór końcowy Przedmiotu umowy,  

c) Odbiory potwierdzające usunięcie wad i usterek,  

d) Odbiór ostateczny, na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu lub wyznaczonemu  

Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi Kontraktu robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Zamawiający zobowiązuje się do czynności odbioru tych robót w terminie 2 dni roboczych 

od zgłoszenia. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, nie wyłącza 

możliwości zgłaszania zastrzeżeń w zakresie nienależytego wykonania Umowy na etapie 

odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem końcowym 

przewidzianym w Umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego lub wyznaczonemu przez nich Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi 

Kontraktu wpisem do dziennika budowy, nie później niż na pięć dni roboczych przed 
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terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń i rozruchów. Zakończenie przez 

Wykonawcę wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych 

prób, sprawdzeń i rozruchów, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do 

dziennika budowy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi 

nadzoru/Inżynierowi Kontraktu – koordynatorowi pracy inspektorów, dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru oraz ustalenia 

wysokości wynagrodzenia, a w szczególności: 

- dziennika budowy – 2 egz. – oryginał + 1 kopia,  

- zaświadczeń właściwych jednostek i organów – po 2 egz., 

- protokołów odbiorów – po 2 egz., 

- niezbędnych świadectw kontroli jakości – po 2 egz., 

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy 

jeżeli takie wystąpiły – po 2 egz. + wersja elektroniczna (skany), tożsame z wersją 

papierową, 

- protokoły prób, badań, sprawozdań i rozruchów zgodnie z obowiązującą Umową 

i przepisami. 

5. Gotowość do odbioru lub końcowego Przedmiotu umowy oznacza zakończenie 

wszystkich robót potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy i wykonanie 

dokumentacji powykonawczej.  

6. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

dodatkowo odrębnym pismem, w którym wskazuje przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

7. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Świnoujście komisja 

odbiorowa. Odbiorów techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje 

Inspektor Nadzoru (działający w imieniu Zamawiającego).   

8. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbiorowych 

rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy 

gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu) 

dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania. Termin rozpoczęcia prac komisji 

liczony będzie od dnia przekazania dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji 

użytkowania.  

9. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa 

Zamawiający. Informację o:  

- przedstawicielach Zamawiającego i użytkownika dokonujących odbioru (o ile zostanie     

ustalony przed terminem odbioru),  

- składzie komisji odbiorowej,  

- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru,  

Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.  

10. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele (posiadający odpowiednie 

pełnomocnictwa):  

- Zamawiającego,  

- Wykonawcy i podwykonawców,  

- użytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),  

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  

- kierownik budowy i kierownicy robót,  

- osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski,  

- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy.  



14  

  

11. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

usterek i wad. Protokół odbioru przygotowany przez komisję podpisują:   

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,   

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,   

- uprawniony przedstawiciel Zamawiającego,  

- uprawniony przedstawiciel użytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem 

odbioru). 

12. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót, stwierdzonych wad lub usterek lub nie 

przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru, z 

zastrzeżeniem ust. 13.  

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający: 

1) w wypadku wad lub usterek, które można usunąć, a które: 

a) uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując 

jednocześnie termin usunięcia wad lub usterek i datę kolejnego odbioru; 

b) umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może 

dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad lub usterek; 

2) w wypadku wad lub usterek, których nie można usunąć, a które:  

a) umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie 

zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

może odstąpić od Umowy lub zażądać od Wykonawcy ponownego, poprawnego 

wykonania Przedmiotu umowy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. b, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.  

15. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakończeniem okresu 

gwarancji i rękojmi, tj. nie później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji i 

rękojmi.   

§ 8  

[Współdziałanie i personel]   

  

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji Umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 

określonych w Umowie.   

2. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu sprawującego 

obowiązki przypisane mu w Umowie.  

3. Zamawiający ponadto wyznaczy Pana/Panią ……………. jako przedstawiciela 

Zamawiającego na potrzeby Umowy.  

4. Wykonawca jest obowiązany każdorazowo zająć stanowisko w odniesieniu do problemów 

zgłoszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru/Inżyniera Kontraktu w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia 

bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej 

Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:  

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego 

przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania 

na piśmie;  
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- w sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na 

piśmie.   

5. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w odniesieniu do problemów 

zgłoszonych przez Wykonawcę podczas realizacji Umowy w formie odpowiadającej co 

najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub 

problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający lub Inspektor 

Nadzoru/Inżynier Kontraktu udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:  

- w sprawach wymagających zewnętrznych konsultacji merytorycznych – w terminie 

do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie;  

- w sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na 

piśmie.    

6. Korespondencja pomiędzy stronami będzie się odbywać w formie pisemnej na poniższe 

adresy:  

- Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Świnoujście, 72-600 Świnoujście, ul. 

Wojska Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl – w zakresie robót Gminy, 

- Wykonawca: (adres)………………… (e-mail) ………………………..  

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej pocztą elektroniczną uznana będzie 

automatyczna wiadomość operatora o przekazaniu wiadomości adresatowi.  Dodatkowo, 

każda ze stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej 

pocztą elektroniczną.  

7. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących Przedmiot umowy każda 

ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod 

rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.  

8. Inspektor Nadzoru/Inżynier Kontraktu nie posiada uprawnień do zmiany Umowy.  

9. Inspektor Nadzoru/Inżynier Kontraktu może korzystać z uprawnień przypisanych mu w 

Umowie lub jednoznacznie z niej wynikających.  

10. Z wyjątkiem, gdy postanowiono inaczej:  

1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru/Inżynier Kontraktu pełni obowiązki lub korzysta z 

uprawnień wymienionych lub wynikających z Umowy, tam uważa się, że działa w 

imieniu Zamawiającego;  

2) Inspektor Nadzoru/Inżynier Kontraktu nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze 

stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Umową; oraz  

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, 

polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania Inspektora 

Nadzoru/Inżyniera Kontraktu, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie wyłączają 

odpowiedzialność Wykonawcy ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z 

odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

11. Zmiana lub odwołanie Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu lub przedstawiciela 

Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody 

Wykonawcy, ale Zamawiający zobowiązany jest jednak do niezwłocznego 

poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.  

12. Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru/Inżynier Kontraktu mają prawo udzielania 

Wykonawcy wskazówek i podejmowania decyzji dotyczących wykonania prac 

projektowych oraz robót. Wykonawca w związku z realizacją Umowy będzie przestrzegać 

wszelkich wskazówek i decyzji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru/Inżyniera 

Kontraktu, które zostaną mu przekazane w formie pisemnej, chyba, że jest to fizycznie lub 

prawnie niemożliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umową. Jeżeli wskazówki 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu są wzajemnie sprzeczne, 

pierwszeństwo mają wskazówki Zamawiającego. 

mailto:wim@um.swinoujscie.pl
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13. Jeśli istnieje ryzyko zwłoki skutkującej opóźnieniem lub wstrzymaniem robót, wskazówki 

mogą być przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora 

Nadzoru/inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego i potwierdzone niezwłocznie w formie 

pisemnej nie później niż w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. 

14. Jeśli Wykonawca uważa wskazówki Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru/Inżyniera 

Kontraktu za nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowiązany jest 

zgłosić swoje wątpliwości niezwłocznie, również pisemnie, jednakże wykonać je na 

żądanie, o ile nie naruszają one obowiązującego porządku prawnego. Wykonawca nie 

ponosi wówczas odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie 

Umowy.  

15. Wykonawca nie będzie działać na podstawie niepotwierdzonych wskazówek 

jakiejkolwiek osoby innej niż Zamawiający lub Inspektor Nadzoru/Inżynier Kontraktu, 

jeżeli takie wskazówki zostaną doręczone mu bezpośrednio. 

16. Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazówki i inne podobne im czynności Zamawiającego 

lub Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu, łącznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniają 

Wykonawcy z żadnych zobowiązań i obowiązków wynikających z Umowy. 

17. Zgodnie z Umową, z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 powyżej, w dowolnym czasie 

Inspektor Nadzoru/Inżynier Kontraktu może wydać Wykonawcy polecenia lub dodatkowe 

albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania robót oraz usunięcia wad lub usterek. 

Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Inspektora Nadzoru/Inżynier 

Kontraktu i zastosuje się do nich we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem 

Umowy. Polecenia powinny być wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyższe 

regulacje były wiążące dla podwykonawców. W razie wątpliwości przyjmuje się, że 

polecenie udzielone Wykonawcy jest wiążące także dla podwykonawcy.  

18. Przez cały okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie 

personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i prób, 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w SWZ. Do Umowy 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zgodną z SWZ listę określającą Kluczowy 

Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (załącznik nr 5 do Umowy).    

19. Kluczowy Personel Wykonawcy będzie posiadał wymagane uprawnienia do 

wykonywania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności 

wymiany przez Wykonawcę jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, 

wskazanego w ofercie, nowa osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, 

jeżeli są wymagane przez ustawę Prawo budowlane oraz posiadać doświadczenie oraz 

kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone w SWZ. W przypadku wymiany 

osób, których doświadczenie stanowiło kryterium oceny ofert, osoba zastępująca musi 

legitymować się doświadczeniem nie mniejszym niż osoba wskazana w ofercie. 

20. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub 

uprawnionych do kierowania realizacją Umowy, projektowania, kierowania budową i do 

kierowania robotami, co do których określono wymagania w SWZ, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.  

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania zamiany jakiegokolwiek członka 

Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji, gdy:  

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny, nierzetelny lub niedbały, lub - 

nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub  

- uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa lub zdrowia lub swoim 

działaniem (bądź zaniechaniem) stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, 

życia lub zdrowia osób. 

22. Zmiana członka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.   
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§ 9 

[Gwarancja i rękojmia]  

  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu Przedmiotu 

umowy.  

2. Strony postanawiają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi 

za wady Przedmiotu umowy wynosi: 

a Dla robót budowlanych 60 miesięcy (słownie: sześćdziesiąt) od odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy, 

b Dla nasadzeń zieleni (trawa) – 12 miesięcy (słownie: dwanaście) od odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy. 

3. W dacie odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dokumenty 

gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę gwarancyjną” 

wg wzoru, który jest załącznikiem nr 4 do Umowy.  

4. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania 

przeglądów i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie określonym 

przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urządzeń i 

sprzętu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robót budowlanych, chyba że ze 

względów technologicznych, logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dłuższy 

termin. W takim przypadku strony ustalą inny termin konieczny do usunięcia wad i 

usterek. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, wymagających 

natychmiastowego usunięcia wady lub usterek, w szczególności ze względu na 

konieczność zmniejszenia szkody, zagrożenia życia lub zdrowia. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek niezwłocznie, nie później niż 

w ciągi 24 godzin od zgłoszenia. 

5. Zamawiający w każdym wypadku gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad i 

usterek lub przystąpiwszy usunie wady i usterki w sposób nienależyty, może powierzyć 

usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu 

dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 

przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.  

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym.  

7. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia 

wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres 

gwarancji i rękojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.  

8. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez 

obie strony. 

9. Niezależnie od powyższych zobowiązań i obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, 

urządzenia dostarczane przez Wykonawcę i montowane w ramach robót budowlanych, 

objęte muszą być gwarancją producenta, nie krótszą niż 24 miesiące od daty odbioru 

końcowego.  

10. Jeżeli warunki gwarancji producenta wymagają wykonywania jakichkolwiek przeglądów 

serwisowych/technicznych to Zamawiający nie może być obciążany obowiązkiem zapłaty 

jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglądy. Wszelkie koszty z tego tytułu obciążają 

Wykonawcę i muszą być przez niego pokryte.  

11. Dokumenty potwierdzające gwarancję producencką muszą być przekazane 

Zamawiającemu nie później niż w dacie odbioru końcowego. Brak przekazania takich 
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dokumentów stanowi podstawę do odmowy dokonania takiego odbioru przez 

Zamawiającego.  

 

§ 10 

[Kary umowne]  

  

1. Zamawiający może żądać od Wykonawca zapłaty kar umownych:  

1) za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokości 3 000,00 

zł,  

2) za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi 

za wady lub gwarancji – w wysokości 2 500,00 zł,  

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

10% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy,  

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2,5% wynagrodzenia 

(brutto) należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy 

przypadek naruszenia, 

5) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego kub Inspektora Nadzoru/Inżyniera 

Kontraktu przypadek nieprawidłowego wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

- w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,   

6) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego kub Inspektora Nadzoru/Inżyniera  

przypadek prowadzenia robót budowlanych bez aktualnej tymczasowej organizacji 

ruchu – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,   

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania lub nieprzedłożenia w terminie 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedłożenia ich w terminie - w wysokości 

2 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

- w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,  

10) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego 

aktualizacji - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;  

11) w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w § 12 

Umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,  

12) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu 

potwierdzenia zapłaty składki ubezpieczeniowej, o których mowa w § 11 Umowy – w 

wysokości 1500,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wartość zastrzeżonych kar umownych.  

3. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), 

nie wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza 

dochodzenia kar za zwłokę i inne przypadki wraz z karą za odstąpienie.  

5. Strony ustalają̨, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w 1 niniejszego 

paragrafu Umowy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o 
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którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Powyższy limit stanowi wyłącznie ograniczenie co do 

naliczenia kar i nie stanowi górnej granicy odpowiedzialności Wykonawcy.  

6. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, iż w kary umowne liczone od wysokości 

wynagrodzenia określonego w Umowie ustala się w oparciu o wysokość wynagrodzenia 

obowiązującego w chwili powstania zdarzenia uzasadniającego naliczenie kary.   

   

 

 

§ 11  

[Ubezpieczenie]  

  

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

2. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy 

ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego jej posiadanie i dowód 

opłacenia ubezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania Umowy, a w przypadku gdy termin 

wygaśnięcia ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji Umowy, najpóźniej na 14 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Brak zawarcia 

umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa 

w ust. 2, upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy na warunkach 

określonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie 

Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy,  a gdyby potrącenie to 

nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów 

odpowiedzialności, do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej 

szkody.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy.  

 

§ 12   

[Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę]  

 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp, 

zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) osoby, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracownicy fizyczni wykonujący czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) 

wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robót Budowlanych.   

2. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy  o 

pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 1.   

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust.  

1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów,  

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu wykaz 

osób, które realizują Przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i 

przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby 

wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do 

Umowy.  

5. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

7. Zatrudnienie, osób o których mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji 

Przedmiotu umowy.   
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§ 13  

[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy]  

 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy ustanawia się zabezpieczenie, które 

Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy w  wysokości 5% wartości brutto oferty 

Wykonawcy określonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj.  na kwotę ………….. zł, słownie: 

………….. w formie……………………Należyte wykonywanie Umowy obejmuje 

również w szczególności obowiązek uiszczenia przez Wykonawcę wszystkich należności 

należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

Przedmiotu umowy.  

2. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, spowodowanej zmianą terminu 

zakończenia realizacji Przedmiotu umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 

odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio 

zmienionego zabezpieczenia.  

3. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający wystąpi  

z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji 

należytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi 

i gwarancji. 

4. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem 

dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

6. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania 

bezusterkowego odbioru końcowego. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie 

zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji.   

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje się postanowienia rozdziału 

XIII SWZ oraz przepisy Pzp.  

 

§ 14  

[Odstąpienie od Umowy]  

  

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa (odstąpienie ustawowe).  

2. Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni 

od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego 

opóźnienie  

w rozpoczęciu robót przekracza 10 dni,  

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje 

Przedmiotu umowy  zgodnie z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi 

prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz 

zasadami sztuki budowlanej lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację 

Przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

4) powtarzającego się (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowień § 12 Umowy,  



22  

  

5) braku posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w 

jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 

składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy,  

6) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, 

przekroczy kwotę 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego  w § 5 ust. 1 

Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po 

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia terenu budowy.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót,  

2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie zostały 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót objętych Umową,   

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających,    

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia 

oraz przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji 

robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu odstąpienia.  

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi 

strona z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy.  

 

§ 15  

[Zmiany Umowy]  

 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu 

do Umowy.  

2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz 

określa następujące warunki zmian. 

3. W przypadku  zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron 

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany: 

1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materiałów i technologii wykonania 

Przedmiotu umowy;  

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz 

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy  

- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.  

4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy  

będzie możliwa w sytuacjach, gdy: 

1) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi 

odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu 

umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 

1 Umowy, 

2) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.:  
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a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, 

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub 

podziemnej (tzw. kolizje),  

c) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytków archeologicznych 

oraz podobnych przeszkód,  

d) odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. 

nieobjętych Umową), 

- możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich 

zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych 

oraz na wykonanie robót naprawczych lub związanych z usunięciem kolizji lub 

obiektu; 

3) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań 

powiązanych z Przedmiotem umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody i 

umożliwiających prawidłowe wykonanie Umowy; 

4) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, których 

nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji, oraz które będą miały 

wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy  -  możliwa jest zmiana 

terminu wykonania Przedmiot umowy o ilość dni  nieprzekraczajacych czasu na 

uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz 

wykonanie robót zamiennych lub robót dodatkowych;   

5) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe oraz 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające ze względów 

technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub 

sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę 

wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik 

budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor 

Nadzoru/Inżynier Kontraktu   -    możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu 

umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem 

reżimu technologicznego; 

6) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie 

robót przez Zamawiającego, konieczność zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa 

wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę  - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub 

części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, 

zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych; 

7) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ 

na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie 

zamówienia dodatkowego; 

8) wystąpią gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie lęgowym 

(od 1 marca do 31 października) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody właściwego 

organu na odstępstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - możliwa jest 

zmiana terminu wykonania Przemiotu umowy w ilości dni nie większej niż czas od 

uzyskania odmownej decyzji organu do upływu okresu lęgowego lub innego okresu 

zabraniającego dokonywania wycinek; 
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9) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia 

robót lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu 

spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu 

Przedmiotu umowy. 

10)  udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie 

wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany –  

w przypadku, jeśli awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 

Przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy  

odpowiadająca tym okolicznościom.  

11) udokumentowanych działań podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze stron) lub 

organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji Przedmiotu 

umowy w całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania podmiotów 

trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania 

istotnej części lub całości Przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiot umowy  odpowiadająca tym okolicznościom. 

12) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w przypadku, 

jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) wpływają na możliwość wykonywania 

części lub całości Przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiot umowy  odpowiadająca tym okolicznościom. 

13)  w przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę 

będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże  

z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej 

staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego – możliwa 

jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydłużenie o okres takiego 

opóźnienia lub o okres jaki okaże się konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy po 

wprowadzonych zmianach.  

5.  W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji Przedmiotu 

umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą 

skróceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.  

6.  Przez zmianę terminu realizacji Przedmiotu umowy, o której mowa w niniejszym 

paragrafie, strony rozumieją również zmianę terminów wynikających z harmonogramu 

rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 3 Umowy.  

7. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  

a) wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa lub niedostępność na rynku;  

b)  nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć na etapie projektowania;  

c)  nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań 

powiązanych z Przedmiotem umowy; 

d) wystąpią niemożliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczególności podziemne 

sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry, 

fundamenty, ściany szczelne), powodujące konieczność zmiany sposobu realizacji 

Przedmiotu umowy; 

e)  przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 

następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem 

błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien 

wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego;  
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8. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zwiększeniu zakresu 

Przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany 

technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 

1) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowiązującymi standardami, 

wymaganiami technicznymi;  

2) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy  przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;   

3) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy  przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność 

materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji); 

4) konieczność zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystąpienia 

niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności podziemnych 

sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

(bunkrów, fundamentów, ścian szczelnych)   

9. Zmiany wskazane w ust. 8 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

oddanie Przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 

zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w ust. 8 zmian może być 

powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 11 niniejszego 

paragrafu. 

10. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu 

Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy, 

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 

4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych 

lub usprawnienia procesu budowy, 

5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 

7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 

8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów 

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, 

zwiększenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub 

zmianę wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek 

wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla 

wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 

realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o 

okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy. 

11. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót 

— jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu rzeczowo 

finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego 

elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie 

wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą 
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pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie 

kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:  stawki 

robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu 

(Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał 

w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie 

przyjęta jak dla stolicy województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako 

wartości średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie 

zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

12. W przypadku robót dodatkowych, nie objętych pierwotnym zamówieniem lub zamiennych 

— jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo finansowego, to nastąpi 

odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie 

wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie 

kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:  stawki 

robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu 

(Kz) i zysk (Z) – wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał 

w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie 

przyjęta jak dla stolicy województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako 

wartości średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie 

zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego która to wartość zostanie doliczona 

do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie 

części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zmianie, 

o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne 

Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez 

Wykonawcę w oparciu w oparciu o następujące założenia: stawki robocizny (R), koszty 

materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – 

Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym 

Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla 

stolicy województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości 

średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 

wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12, Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych 

przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na 

podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu. 

14. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w przypadku powstania 

rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony 

15. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji 

z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 118 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

16. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca 

składa pisemny wniosek drugiej stronie,  zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 
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3) opis wpływu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z 

określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ustępach powyżej niniejszego 

paragrafu, jej wpływu na  roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy 

oraz z uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwie do wykonania i ich 

wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę; 

4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną wg ust. 

12 i 13 niniejszego paragrafu. 

17. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastąpi aneksem do Umowy 

sporządzonym na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez 

Zamawiającego.  

18. W przypadku zmian budżetu Miasta , Zamawiający dopuszcza zmiany: 

1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 

2) terminu realizacji Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, 

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 3 Umowy.   

19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca 

wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu 

do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 

20. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy 

w trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót 

objętych Przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa 

w wysokości różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia 

za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

21.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. 

  

§ 16  

[RODO]  

  

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych przedłożoną przez Zamawiającego i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Klauzula 

informacyjna stanowi załącznik nr 6 do Umowy. 

§ 17  

[Postanowienia końcowe]  

  

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa, w tym w szczególności Pzp oraz Kodeksu cywilnego.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygnę będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony ustalają, że za pisemną zgodą 

obu stron Umowy, dopuszczalne będzie ustanowienie pisemnego zapisu na sąd 

polubowny, co nie będzie stanowić zmiany Umowy.  

3. Integralną część Umowy stanowią:  

1) załączniki do Umowy:  

a) załącznik nr 1   – opis przedmiotu zamówienia,  

b) załącznik nr 2   – zakres rzeczowo–finansowy robót,  

c) załącznik nr 3   – wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  

d) załącznik nr 4   – karta gwarancyjna - wzór,  
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e) załącznik nr 5   – wykaz osób które wykonawca skieruje do wykonywania 

zamówienia wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych,  

f) załącznik nr 6   – Klauzula informacyjna RODO.  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z pytaniami wykonawców i 

odpowiedziami Zamawiającego,  

3) dokumentacja projektowa,  

4) oferta Wykonawcy.  

4. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść Umowy, a w 

następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ust. 3 w kolejności, w jakiej 

zostały wymienione.  

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  

  

  WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY  
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