Zatacznik nr 10

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA NR IMK.272. ..... 2021

zawarta w dniu .............. r w Wagrowcu, pomiedzy :

Gming Miejskg Wagrowiec z siedzibg 62 — 100 Wagrowiec, ul. KosSciuszki 15A, NIP 766-19-72-436,
reprezentowang przez

Jarostawa Berendta — Burmistrza Miasta Wagrowca

przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego

zwanym dalej "Zamawiajagcym"

------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej "Wykonawcg",

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, sygnatura akt.
$Z.271.03.2021, wedtug przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z
2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn. Przebudowa ulic: Jezyka, Stowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wqgrowcu.

1.

§1
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu robote budowlang polegajaca na
przebudowie ulic: Jezyka, Stowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wagrowcu.

W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do:

1) udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia na okres .......... — liczony od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot,

2) pielegnacji zieleni oraz udzielenie gwarancji na zielen przez okres 24 miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robat,

Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej (stanowigcej zatacznik nr 11
do SWZ postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego syg. akt $2.271.03.2021)

§2

Teren, na ktérym jest zlokalizowana inwestycja podczas realizacji umowy bedzie dostepny takze dla oséb
trzecich, niezwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest zachowac szczegdlne srodki
ostroznosci i zabezpieczy¢ teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robdét na terenie czynnego obiektu.
Roboty nalezy tak zorganizowad, aby wykluczy¢é narazenie uzytkownikow i osoby trzecie na jakiekolwiek
niebezpieczenstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wobec
pracownikow, Wykonawcy i oséb trzecich, a takze wobec terenu znajdujgcego sie wokdt terenu placu
budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami i normami oraz wymaganiami
SWZ i umowy.

Zamowienie nalezy wykona¢ przy uzyciu nowych wyrobow spetniajgcych wymogi, o ktérych mowa w art. 10
ustawy Prawo budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej dla materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu
i stosowania na rynku polskim. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do
okazania w odniesieniu do wskazanych materiatow, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatdéw nieobjetych certyfikacja Wykonawca zobowigzuje sie
przestrzegac i wykonywac polecenia oséb sprawujgcych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji
projektowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji rob6t budowlanych oraz wydawania
kierownikowi budowy/robdt zaleceh w zakresie realizacji robdét budowlanych oraz bezpieczenstwa na
terenie objetym inwestycjg

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zapewni na terenie budowy, na koszt wtasny potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty do zbadania jakosci robét, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatéw.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie w imieniu Inwestora zgody na
uzytkowanie/niewniesienie sprzeciwu do zgtoszenia zakoriczenia budowy w PINB lub WINB (w zaleznosci od
potrzeb), a takze zmiana klasyfikacji gruntéw na "dr" (drogi) zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowag Zamawiajagcy ma prawo
wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robot z materiatow
wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) prowadzenie ochrony przejetego obiektu, urzadzen i mienia,
2) organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy,
3) zgtoszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac,
4) sporzadzenia Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia — gdy wymagany jest przepisami prawa ,
5) prowadzenia dziennika budowy,
6) zapewnienia niezbednych mediéw w szczegdélnosci pradu i wody,
7) prowadzenia robét w sposéb nie powodujgcy dewastacji terenu wokdt budowanego obiektu,
8) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe,
9) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem osdb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie

10) zapewnienia bezpiecznego przejScia pieszego i dojazdédw w  zakresie uzgodnionym
z uzytkownikami terendw przylegtych i inspektorami nadzoru,

11) utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowane drogi komunikacyjne,
12) zapewnienia dojazdu do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
13) przywrocenia lub odtworzenia terenu, na ktérym prowadzone bedg prace do stanu poprzedniego,

14) zapewnienia bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy



15) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamowienia w zakresie
zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133) (wytyczenie punktow gtéwnych,
obstugi w trakcie realizacji) wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego
(w 5 egzemplarzach), Wykonawca w inwentaryzacji powykonawczej zobowigzany jest do zmiany
klasouzytkow zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.

16) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,

17) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwanie na biezgco
na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw, smieci, urzgdzen prowizorycznych, ktdre nie sg juz
potrzebne,

18) Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt i ryzyko do zagospodarowania i utylizacji materiatow
rozbiorkowych tj. wszelkich materiatéow i urzadzen, powstatych w wyniku prac rozbiérkowych itp. oraz
materiatéw odpadowych. Prace te nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
miejscowymi,

19) Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkdd
komunikacyjnych,

20) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a takze pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu
budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy,

21) Wykonawca zobowigzuje sie do zgloszenia Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do odbioru,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,

22) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane,

23) zapewnienia odmiennej odziezy dla wszystkich pracownikéow gtéwnego wykonawcy oraz odmiennej
odziezy dla wszystkich ewentualnych podwykonawcédw znajdujgcych sie na terenie budowy w sposéb
zapewniajacy ich wizualnie tatwg identyfikacje (np.: nazwa firmy na kamizelce pracownikéw).

24) sporzadzenia i dostarczenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w 5 egzemplarzach),

25) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — jesli przepisy prawa bedg tego wymagag,

26) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie
elektroniczne;j.

27) W razie koniecznosci Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania decyzji derogacyjnej lub
odstepstwa na ptoszenie ptactwa oraz innych decyzji wymaganych przepisami prawa celem realizacji
przedmiotu umowy.

28) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy i przedtozenie go Zamawiajagcemu w terminie
do czasu przystgpienia do wykonywania robét budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

Z dniem przejecia terenu robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wyrzadzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzit dziennik budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajaca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wykona roboty z materiatdw nowych, wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.
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11.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
wbudowania dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatdw i wyrobédw budowlanych. Zobowigzany jest
dostarczy¢ na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci itp. potwierdzajgce ich jakosc.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru okazac,
wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazac je
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego
do wykonania robét budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byty wyrazinie wymienione w Umowie, jego
Zatgcznikach lub wykraczaty poza szczegétowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktére
posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w sSwietle
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i
doswiadczenia).

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektédw, znajdujgcych sie w obrebie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe.

Wykonawca oswiadcza ze:

1) ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcéw,

2) ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz osdb trzecich z powodu strat,
uszkodzen i szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem odpowiedzialnosci wynikajgcym z Kodeksu
Cywilnego,

3) ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
z patentow, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy
oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

4) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie budowy
oraz spowodowania wszelkich innych szkdéd w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy
spowodowanych dziataniem wtasnym. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg oséb trzecich — opdinien
w wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek,

5) zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferty,

6) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy,

7) dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy,

§4

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujgcych czynnosci jedynie przy udziale oséb, ktore beda
zatrudnione na podstawie 0 umowe 0 prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1040 ze zm.):

1) roboty przygotowawcze,
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2) roboty zwigzanie z zatozeniem i utrzymaniem zieleni.
Wymog okreslony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow facznie.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

§5
Roboty budowlane nalezy wykona¢ w terminie do 275 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie do 300 dni od dnia podpisania umowy. Przez wykonanie
przedmiotu zamowienia rozumie sie uzyskanie przez Wykonawce i przedtozenie Zamawiajgcemu decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie z klauzulg ostatecznosci - jesli bedzie wymagana.

§6

Za wykonanie umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............ zt
brutto, w tym VAT w wysokosci ..... %
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12,

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest
niezmienne.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dwdch faktur czesciowych i trzeciej faktury kornicowej,
lub jednej faktury czesciowej i drugiej faktury korncowej wystawionych przez Wykonawce, w sytuacji
okreslonej w ust. 7.

Pierwsza faktura czesciowa na maksymalng warto$¢ 50 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
zostanie wystawiona po wykonaniu robdét budowlanych o wartosci minimum 50% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1. Pierwsza faktura czesciowa zostanie wystawiona w oparciu o sporzadzony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru protokdt zaawansowania prac, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych,
wykonane do dnia odbioru

Druga faktura czesciowa na maksymalng wartos¢ 40% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 moze
zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich robdét budowlanych. Druga faktura czesciowa zostanie
wystawiona w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru protokét zaawansowania
prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w ktédrym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych, a takze po spisaniu protokotu odbioru koricowego robét podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy,

Faktura kornicowa o wartosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 moze zosta¢ wystawiona po:

1) uzyskaniu ostatecznej i bezwarunkowej, ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie - gdy bedzie
wymagana przez PINB, WINB.

2) dostarczeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej,
wraz z powykonawczym operatem geodezyjnym ztozonym w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej

W przypadku posiadania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i kompletnej dokumentacji
powykonawcze] wraz z  powykonawczym operatem geodezyjnym zarejestrowanym w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej podczas dokonywania czynnosci odbioru koncowego robodt
Wykonawca moze wystawié fakture koricowa na 50% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego. Za termin zaptaty uwaza sie date
wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej bedzie protokdt odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw wraz z
dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu ich naleznosci.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesé
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 1, ogranicza sie do wartosci wykonanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce elementu robét, dostaw lub ustug wskazanego w kosztorysie
Wykonawcy, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.


http://www.efaktura.gov.pl/

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych  zasadnosci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8
Strony przewidujg odbiory robét zanikajacych, odbiory czesciowe oraz odbidr koricowy.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia. Strony sporzadzajg protokdét odbioru
czesciowego, do ktérego zatgcznik stanowi protokét rzeczowo-finansowy stanowigcy podstawe do
wystawienia faktury czesciowej.

Strony sporzgdzajg protokdt koncowy z zakoniczonych robdt budowlanych, z udziatem przedstawicieli
Inwestora po stronie Zamawiajgcego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona odbioru w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia robét.
Termin przypadajacy na dzien wolny ustawowo od pracy automatycznie ulega wydtuzeniu do nastepnego
dnia przypadajgcego na czas pracy przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koficowego przedmiotu
zamoéwienia:

1) oryginat dziennika budowy,
2) dokumentacje powykonawczg,
3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen i
badan,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacja
projektowg, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

6) karty gwarancyjne,
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11.
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7) instrukcje obstugi,
8) zalecenia dotyczgce przegladdw i konserwacji,

W przypadku gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad, ktére nadajg sie do
usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje odbioru,
a wady usuwane sg w ramach rekojmi

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koricowego stwierdzi istnienie wad, ktore nie nadajg sie
do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstgpi¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 10 — 12.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od przystgpienia do odbioru koricowego, Zamawiajacy
wyznaczy mu dodatkowy termin — do 3 dni roboczych, zas po jego bezskutecznym uptywie, dokona odbioru
jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru bedg wigzace dla Wykonawcy.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takie do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru koricowego — w przypadku jego podpisania

Odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§9

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty
i urzadzenia na okres ................ od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
wskazany w ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.

Wykonawca udziela na okres 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego gwarancji na
wykonang zielen.

Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 -3.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usung¢ na swoj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, nie pdiniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad takze po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli przed
jego uptywem Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

W trakcie okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przeglgdem.
Z przegladdw gwarancyjnych sporzgdza sie protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w trakcie przegladu —
ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
dodatkowych przegladdéw, serwisdw, konserwacji itp. — obowigzek w tym zakresie obcigza Wykonawce,
ktory ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach wynagrodzenia umownego.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie obowigzkéw z tytutu gwarancji lub rekojmi (w
tym tez wynikajgcych z protokotu odbioru korncowego) Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie podmiotowi
trzeciemu bez upowaznienia sgdu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zgtoszenie wad bedzie nastepowato mailowo lub pisemnie.



§ 10

Oprécz przypadkéow wskazanych w kodeksie cywilnym Prawie zamdéwien publicznych i innych
obowigzujacych przepisach, Zamawiajacy bedzie dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy
w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych obowigzujacych
przepisdw moze nastgpic¢, wedtug wyboru Zamawiajgcego, w catosci albo w niewykonanej czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktdre uprawnia go do odstgpienia. Jezeli
okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciagly, termin dla
Zamawiajacego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajgcych do
odstgpienia od Umowy.

Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg ani nie ograniczajg mozliwosci
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jesdli Wykonawca:

1) przerywa wykonywanie prac objetych Umowg, lub w inny sposdb okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Umowsa,

2) jest w zwtoce z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub ktéregokolwiek z etapdéw
okreslonych w Umowie

3) podzleci catos$¢ robot budowlanych lub sceduje Umowe bez zgody Zamawiajgcego,

4) doprowadzi do sytuacji, w ktérej zostanie dokonane zajecie jego majgtku, w szczegdlnosci nastgpi
zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez
Zamawiajacego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatarn majgcych doprowadzié
do uchylenia dokonanych zaje¢, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,

5) naruszy obowiazki zwigzane z zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy,

6) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych,
dardéw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowg, lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy

lub jesli ktérakolwiek z oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, badZ dalszego
podwykonawcy da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialne
lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakze zgodne z prawem naktanianie i nagradzanie
personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie
niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:



1) prawa wtasnosci w stosunku do wykonanych: projektow i innych dokumentéw, robdt oraz ich
rezultatu, a takze wbudowanych materiatéw i urzagdzen,

2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w stosunku
do wykonanych: projektéw i innych dokumentdéw, robdt oraz ich rezultatu, a takze wbudowanych
materiatéw i urzadzen, z tym ze:

a) w przypadku odstgpienia w czesci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,
b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi,

3) uprawnien z tytutu praw autorskich,

4) kar umownych, z tym ze:

a) Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystgpity przed odstgpieniem od Umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaty
naliczone przed odstgpieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,

b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu Umowy lub jej czesci moga by¢ liczone jedynie za okres
do dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszajg wysokos¢ naleznej kary umownej za
odstgpienie od Umowy

5) dochodzenia naprawienia szkody.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdujg zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia
od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§12

W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, zgodnie z ust. 2i 5.

Protokét inwentaryzacji, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie sporzgdzony zgodnie z nastepujgcymi
zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementdw zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowigcym zatgcznik
do umowy.

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone sg wadami, ich warto$¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz
wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzagdzenia,

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia, wedtug stanu na dzieni odstgpienia, bez zwrotu
za nakfady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcow.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od
Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.



§13

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Wysokos¢
zabezpieczenia wynosi 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tzn. ................. zt.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdt, pozostata czesé¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwaranciji.

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio
przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany
jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypftata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§14
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
2) zazwioke w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien,

3) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru lub w okresie gwarancji
i rekojmi wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien,

4) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

5) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedifozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

6) 0,2 % wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,2 % wynagrodzenia brutto w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty

8) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 4 — za kazdy
przypadek

9) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto.

Maksymalna wartos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia brutto.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okreslone w umowie
kary umowne na zasadach ogdlnych.

§ 15

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktdrych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robdt
budowlanych.



Zamawiajacy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 1 takze dotyczgcych dalszych podwykonawcéw oraz
dostawcdw uczestniczgcych w wykonaniu zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywac¢ odbioru robot od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajgcego;

2) na kaide zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych podwykonawcy oraz
przedstawic¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych odbidr tych robét od podwykonawcy lub zgtoszone
zastrzezenia, termin odbioru tych robdt lub zgloszenia zastrzezeh oraz zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zada¢ bedzie
Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zadanie Zamawiajgcego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac¢ wykonywanie robét
przez podwykonawce.

§ 16

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg;

2) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego
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Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzadkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia
w ramach umowy o podwykonawstwo

2) zawiera¢ postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z tytutu bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 2

3) przewidywac¢ termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktéry jednoczesnie nie
moze by¢ pdziniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty okreslony
w umowie miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

4) przewidywac, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawca faktury lub rachunku bedzie protokot
odbioru prac wykonanych przez podwykonawce

5) przewidywac okres odpowiedzialnosci podwykonawecy z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie krotszy niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy

6) zobowigzywac podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za
czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ztozenia w formie pisemnej oswiadczenia
o uregulowaniu jego naleznosci

7) zobowigzywac¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

8) zobowigzywaé podwykonawce do zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktédrych mowa w ust. 6, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.



13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

14. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 17

1. Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajgce na przedtuzeniu terminu jej wykonania, jezeli niemoznos¢
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

6)

7)
8)

9)

zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych lub robdét zamiennych,

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organéw Administracji, innych oséb lub podmiotdw, za ktdérych
dziatania nie odpowiada Wykonawca

sity wyzszej lub warunkéw atmosferycznych nie pozwalajagcych na realizacje robdt, dla ktérych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéow atmosferycznych,

wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

wprowadzenia w trakcie prowadzenia robdt stanu wyjgtkowego, stanu zagrozenia epidemicznego,
stanu epidemii lub innego stanu wyjgtkowego (wprowadzajgcego nowe prawa i obowigzki na
obywatelach) nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu na terenie kraju lub
minimum na terenie miasta Wagrowiec

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowe;j

wystgpig okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opdznienia, a w szczegdlnosci:

— natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,
—  koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych;
—  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

—  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie robdt
budowlanych zgodnie z przyjeta technologia Iub spetnienie wymogdw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacji w drodze odrebnej umowy robdét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegolnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

—  koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
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10) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatan lub braku dziatan organdéw administracji
panstwowej i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczegoblnosci eksploratorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntow  pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdéznienia, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajace na bezpieczenstwo, zycie, zdrowie,
mienie, lub robdt na terenie budowy lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenia wykonania robdt, usuniecie wad, lub podjecie innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos¢ polecenia wynikta z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikng¢
niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z wyzej
wymienionych powoddw.

Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajagce na zmianie wysokosci wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujgcych koniecznos¢:

1) rezygnacji z czesci robdt na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robot,

2) udzielenia zamodwienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyzszeniem wynagrodzenia,

3)  zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

c)

d)

zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku obnizenie
lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku,

zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania czesci
przedmiotu zamowienia objetego niniejsza umowg, okreslonego w § 1 umowy,

wykonania roboét dodatkowych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i konieczne do wykonania zamdwienia w $wietle zapiséw art. 455 ust. 3
ustawy Prawo zamdwien publicznych,

wykonania robét zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany
pozwolenia na budowe i zmiany dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

Mozliwe sg istotne zmiany do umowy polegajgce na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:

1) zapewnig prawidtowg realizacje Umowy,

2) obnizg koszty wykonania robdt lub eksploatacji obiektow stanowigcych Przedmiot Umowy,

3) zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robot i obiektéw
stanowiacych Przedmiot Umowy,

4) bedg wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;

5) beda wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowe;j;

6) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajgce ze sposobu zagospodarowania terenu, koniecznosci zmian w
dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatéw, technologii, urzadzen na materiaty,
technologie i urzadzenia spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzadzenia o
wyzszych parametrach niz okreslone w umowie.



6. Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna dla
Zamawiajacego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowe;j,
sposob zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obnizone zgodnie z
kosztorysem stanowigcym zatacznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie moze przekracza¢ 30 %
wartosci umowy.

7. W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych
wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie kosztorysem sporzadzonym na podstawie
kosztorysu stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie, na
podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych z
zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych wg cennikow ORGBUD-SERWIS Poznan za ostatni miniony
kwartat z zastrzezeniem, ze nie mogg przekroczy¢ srednich cen krajowych i czynnikéw kalkulacyjnych za
kwartat poprzedzajacy sporzadzenie wyceny.

§18

1. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczyt sie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia na kwote ........c..c.......... (minimum wartos¢
umowy brutto) przez caty okres realizacji zamdwienia (deliktowe i kontraktowe). W przypadku przedtuzenia
terminu wykonywania umowy (bez wzgledu na to, czy zostat sporzadzony aneks do umowy, czy nie)
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia
umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

2. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi zatgcznik do umowy. Na kazde zgdanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

3.  Wykonawca od momentu udostepnienia terenu robét az do podpisania protokotu odbioru korncowego
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody, jakie zostang wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy przez niego, jego pracownikéw i podwykonawcdéw oraz osoby, ktérymi sie postuguje.

§19

1. Strony ustalajg nastepujgce osoby do kontaktu: ......ccccceveviveieceiecenn.

1) Ze strony Zmawiajacego -
2) Ze strony Wykonawcy —
3) Kierownikiem budowy bedzie —

2. Zmian stron do kontaktu moze nastgpi¢ w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi istotnej
zmiany umowy. Strony muszg sie odpowiednio wczesniej powiadomi¢ o zmianie osdéb wyznaczonych do
kontaktéw.

3. Zmian kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca moze zmieni¢ osobe petnigca
funkcje kierownika budowy gdy :

1) Woystgpi do Zamawianego z wnioskiem o zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy
2) Zamawiaczy wyraz zgode na zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy mozliwa jest w przypadku gdy osoba, ktéra bedzie miata
zastgpi¢ dotychczas petnigcg funkcje kierownika budowy osobe bedzie posiadata wiedze i doswiadczenie
okreslone w stopniu minimalnym w SWZ.

§20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21

Sadem wifasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporow powstatych w zwigzku z niniejsza umowg jest sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego.



§22

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



