

Nasz znak DAI: 0819 / W / 24

Kostrzyn nad Odrą, 10.06.2024 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę pojazdu asenizacyjnego, ogłoszonego w BZP nr 00349513/01 w dniu 04.06.2024 r. wraz ze zmianą z dnia 06.06.2024 nr 00354230/01 i 07.06.2024 nr 00356705/01

Na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne pytania:

Pytanie 5. Rozdział V. Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu realizacji do 20 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający przedłużył termin wykonania zamówienia do 22 tygodni od daty zawarcia umowy, udzielając odpowiedzi na pytania w dniu 06.06.2024 r.

Pytanie 6. Umowa, § 7 pkt 1.

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,2% za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Z uwagi na fakt wyrażenia zgody na prośbę Wykonawców o przedłużenie terminu wykonania zamówienia oraz konieczność zakupu pojazdu do końca roku 2024, Zamawiający nie przychyliła się do prośby o obniżenie kary umownej za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian z wyjątkiem zapisów będących konsekwencją udzielonych odpowiedzi.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. *Agnieszka Kłapacz*