Zatgcznik nr 7 do SWZ — Wzér Umowy

UMOWA Nr OR.2151....... 2021

W dniu ...coovvecerininnes 2021r. pomiedzy,

Powiatem Lezajskim z siedzibg przy ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, Regon: 690581360,
NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lezajskiego, w imieniu, ktérego

dziataja:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a ... (nazwa wykonawcy) z siedzibg w ..., Regon: ..., NIP: ..., reprezentowanym przez:
... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta wykonawcy),

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z pdzn. zm.), dla zadania:

,Nadbudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej wraz ze zmiang

konstrukcji dachu budynku” zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Nadbudowa budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej wraz ze zmiang konstrukcji dachu budynku”.

2. Szczegdétowy opis przedmiotu zamodwienia okresla zatagczona do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt
budowlanych.

3. Podstawowy zakres czynnosci i prac budowlanych do wykonania:

Przedmiotem zamdéwienia jest nadbudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w

Jelnej polegajgca na wymianie pokrycia wraz ze zmiang konstrukcji dachu, wymianie

konstrukcji i pokrycia zadaszen nad wejsciami. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w

Jelnej 155 (Gmina Nowa Sarzyna), na dziatce ewid. nr 2229.

Obiekt zlokalizowany jest na podtuznej dziatce graniczacej od zachodu z pasem drogowym

drogi gminnej (dz. nr 1743/1). Od wschodu z ciekiem wodnym Malinianka (dz. nr 1675). Od

potudnia z dziatkg nr 2230. Od pdétnocy z pasem drogowym drogi gminnej (dz. nr 2228).

Dostep komunikacyjny istniejgcym zjazdem z drogi gminnej od strony pétnocnej.

Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy to obiekt dwukondygnacyjny z wejéciem od
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strony potnocnej i zachodniej.

W ramach planowanych prac zaktada sie rozbidrke pokrycia z papy oraz stropodachu. Nad
Scianami zewnetrznymi pietra planuje sie wykonanie wienca zelbetowego. Wieniec nalezy
potaczyé ze stropem pretami @ 12 wklejanymi co 1,0 m do wierica stropu nad pietrem. W nowo
wykonanym wiericu kotwié sruby @ 16 co 2,0 m do osadzenia murtat. Istniejgce trzony kominowe
nalezy podwyzszy¢ ponad projektowang potaé dachowg z wykonaniem zelbetowych czapek
kominowych z okuciem z blachy. Rozebrany strop nad szybem windowym nalezy odtworzy¢ w
formie ptytki zelbetowej gr 10 cm. Strop nad pierwszym pietrem nalezy dociepli¢ wetna
mineralng i wykona¢ podtoge z ptyt OSB. Nowy dach przewiduje sie w konstrukcji drewnianej,
kryty panelami z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, tgczonej na zatrzask formowany w
rgbek stojacy wys. min. 3,5cm. Blacha z rdzeniem stalowym, obustronnie ocynkowana oraz
zabezpieczona lakierem ochronnym z powiokg wierzchniag wykaniczajgcg o trwatosci
gwarantowanej nie krotszej niz 25 lat. Pokrycie z blachy ktadzione na deskowaniu petnym, na
przektadce z maty strukturalnej zapewniajgcej mikrowentylacje. Pokrycie zaopatrzone w
Sniegotapy z rurek stalowych podwdjnych, mocowanych do paneli pokrycia (w kolorze pokrycia)
zgodnie z specyfikacjg rysunku rzutu dachu. W dachu nad czescig dwukondygnacyjng planuje sie
wytaz dachowy (80x130) dla zapewnienia dostepu do przestrzeni poddasza. W zwigzku z
wykonaniem nowego przekrycia dachu na czas robdt przewidywany jest demontaz elementéw
instalacji klimatyzacji zlokalizowanych na stropodachu. Ponowny montaz elementéw instalacji
nastapi po wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu przy uzyciu klamer i taw mocowanych na
wspornikach dostosowanych do technologii pokrycia. Dla zapewnienia dostepu w celach
serwisowych planuje sie instalacje taw kominiarskich mocowanych na klamrach i wspornikach
dostosowanych do technologii pokrycia. Zamdwienie przewiduje rozebranie i wykonanie na
nowym dachu nowej instalacji odgromowej, W ramach prac dla wyréwnania poziomu
konstrukcji przewiduje sie nadbudowe poprzez podniesienie $cian zewnetrznych i uzupetnienie
izolacji termicznej z wykonaniem pokrycia z tynku mineralnego na siatce. Po podmurowaniu
Scian i wykonaniu nowego dachu izolacje zewnetrzng budynku ze styropianu i tynku
cienkowarstwowego nalezy uzupetnié. Zamodwienie obejmuje wykonanie nowej warstwy tynku
na powierzchniach istniejgcych $cian budynku.

Zamowienie obejmowaé bedzie réwniez roboty zwigzane z wymiang okfadziny na schodach
zewnetrznych i zadaszenia nad wejsciem. Istniejgce pokrycie daszku jak i jego drewniang
konstrukcje nalezy rozebra¢. Projektowana jest nowa konstrukcja stalowa daszku tj. stupki z
profilu zamknietego 100x100x6 mm, ptatwie stalowe z dwuteownika szerokostopowego HEB
120. Elementy te fgczone na spawanie i Sruby @ 16 mm. Stupki osadzone na stopie
fundamentowej.

Na daszku krokwie narozne 16x16 cm osadzone na stupkach i $cianie bud. istniejgcego za
posrednictwem katownika 100x50x8 df100 mm spawanego do pfatwi i blachy osadzonej w
Scianie. Krokwie pofaciowe 8x16 cm spoczywajgcej dotem na ptatwiach stalowych. Deskowanie
pod pokrycie z blachy, petne. Pokrycie z blachy ptaskiej w panelach. Dotem pod daszkiem jak i
wokot okapu budynku podsufitka z desek gr. 19 mm malowana w kolorach jasnych. Istniejgca
oktadzina schoddéw z ptytek gresowych zostanie zastgpiona ptytami kamiennymi granitowymi
pfomieniowanymi. Nad wejsciem bocznym nowy daszek szklany. Zamdwienie przewiduje
réwniez budowe instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy ~6kW.

Parametry budynku po nadbudowie:

Powierzchnia zabudowy istniejgcej [M2] .ccvvveeeeeeeeeiieicnneees 302,00
Wysokos¢ budynku (maksymalny pionowy wymiar budynku [m] .... 10,93
Szerokos¢ elewacji frontowej budynku [m] ..................... 14,40
Szerokos¢ elewacji bocznej budynku [m] .......ovvveeeeeeee. 21,50

Kubatura [M3] ot 2 905,00

Liczba kondygnacji ....cccvveeeeeeeeeeeeiieiiciinrrreeeeeeeeee. 2



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb bezpieczny, nie powodujacy

zagrozenia dla o0sob biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych, zgodnie z

warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac na uwadze nie pogorszenie stanu

obiektow istniejgcych.

Zamawiajgcy przy realizacji robét budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania

wszystkich srodkdw ochrony osobistej wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw.

. Wykonanie przedmiotu zamdwienia niniejszej umowy musi by¢ zgodne z: dokumentacjg

projektowa, ofertg wykonawcy i specyfikacjg warunkéw zamdwienia. Dokumenty te stanowig

integralna cze$¢ umowy. Przedmiot zamdwienia winien by¢ réwniez wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegélnosci z przepisami Prawa budowlanego,

wiedzg techniczng oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robdt dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie konieczne
i niezbedne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a s3 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedfozenia Zamawiajagcemu na dzien
podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej. Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 11 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamodwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegbdtowo zostato to opisane w § 9 niniejszej umowy.

. Na Wykonawcy spoczywaé bedzie w szczegdlnosci obowigzek przeprowadzenia wymaganych

prob i badan przed uzyskaniem odbioréw roboét i przygotowaniem dokumentéw zwigzanych

z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§ 2 Wynagrodzenie:

Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto ............... zt, plus 23% podatek VAT
......... zt, co tgcznie stanowi kwote brutto ........ zt (stownie: ... ztotych). Wynagrodzenie ma
charakter wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych
jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych
nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
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10.

zasadzie ryzyka z tytutlu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjq
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawga do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarach roboét, ktére sg zamieszczone zatgczniku nr 8 do SWZ i dokumentacji
projektowej — zatgcznik nr 11 do SWZ. Wynagrodzenie zawiera ponadto nastepujgce koszty:
wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy,
zuzycia energii i wody, utylizacji odpadéw oraz koszty zwigzane z odbiorem robét, wtaczajac
w to proby, protokoty, sprawdzenia (oznakowanie pomiary, ekspertyzy, itp.), wykonania
dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza, instrukcje itp.), oraz
inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi jednorazowo - w oparciu o fakture,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koricowego zatwierdzonego przez
Zmawiajgcego lub osobe przez niego upowazniong. Faktura bedzie pfatne przelewem w
terminie 30 — dniowym od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionej
faktury na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany w wykazie, o
ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pdin. zm.), Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci na
rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.

W przypadku checi ztozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca w
terminie 7 dni przed planowanym terminem ztozenia ww. faktury zgtasza ten fakt
Zamawiajgcemu w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego.

Faktury nalezy wystawiac na dane:

Nabywca: Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk
NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lezajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

W przypadku udziatu podwykonawcéw w wykonaniu zaméwienia Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego
dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.
Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami beda odbywaty sie
zgodnie z art. 465 Prawa zamodwien publicznych (Uwaga: Termin zgloszenia uwag, przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 wynosi 10 dni kalendarzowych). Warunkiem
zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrang cze$é¢ zamowienia jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zamdwienia lub ich
oswiadczen o uregulowaniu przez Gtdwnego Wykonawce wszystkich naleznosci.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce zwymagalnymi pfatnosciami na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz
podwykonawcy i dalszych podwykonawcow lub przedtozenia cesji wymaganej naleznosci.



11.

12.

Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich naleznosci z tego tytutu.
Zamawiajgcy nie dokona ptatnosci z faktury dopdki Wykonawca nie rozliczy sie z
Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt rozliczenia
stosownych dokumentéw nie budzacych watpliwosci.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonal cesji wierzytelnosci
naleznosci wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§ 3 Terminy
Termin realizacji zamdwienia wynosi: 3 miesigce od dnia zawarcia umowy.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:
a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej (w szczegdlnosci kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt;
C) wystagpienia sytuacji, powodujacych bezwzgledng niemozliwos¢ dotrzymania terminu
zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy;
d) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
e) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt;
f) wystapienia znacznych robét dodatkowych.
Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robét dodatkowych okres
przesuniecia bedzie musiat by¢ bardzo szczegétowo uzasadniony przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
§ 4 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamdéwienia podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdéwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



5. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze narusza¢ postanowien umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz powinna zawiera¢ nastepujgce
postanowienia:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

c) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakornczenie wykonania robdt przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem Zze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleinego
Wykonawcy od Zamawiajgcego;

f) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

g) wymédg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

h) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.

7. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w wust. 9, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wyiaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptfate kary umowne;.

Postanowienia ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest
zobowigzany do przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ podwykonawce
wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie
potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu lub zachodza
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1.

wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w
terminie 7 dni:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem w prawidtowy sposéb dokumentujgc spetnienie
wymagan okreslonych w umowie i w prowadzonym postepowaniu, lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byty wymagane w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z
powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

§ 5 Obowigzki stron
Obowigzki Zamawiajacego:
1.1. Przekazanie decyzji pozwolenie na budowe.
1.2. Przekazanie Wykonawcy placu budowy.
1.3. Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okre$lonych w § 7
umowy.
1.4. Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Obowigzki Wykonawcy:
2.1. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej.
2.2. Zapewnienie obecnosci na budowie Kadry Technicznej zapewniajgcej wtasciwg kontrole
nad prowadzonymi robotami.
2.3. Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw niezbednych do witasciwego wykonania
zamowienia.
2.4. Dostosowanie sie do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére
realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.
2.5. Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate z winy
Wykonawcy, zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $Smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
2.6. Niezwtoczne udzielenie odpowiedzi na zgtoszone szkody.
2.7. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
2.8. Wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z wifasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych powinien opracowaé plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, zwany
»planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdin. zm.)
i zapewnic jego stosowanie.

2.9. Opracowanie  kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy po
uprzednim jej uzgodnieniu z Zamawiajgcym.



2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.
2.21.

Wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czesc
robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcoéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéow
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajagc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegac przepisdw wynikajacych z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen. Rejestr obmiarow
bedzie stuzyt do okredlenia: wartosci robot do sprzedazy koncowej, stopnia
zaawansowania robot. Wykonawca na biezgco bedzie dokonywat zapiséw pomiaréw
wykonanych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za biezgcy kontrole jakosci robét budowlanych jak i materiatdw. Wszystkie materiaty,
ktore beda zuzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia, powinny odpowiadad
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych oraz
winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy przez caty okres trwania robot.

Podejmowanie na wifasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci aby zabezpieczy¢ nieruchomosci sgsiadujgce z Placem Budowy i znajdujgce
sie w nich budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.

Ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do Zamawiajgcego i 0sob
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

Zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen: kanalizacja, odwodnienie,
wodociggi, gazociagi, linie i stupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za terminowe usuwania wad ujawnionych w czasie
wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania
rekojmi.

Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tgcznie
z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego. Zgtaszanie
obiektow i robét do odbioru.

Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami



2.22. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.23. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.24. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
robét, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru korncowego.

§ 6 Sposdb realizacji zamdwienia oraz wymagania dotyczace zatrudniania
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy

1. Opis oraz sposdb realizacji zamoéwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i STWiORB
zataczonych do SWZ.

2. Inspektorem nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zobowigzanym
do koordynacji i zarzgdzania realizacjg umowy w imieniu Zamawiajgcego jest: .......cccevvvrrrrnnne.
3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ..., , posiadajacy

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej.

4. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdét, czyli tzw.
pracownikéw fizycznych, wykonujgcych roboty wymienione w § 1 ust. 3 umowy. Wymag nie
dotyczy m.in. nastepujgcych oséb: kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng,
dostawcéw materiatéw budowlanych.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnos$ci. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np.:

1) oséwiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace;
3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika;
4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika, a w przypadku oswiadczen - okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia oswiadczenia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Pracodawcg musi byé Wykonawca lub jeden ze wspélnikéw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie  z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktore muszg by¢
zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogty wykonywaé pracy z winy
Wykonawcy.
6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie - nie krétszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane w ust. 4 dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowe o prace.
Jezeli na budowie bedzie przebywaé¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00
zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostac
potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

Za dziatania i zaniechania oséb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wiasne dziatania i zaniechania.

§ 7 Odbioér przedmiotu umowy

Rozpoczecie czynnosci odbioru korncowego nastgpi w terminie do 10 dni, liczac od daty
zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakornczenia robét i gotowosci do odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 7-ego dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia. Rozpoczecie procedury odbiorowej uwarunkowane bedzie otrzymaniem przez
Zamawiajgcego do zaopiniowania wszystkich kompletnych dokumentéw odbiorowych.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 1 wyznaczy dzien rozpoczecia czynnosci obioru.
W czynnos$ciach odbioru korcowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy.
Najpdzniej w dniu poprzedzajagcym dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca
przedtozy = Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza, oraz wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci Dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych, recepty, badania
wymagane wg STWIORB, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb
i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzagdzenia i inne wymagane przez
obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Celem sprawdzenia kompletnosci iprawidtowosci przedtozonych  dokumentéw
i przedstawiania opinii warunkujgcej dokonanie odbioru.
W przypadku nie przediozenia przez Wykonawce wszystkich kompletnych dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do ich przedtozenia lub
uzupetnienia. Do czasu przedtozenia dokumentéw lub uzupetnienia brakdw w przedtozonej
dokumentacji Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zakoriczeniem czynnosci odbioru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktdéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, to Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy przy réwnoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b.
Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone usterki
lub wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia

przy jednoczesnym okresleniu terminu ich usuniecia.
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2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych
zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b.

§ 8 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... lat,

zgodnie z trescig oferty.

Strony postanawiajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne jest réwny okresowi gwarancji

i rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu

umowy.

Gwarancja obejmuije:

— przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

— usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili zakoriczenia
robét, jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladdw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen ponosi Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

— normalnego zuzycia technicznego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek

ujawnionych po odbiorze koficowym.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce

na pismie.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) jedli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie — w
terminie do 5 dni.

b) w pozostatych przypadkach, w terminach ustalonych w protokotach z przegladéw
gwarancyjnych  dokonywanych ~w  obecnosci  przedstawicieli  Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Jezeli okaze sie ze usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe
w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad.
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9.

10.

11

3.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy Ilub nie
wywigzywania sie z terminow, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych
wad innemu podmiotowi obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego, przygotowany przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

. Odbidér poprzedzajagcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek

Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§ 9 Dodatkowe roboty budowlane

W przypadku koniecznosci zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455

ust. 2 ustawy Pzp, czyli W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy

wykonanie ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), ustala sie nastepujace zasady ich
zlecania oraz rozliczania.

Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych

poza przedmiot niniejszej umowy, a wiec robdot o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony, aneksu zmieniajagcego umowe w

tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci, zatwierdzony

przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy

Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢é poprzedzone wykonaniem

dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z

przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie

przedmiotu zamdwienia podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie

art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdét, o ktérych mowa w

niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu.

Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o

nastepujace zatozenia:

a)ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 7
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystapigq roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. ,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone bedq na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z kosztorysdw opracowanych przez
Wykonawce;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawag do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogédw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§ 10 Zmiany umowy
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Strony mogg dokonywaé zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z okolicznosci przewidzianych w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w dokumentach zamdwienia,

okreslajagca ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

Q

zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zmiane zakresu przedmiotu Umowy
zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub
zmiane terminu/terminéw okreslonych w umowie,
zmiane etapowania ptatnosci
zmiany dokonywane sg w celu prawidiowe] realizacji zadan objetych przedmiotem

umowy i osiggniecia zamierzonego przez Zamawiajgcego celu;

Na

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é zmiany

umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w zakresie i na

warunkach wskazanych ponizej:

a)

b)

d)

f)

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia powodujaca, ze realizacja przedmiotu
Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepisow musi
wywiera¢ bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do
modyfikacji wytacznie tych zapiséw umowy, do ktérych sie odnosi;
wystgpig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy,
ktére majg wptyw na jakos¢ realizacji zaméwienia/uniemozliwiajg realizacje zamoéwienia
w pierwotnie okreslony sposob;
koniecznos¢ wprowadzenia zmian postanowied Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym, ainng niz Wykonawca strong (w tym m.in. instytucjami
nadzorujgcymi, posredniczagcymi, zarzadzajacymi, partnerami  zaangazowanymi
w realizacje projektu w ramach, ktorego realizowane jest przedmiotowe zamdwienie)
pojawi sie mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla
Zamawiajgcego ioile nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci pojawieniem sie na rynku materiatéw
lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot;
wystgpi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;
zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujgce niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
14



g)

h)

j)

k)

p)

a)

z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej;

wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji;

wystgpig lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujgce
koniecznoscig dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposéb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

wystgpi koniecznos$é zwiekszenia zakresu robét prowadzgca do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamodwienia.

wystgpig opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczegolnosci kiedy wystgpienie sity wyzszej ma bezposredni wptyw na terminowos¢
wykonywania przedmiotu umowy;

zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do
miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;
zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robét lub nakazuje wstrzymanie robdét z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

wystgpig zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku
dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczegdlnej
sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spétek);

wystgpig opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy, ktore to opdinienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy;

nastgpi ustawowa zmiana podatku VAT (jezeli nastgpi w trakcie realizacji zamdwienia —
w zakresie dotyczacym niezrealizowanej czesci przedmiotu zamdwienia, wynagrodzenie
zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku).

Powyzsze okolicznosci stanowig warunki zmiany umowy, na ktére Zamawiajagcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej

zgody. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu stron

wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, dotyczacej

terminu realizacji robdét okreslonego w § 3 umowy moze on ulec odpowiedniemu

przedfuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia ich wykonywania w sposdb nalezyty, nie

dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku gdy nie byty one

nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca.
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Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci potwierdzajgce koniecznos$¢ zawarcia
aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie wykonania, zakresie,
wynagrodzeniu terminie/terminach umownych.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na

pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na
ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastapic¢ jedynie na podstawie
okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na
podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy taczna wartosc
zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

W przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 i majgcych
wptyw na realizacje postanowien niniejszej umowy zastosowanie bedzie miat art. 15r ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z pézn. zm.).

§ 11 Odstgpienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z innych powodéw
niz okreslone w § 3 ust. 2 punktu od ,a” do ,,f” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 15 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zapfaty w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiér robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét,

c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegétowy
protokdét inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku, wediug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie mogag byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonego w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot z kosztorysdow ofertowych, a ilosci wykonanych robét zgodnie
z dokonanymi obmiarami,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
srednie dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR), a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§ 12 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosc¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzied zwtoki, liczac od terminu zakoriczenia
przedmiotu umowy,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, gwarancyjnym lub
ostatecznym, czyli po uptynieciu okresu gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
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umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zapfate,

g) za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 zt.

i) za zwtoke w oddaniu kompletnej dokumentacji o ktérej mowa w § 7 ust. 3—w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac, od
dnia rozpoczecia czynnosci odbioru.

j) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto.

k) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 6 ust. 3, niezatrudnionej na
umowe o prace —w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamodwienia oraz za zwitoke

w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potrgcane z faktury koncowej

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Kary umowne bedg potracane bezposrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate,

wedtug wyboru Zamawiajgcego, z zastrzezeniem przepisdw art. 15r! ustawy z dnia 2 marca

2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem

i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z pdzn. zm.).

Wykonawca oswiadcza niniejszym, ze wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego

wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete

W wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspdlnie przedmiot zaméwienia ponoszg solidarng

odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.
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taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczy¢ 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwote w wysokosci: .................. z,
(stownie ztotych: ......oceeeeeeenne. ), wniesione w formie: ............cc.........
W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad
przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscia
Zamawiajgcego w wysokosci odpowiadajgcej czeSci zamdwienia, ktdra zostata nienalezycie
wykonana lub odpowiadajgcej nieusunietym wadom i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.
W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% ( ..... zt) zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy.
Pozostata czesc¢ tj. 30% (........ zt) zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi liczonego od daty odbioru kornicowego.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwofania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegdblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z p6zn. zm.).

§ 14 Odpowiedzialno$¢ wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume gwarancyjng co
najmniej 300 000,00 PLN. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedfozyt polise lub inny
dokument potwierdzajgcy powyzsze ubezpieczenie.
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2. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
jej kserokopie, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto moziliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co wykonawca wyraza zgode. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o
ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajgcy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§ 15 Postanowienia korncowe

1. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
z poszczegdlnymi dostawcami.

2. W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich okres i sposdb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zamdwien publicznych.

4. Ewentualne spory, jakie moga wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:
a) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
b) Dokumentacja projektowa,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Specyfikacja Warunkow Zamodwienia w zakresie nie ujetym wyzej.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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