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WZOR UMOWY NR ..oeeveienrnnenernernernesnesnesnssnnees

zawarta W dniu c.eeeeeeeeeeinecnnnnnes roku w Bobolicach pomigdzy
Gming Bobolice ul. Ratuszowa 1, 76 — 020 Bobolice reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie

Beaty Sempolowicz - Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacy",

NIP oo REGON ...

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcea'", ktory jednocze$nie oswiadcza, ze przyjmuje
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego
wyboru oferty Wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym z mozliowscig negocjacji (art. 275
pkt. 2 Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1710

z pozn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamowienia:

wPrzebudowa drogi na dzialce numer 37/15 obreb Drzewiany”

2. Przedmiotem Umowy sa roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi gminnej
i wykonaniu nawierzchni z ptyt betonowych.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy niniejszej Umowy okre$la Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia,
stanowigca Zalacznik nr 2 do Umowy oraz Oferta Wykonawcy stanowigca Zalacznik nr 1
do Umowy.

§2
DEFINICJA POJEC
1. Uzyte w Umowie pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej podanymi objasnieniami:

1.1.,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.2.,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca
koszty wykonania i zysk Wykonawcy.

1.3.,,Dni” i ,,miesiace” — dni i miesigce kalendarzowe.

1.4.,,Element rob6t” — cz¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.5.,,Etap robét” — zespot elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

1.6.,,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy
z tytulu wykonania robot.

1.7.,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robdt lub ustlug na placu budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone
mu roboty.

1.8. ,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,
uwzgledniajacy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej
oraz SWZ.
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1.9. ,,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy zlozone Zamawiajacemu na wykonanie robot
zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

1.10. ,,Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania
na nim rob6t budowlanych.

1.11. ,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktora Wykonawca zawart Umowe
o wykonanie czgsci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i prawidtowo
zglosil ten fakt Zamawiajacemu.

1.12. ,,Przedmiar robot” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia
ceny oferty, z wyszczegodlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki
obmiaru i ilo$ci robét.

1.13. ,Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu
umowy rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu
cywilnego.

1.14. ,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktore nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in.
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot, SWZ
i innych dokumentach stanowiacych przedmiot zaméwienia lub jego czes¢.

1.15. ,Roboty budowlane” Ilub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz
budownictwa, montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiorkowe, materialy i urzadzenia
oraz ustugi budowlane, ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
w ramach Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

1.16. ,,Specyfikacja techniczna” - okreSlenie standardow, wymagan jakosciowych oraz
warunkow wykonywania umowy.

1.17. ,,Sprzet” — maszyny, urzadzenia i S$rodki transportowe Wykonawey” oraz innych
podwykonawcow przeznaczone do budowy i obstugi robot.

1.18. ,,Umowa” — wyrazone na pis$mie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

1.19. ,,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umow¢ w formie pisemne]
o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane stanowiace czgsé
zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca
a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty
budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

1.20. ,,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane
na placu budowy, potrzebne do wykonania robdt, a przewidziane do usunig¢cia po ich
zakonczeniu.

1.21. ,,Wada” — jakakolwiek czgs¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robdt, SWZ oraz roboty
wykonane niewlasciwie, a takze ujawnione wady materiatdow 1 urzadzen.

1.22. ,,Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawart Umowe, na warunkach okreslonych
w Umowie 0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamowienia publicznego.

1.23. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

1.24. ,Zalaczniki do Umowy” — zbiér dokumentdéw okreslajacych prawne, techniczne
1 ekonomiczne warunki realizacji robot.

1.25. ,,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robdt przekazana na pismie Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

1.26. ,,SWZ” — specyfikacja warunkow zamowienia.

§3
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:
1.1. Oferta Wykonawcy - Zakacznik Nr 1
1.2. SWZ - Zalacznik Nr 2

Przebudowa drogi na dziatce numer 37/15 obrgb Drzewiany
Str. 2/20



Umowanr ............

2.

@

1.3. Harmonogram rzeczowo — finansowy, Kosztorys szczegotowy - Zatgcznik Nr 3

Przepisy prawne i dokumenty Umowy:

2.1.Prawa i obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy reguluja obowiagzujace w Polsce przepisy,
a przede wszystkim:

2.2.Prawo Zaméwien Publicznych,

2.3. Kodeks Cywilny,

2.4.Prawo Budowlane,

2.5. Polskie Normy, Branzowe Normy,

2.6.Kodeks Postgpowania Cywilnego,

2.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

2.8. Warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.
Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Gdziekolwiek w tre$ci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu,
zezwoleniu, zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek,
rozumie si¢ przez to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie. Dokumenty
takie sg wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (W tym m.in. roboty zamienne) naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie koniecznosci, zleci dokonanie zmian.
W  przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian strony mogg dokonaé
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.
Zgodnie z art. 509 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca nie moze, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci, przenies¢ ani zby¢
wierzytelno$ci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na podstawie
umowy na osobg trzecia. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia,
w szczegolnosci roszezen o zalegle odsetki.

§4
ZLECENIE WYKONANIA ROBOT PODWYKONAWCOM

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, beda

mialy zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.2. Stosownie do tresci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pisSmie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa
innemu podwykonawcy pod rygorem nieoplacenia wykonanych przez podwykonawce
robot.

1.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem
solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie
wigzgca dla stron, ktore jg zawarly, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

1.4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiane
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

1.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni
od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
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umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie

pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie

Zmian.

1.6. Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1.6.1. zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych umowa;

1.6.2. kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢é wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

1.6.3. termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram
robot musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

1.6.4. termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni
od dnia dore¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

1.6.5. w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot
zamoOwienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce
za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby
przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

1.6.6. okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
wykonanego przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnos$nie podwykonawstwa
na roboty budowlane nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

1.6.7. podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

1.7. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego.

1.8. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy
albo rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.
1.9. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 1.8. moze nastgpic:

1.9.1. po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o tym,
ze rezygnuje on Z udzialu w realizacji przedmiotu zamdwienia, zostat zaspokojony
finansowo oraz nie ma roszczen wobec Zamawiajacego z tytulu realizacji
robot/ustug/dostaw oraz

1.9.2. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zapisy uméw z podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzeczno$ci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot
okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu, Z €O hajmnigj
7 — dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, \WWykonawca nie moze umozliwi¢
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
uMowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie,

nie p6zniej niz w terminie 7 dni od daty zgloszenia Zzadania, wszelkich informacji dotyczacych

podwykonawcow, w szczegdlnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami platnosci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz pfatnosci z tytulu
realizacji prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu,

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej

sktadanej faktury zobowigzany jest dotaczy¢ o$wiadczenie o wytacznym wykonywaniu robdt

sitami wtasnymi lub informacj¢ o podwykonawcach, ktoérych roboty zostaly objete sktadang
fakturg, wraz z warto$cig tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu:

6.1. pisemne os$wiadczenia podwykonawcoéw i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze
0 zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcoéw i ich dalszych podwykonawcow
w stosunku do Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

7.1. oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz ptatnosci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu sie¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé platnosci faktury Wykonawcy, do czasu ztozenia

w/w o$wiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw wskazanych w ust. 6 i 7

niniejszego ustepu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatnosci przez

Zamawiajacego z powodu nie dolaczenia do faktury w/w os$wiadczenia podwykonawcow

lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane Zamawiajacy

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 9. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

13.1. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

13.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego €0 do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

13.3. dokona¢ Dbezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcoéw nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Przeniesienie przez ktoragkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowigzkéw wynikajacych
Z postanowien tej umowy na osobe trzecia wymaga dla swej wazno$ci pisemnej zgody drugiej
strony.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule,
w mysl, ktérej przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacych z takiej umowy na osobe trzecia
wymaga dla swej waznos$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo o0sob
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy Ww imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)
w przypadku, kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wtasciwego
z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz osoby
te posiadaja takie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robdt, urzadzen, materiatow, obiektow i dokumentow z tytutu szkdd od zdarzen losowych,
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikdéw 1 0séb trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca stosuje si¢
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

§5

KIEROWNICTWO ROBOT I PRACOWNICY WYKONAWCY
Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robét, na czas ich wykonywania i na taki dtugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny dla wiasciwego wykonania
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego Kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wptyw
na wybor i ewentualng zmiane Kierownika budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow
budowlanych i warunki prowadzenia robo6t budowlanych (Prawo Budowlane).
Wykonawca bedzie dysponowatl na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robot takimi
pracownikami technicznymi 1 robotnikami, ktérzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre
wykonanie swoich prac.
Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do o0sob, ktore jego zdaniem
sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie
placu budowy jest uznana przez niego na niepozadang.
Zgodnie z art. 95 wust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace rozumieniu art. 22 §1 Ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z pdzn. zm.) wszystkie
osoby, ktore wykonywac begda nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:
6.1. wykonanie robot ziemnych, warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogowej,
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10.

12.

13.

Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze

Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob,

ktére beda wykonywaé czynno$ci wskazane w ust. 6.1. Wykaz winien zawiera¢: liczbg osob, imie

i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca

przedktada os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére powinno zawieraé
W szczegdlnosci:
8.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
8.2. dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
8.3. oswiadczenie, Zze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

8.4.0$wiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

8.5.0éwiadczenie o zgloszeniu pracownika/dw przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.

Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osobg¢ uprawniong do ich zlozenia w imieniu

Wykonawcy

lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem i przekazywaniu

dokumentow Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zmiany.

Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

11.1. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania przez Wykonawce
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

11.2. zadania zlozenia pisemnych wyjasnien przez Wykonawcg w przypadku watpliwosci
w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

11.3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania
obowigzku Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 6.1
sg osobami wskazanymi w wykazie 0sob, o ktérym mowa w ust. 7.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypelniania przez Wykonawce obowigzku

okreslonego w ust. 6 W trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo

na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 7 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym

mowa w ust. 8 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce
lub podwykonawce

w trakcie realizacji niniejszej umowy:

13.1. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce¢ kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 7 (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
uMowWY o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

13.2. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

13.3. poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
14. Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w ust. 7.

§6
OBOWIAZKI, ZADANIA | RYZYKO WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
zwigzanej z Umow3.

2. Za wykonanie rob6ot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spetienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak rowniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te $wiadczenia, naklady i przygotowania ujete s3 w formie
pisemnej lub w formie rysunkow w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami).

3. Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich cze$ci, w materiatach,
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaly straty i szkody - strate lub szkod¢ na swoj koszt w taki sposdb, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom dokumentow Umowy.

4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypehieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajagce ze zmian o0sOb sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu o0sob
zawartego w ofercie, pod warunkiem spetnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktéra bedzie
wykonywata przedmiot umowy, musi wykaza¢, ze posiada uprawnienia zawodowe
do wykonywania powierzonych jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
wymagane przez Zamawiajacego W procedurze o udzielenie zaméwienia publicznego bedacego
przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformowa¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego
w terminie 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
otrzymania informacji o zmianie 0sOb uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo
do zgloszenia zastrzezen na piSmie. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od
dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢ dokonanej zmiany.
Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie
za nienalezyte wykonanie umowy.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
nastepujacych dokumentow:

6.1. optacong (wraz z dowodem optaty sktadki) polise ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci
cywilnej na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami § 7 niniejszej umowy,

6.2. dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6.3. dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane os6b wskazanych Zalaczniku nr 6
do SWZ w Wykazie 0sob,

6.4. w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspdlnie beda realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej miedzy tymi Wykonawcami.

7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie bedg
mialy miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego
ze szkoda.

8. Wykonawca nie moze udostepnia¢ nikomu wiadomosci i informacji powzigtych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,
ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrodla, o ile bezwzglednie
obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje te stanowig informacje poufne.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty z nalezytg starannoscia i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site roboczg, sprzet, nowe materiaty
i urzadzenia

oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania oraz usuni¢cia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zaréwno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegolne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektows,
SWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru
robot, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiazujacymi przepisami, a zwlaszcza
przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢é materiaty 1 S$rodki produkcji niezbgdne
do prawidlowego wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci oraz ma obowigzek
przeprowadza¢ na zadaniec Zamawiajacego badania jakoSciowe w odniesieniu do wykonanych
robot i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Wykonawca ma obowigzek uzywacé do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
prawa oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktore ze wzgledu
na zastosowany material badz wykonanie nie bgda odpowiadaty obowigzujacym przepisom
lub wymogom umownym nie zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane.
Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru
przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.

Jezeli Wykonawca opoéznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne Zzeby zdotat je ukonczy¢é w czasie umowionym, Zamawiajgcy moze
bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu
do wykonania robot. Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot
w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialno$é
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych
obcigza Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami
wynikajgcymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajacego lub oséb trzecich
za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze
za inne szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow,
przedstawicieli lub podwykonawcoéw. Wykonawca odpowiada w szczegdlnosci za szkody
spowodowane niewlasciwa jako$cia produktow, wyrobow, materiatdow lub robot. Wykonawca
jest takze odpowiedzialny za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajgacego
spowodowany opdznieniem wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikow,
przedstawicieli i podwykonawcow lub jako$cig  stosowanych przez niego urzadzen
lub materialow lub zwigzany w inny sposob z jego robotami. W razie zgloszenia przeciwko
Zamawiajacemu przez osobe trzecia roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich
roszczen na drodze sagdowej, Wykonawca zwalnia Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastepstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwo$ci
wskazowek udzielonych przez nadzoér autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca
wykaze, ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajgcego lub wykaze, ze mimo dotozenia
nalezytej staranno$ci nie mogl stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwosci wskazowek nadzoru
autorskiego, ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow
i dostawcow, a ponadto zobowigzuje sie kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych
z podwykonawcami 1 dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien
I roszezen z tytulu rekojmi na Zamawiajacego.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnosci:
wykonuje
i utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o$wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robdt oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty
za ich pobor, poniesie koszty wlaczen i wylaczen energii elektrycznej. Wykonawcy zakazuje
si¢ korzystania z istniejacych na terenie dzialek oraz w okolicy placu budowy §mietnikow.
Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych §wiadczen, usunaé
je lub wykona¢ na nowo.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Jezeli calo$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym pisemnie
Zamawiajacego. Takie zawiadomienie be¢dzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie
odbioru wykonanych robot.
Materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jako$ci
wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10
- ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz projektu
budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatldw i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia
zgodne z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej uznang za zgodng zwymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo
Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji materiatow i urzadzen, technologii
systemu.
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbedne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie
dokona uzupelnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamoéwieniem,
jak rowniez dokona odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robot zanikajacych do odbioru.
Wykonawca wykonywa¢ bedzie roboty z nalezytg starannoscig, w sposéb jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych.
Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego,
CO 0znacza,
ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swoj koszt.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.
Wykonawca naprawi uszkodzone podczas przebudowy urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczyé w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.
Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie §rodowiska.
34.1. Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:
34.2. w peli przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania
na placu budowy,
34.3. dostarczy¢ i1 utrzymywac na wiasny koszt wszelkie oslony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.
Wszelkie czynnos$ci niezbedne do wykonania i wykonczenia rob6t oraz usunigcia wad powinny
by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajgcych z konieczno$ci wypetniania
zobowigzan Umowy - nie zaktocaé wiecej niz to co jest konieczne do warunkéw zycia oraz
dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.
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36.

37.

38.

39.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy
I W jego otoczeniu.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z tymi zakldceniami
w zakresie,

w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
|- zobowigzuje si¢ zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podj¢cia odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami
transportowymi lub $rodkami jego podwykonawcow, a w razie dopuszczenia do powstania szkod
z winy Wykonawcy lub z winy podwykonawcow, zobowiazuje si¢ do przywrdcenia tych drog
do stanu sprzed rozpoczecia prac objetych umowa. Przed rozpoczgciem prac Zamawiajgcy
i Wykonawca sporzadza wizje lokalna udokumentowang zdjeciami okreslajacymi stan sgsiednich
drog przed rozpoczgciem prac.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,
przez caty okres jego pozostawania na budowie.

§7
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia

od odpowiedzialnoséci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zgodnie z przedmiotem

umowy na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przediozony

Zamawiajacemu najpozniej na jeden dzien przed zawarciem umowy.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania

zamoOwienia lub w skutek innych okoliczno$ci nieokre§lonych niniejsza umowa Wykonawca

zobowiazany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
polisy OC) przedluzenia terminu wazno$ci polisy zachowujac jej ciagltos¢ wraz z dowodem
opfaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznosci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczeniowy, optacajac skladki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — oplacong polis¢ na sume ubezpieczenia OC nie nizszg

niz 50.000,00 PLN (stownie: pig¢édziesigt tysiecy ztotych 00/100) najedno ina wszystkie

zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlno$ci:

5.1. Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robo6t - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

5.2. Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i o0sob trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako

og6lne zmiany wprowadzone przez firme¢ ubezpieczeniows, z ktorg zostala zawarta umowa

ubezpieczeniowa.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad

ubezpieczen, udziatdéw wiasnych i1 franszyz do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego

lub likwidacji zaistniatej szkody.

§8
PLAC BUDOWY
Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomil si¢ z warunkami lokalnymi,
w ktorych beda realizowane roboty, w tym z uksztattowaniem terenu, powigzaniem placu budowy
z istniejagca infrastrukturag budowlang, z mozliwoscia urzadzenia zaplecza technicznego,
warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wod¢ 1 inne media,
ze stanem  drog  dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwos$ciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej.
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Przekazanie placu budowy:

2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od dnia zawarcia Umowy.

2.2. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie
wolnym od przeszkod, sktadowacé materiaty 1 sprzgt w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku, a zbedne przedmioty usung¢ z placu budowy.

2.3. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowac plac budowy i przekazad
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.

§9
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Zakonczenie robot objetych niniejszag umowa — dwa miesiace od zawarcia Umowy.
Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych
oddnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo
— finansowego okreslajacego planowana kolejno$¢ wykonywania robot, terminy rozpoczecia
i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, etapow wraz z planowanymi nakladami
finansowymi w kazdym z kolejnych miesigcy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy (Zatacznik nr 3 do umowy) moze podlega¢ zmianom
lub modyfikacjom =za zgods Zamawiajacego. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian
lub modyfikacji bedzie podpisanie ancksu do umowy z zalagczeniem zmienionego
lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo finansowego.

§10
ODBIORY

Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1.1. odbiory czesciowe, polegajace na sprawdzeniu ilo$ci i ocenie jako$ci robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapow robot, odbiory czesciowe
nie stanowig czgsci odbioru koncowego;

1.2. odbidér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci 1 jako$ci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.

1.3. odbidr pogwarancyjny.

Jezeli cato$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie

wymagane procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

Zawiadomienie 0 zakonczeniu robdt winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowigzuje

si¢ najdalej w ciggu 7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynno$ci odbioru,

nie dluzszy jednak niz 14 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekazaé

Wykonawcy pisemng decyzje ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego musza, byé

wykonane, aby odbior koncowy mogl by¢ dokonany zgodnie z Umowg. Zakonczenie odbioru

winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru.

Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiazany jest usunag¢ na wlasny koszt,

w terminie ustalonym w protokole odbioru.

Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi

Zamawiajacemu dokumenty pozwalajgce na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu

Umowy.

Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad

lub usterek niedajagcych sie usungé w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania

z obiektu. Po zakonczeniu rgkojmi lub gwarancji strony dokonuja odbioru ostatecznego.

§11
WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw
Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym z mozliwo$cia
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przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp), jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i Srodki produkcji dostarczone przez Wykonawce,
a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ kwota: ...ccceeeveiiiineinnnns 7
(stownie: ......ovviiii ztotych .../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wyltaczenia jednostronna decyzja Zamawiajacego,
niewymagajaca zgody Wykonawcy wybranych cze$ci zadania inwestycyjnego z zakresu
rzeczowego robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegolnych etapach przy wylaczeniu lub
odstgpieniu od umowy, jako cene koncowg przyjmuje si¢ stanowigca sume wynagrodzen
pozostatych do wykonania czesci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej,
nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezatoby w interesie publicznym.

Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami
zwigzanymi z odbiorem robot, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, koszty przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

§12
ROZLICZENIE

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

1.1. Rozliczenie za wykonane roboty nastepowa¢é moze w okresach miesigcznych
- fakturami przej$ciowymi, sporzadzonymi przez Wykonawce na podstawie potwierdzonej
przez Zamawiajacego ilosci robot prawidlowo wykonanych w danym miesigcu. Wyptaty
z tytutu faktur przejSciowych nie maja wplywu na odpowiedzialno$¢ i gwarancje oraz
rekojmig Wykonawcy za jako$¢ robot. Wyptat tych nie uwaza sig¢ za czgsciowy odbidr robot.
Procentowa warto$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1.2. Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong W oparciu
o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokédt odbioru koncowego robot.
Prawidtowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni od daty ich dorgeczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi
dokumentami stwierdzajagcymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym wykonanie

robot. Ptatnos¢ dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

Nieprawidtowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu

ptatnosci, liczonego od dnia zlozenia prawidtowo wystawionej faktury.

Platnosci za wadliwie wykonane poszczegélne $wiadczenia mogg zostaé wstrzymane,

az do odbioru wyzej opisanych §wiadczen.

Numer Konta WYKONaWCY: ... ..o,

Wykonawca zrzeka si¢ nicodwotalnie roszczenia o odsetki za op6znienia w ptatnosciach, jezeli

ich ptatnos¢ nie bedzie terminowa z powodu nierdwnomiernego sptywu srodkéw pieni¢znych

do budzetu (np. z UE) na rzecz Zamawiajacego.

Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP 499

—044 -11 - 87.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiazuje postugiwaé si¢ rachunkiem

rozliczeniowym

o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

(t.J.:Dz.U.z2021r. poz. 2439 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022

r. poz. 931 tj.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie

wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r.

poz. 931 tj.).

Zaptata:
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10.

9.1. Kwoty odpowiadajgcej catosci albo czeSci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. 0 podatku od towarow i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.),

9.2. Kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury
jest dokonywana narachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie
oszczgdnosciowo — kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca jest platnikiem podatku VAT o0 numerze identyfikacyjnym  NIP

§ 13
KARY UMOWNE

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czeSci okre§lonej harmonogramem

rZzeczowo

— finansowym stanowigcym integralng czg$¢ umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng bez wzgledu na przyczyny niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umowa:

2.1. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w realizacji robot poszczegdlnych elementéw robot
sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym- 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.2. za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki w zakonczeniu kazdego z etapéw robdt wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 zl (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.3. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki, za niedostarczenie w terminie harmonogramu
— rzeczowo — finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100),

2.4. 7za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu przedmiotu umowy — 200,00 zi
(stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.5. za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci — 200,00 zt (stownie: dwiescie
ziotych 00/100), za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki. Termin zwloki bedzie liczony
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad,

2.6. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zachowaniu wazno$ci cigglosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 200,00 zl (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.7. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych 00/100),

2.8. za wprowadzenie na plac budowy innych oséb sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu os6b zawartego w ofercie,
ktore nie zostaty zgloszone Zamawiajacemu, W wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych 00/100), za kazde zdarzenie,

2.9. za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory
nie zostal zgloszony Zamawiajacemu w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwieScie ztotych
00/100), za kazde zdarzenie,

2.10. w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zl (stownie: piecset ztotych 00/100),
za kazde zdarzenie,

2.11. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany
w wysokosci - 500,00 z1 (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

2.12. w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych
00/100), za kazde zdarzenie,

2.13. w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazde zdarzenie,
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10.

11.

2.14. w przypadku niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob -200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazda
osobg, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

2.15. w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, o$wiadczenia, o ktérych
mowa w § 5 lub aktualizacji wykazu, oSwiadczenia w wysokosci 200,00 zt (stlownie:
dwiescie ztotych 00/100), za kazdy dzien zwtloki,

2.16. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,

przez caly okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnosci petnomocnika

przedstawiciela Wykonawcy na naradach  koordynacyjnych  Wykonawca  zaptaci

Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset zlotych) za kazda

nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne nieobecnosci.

Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy podlegajg sumowaniu.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego

wysokos$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez

utracone korzysci.

Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury ztozonej przez Wykonawce,

a Wykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar

umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie

odpowiedniej jakosci wykonania przedmiotu umowy.

Laczna warto$¢ kar umownych, nie moze przekracza¢ 50% maksymalnej nominalnej warto$ci

catkowitego zamowienia.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
9.1.za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy
—200,00 zl (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

9.2.za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 200,00 zl (slownie:
dwiescie zlotych 00/100) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego
po terminie, w ktorym odbior powinien by¢ zakonczony,

9.3. za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% szacunkowej
warto$ci zamowienia wynagrodzenia umownego brutto.

9.4. wynagrodzenia za przedmiot Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej réwniez w przypadku braku

winy Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania obj¢tego umowa

oraz w przypadku nie wystapienia u Zamawiajacego szkody.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zagdaniem zaplaty kary

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony note ksiggowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych kar

umownych.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca
whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 452 ust. 2
ustawy, w wysokosci 5%, catkowitej ceny oferty tj. ...l zt  (stownie:
..................................... ztotych 00/100).
100% powyzszej] KWoty t]. ..oovvvininiiiiiiiiiienaennn, zt (stownie: ...l ztotych
00/100) przed zawarciem Umowy, za$ przy zawarciu Umowy Wykonawca zobowigzuje
si¢ okaza¢ potwierdzenie uiszczenia zaptaty zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pieniadzu winno by¢ bezwarunkowe,
nieodwolalne iplatne na pierwsze Zzadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga,
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10.

aby zabezpieczenie w swojej tresci zawieralo pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego

W tym m. in.: kary umowne z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

umowy lub jego czesci.

Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

5.1. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznaniu przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

5.2. w pozostalej czes$ci, nieuzytej na usuniccie ewentualnych wad, wraz z odsetkami,
nie pozniej niz W 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

Za pisemng zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na jedng lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde zadanie

Zamawiajacego, 0 ktorych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione

zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasno$¢ i bedzie

wykorzystane do zgodnego z umowag wykonania robdt i pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi

za wykonane roboty.

Wykonawcy  realizujacy  wspolnie  zamowienie  (konsorcjanci)  ponosza  solidarng

odpowiedzialno§¢ za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego

wykonania.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania

zamOwienia lub w skutek innych okoliczno$ci nieokreslonych niniejsza umowa Wykonawca

zobowiazany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania

poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznosci

zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pienigzna zachowujac jego ciaglosé

lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢zne;.

Wykonawca oswiadcza, ze wnidst przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy W fOITNIC ..........c.iiiiiiiiiiiiiitiiii i e ee e eaeeae

zdnia ...l I.
§15
GWARANCJA I REKOJMIA
Okres gwarancji wWynosi .......... lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego

catego przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji
i rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i
uplywa w dniu wygasnigcia gwarancji.

Gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiajacego do zadania naprawy lub wymiany na nowe
poszczegdlnych elementow przedmiotu umowy. Naprawa lub wymiana odbywajg si¢ na koszt
Wykonawcy.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania
zaistniatych wad w ciggu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in.
pogorszenia jakosci wykonanych robdt) nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy zazada
usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy)
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunigcia wad osobie trzeciej
Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, €O najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt
usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciagu, ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystac
Z przedmiotu umowy lub jego czesci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadat oraz za wady
robot (obiektow) powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.
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8.  Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie objetym
gwarancja, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
gwarancji lub rgkojmi.

§ 16
ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY
I Odstapienie od Umowy

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

2.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy. W nastepujacych sytuacjach:

1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,
bez obowiagzku zaptaty kar umownych.

1.2. Zgodnie z zapisami art. 456 ustawy Pzp.

1.3. Wykonawca nie rozpoczat robot, zwleka z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu
lub jego etapu robot w ciggu 14 dni od zawarcia umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
2 wezwan Zamawiajacego zlozonych na pisSmie, przekraczajac terminy (lub termin)
okreslone w harmonogramie.

1.4. Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowag lub nie dotrzymuje
swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.

1.5. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

1.6. W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1.7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg harmonogramu rzeczowo
— finansowego.

1.8. W razie gdy swiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca.

1.9. W przypadku wad robot, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego

terminu do usuniecia wad Wykonawca wad nie usunat.

1.10. Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 wust. 1
ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu, ktéorych mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca
nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory speinia te warunki w stopniu
nie mniejszym niz wymagany Ww trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamowienia.

1.11. Wystapita koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sumg
wigksza niz 50% wartosci umowy.

1.12. W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze srodkow.

1.13. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,
bez obowiazku zaptaty kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnoscei, jezeli:

2.1.Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dwukrotnego wezwania
w terminie do 60 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,
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2.2.w terminie do 30 dni Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot
lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 0raz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegélowe:

4.1.w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacyjny robdt w toku wedhug stanu na dzien
odstapienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktéra odpowiada za odstapienie od Umowy. W przypadku gdy za odstapienie
od Umowy odpowiada Wykonawca i nie zabezpieczy on prac, Zamawiajacy moze zleci¢
zabezpieczenie prac stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4.3.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejsza
Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4.\Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktérych Wykonawca nie wykorzysta

do innych robot,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat
i utraconych korzysci w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust 1 i 2, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci

za juz wykonane prace, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen

do Zamawiajacego z tego tytutu.

Il Zmiana Umowy

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych i prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegoélnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, W przypadku:
7.1.Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosci: zmiana

nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowiazku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

7.2.Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
Czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamoOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty
ograniczane, zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w szczegOlnoSci na zasadach
obowiazujacych strony zumowa. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji
robot.

7.3.Koniecznoséci wykonania prac archeologicznych.

7.4. Wystapienia sity wyzszej, w szczegolnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez
takie, ktorego skutki s3 niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie
przedmiotu umowy w catosci lub czgéci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku
wystgpienia silty wyzszej Strona dotknigta jej dzialaniem niezwlocznie poinformuje
pisemnie druga Strone o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to mozliwe, przedstawi nie budzace
watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystgpienie. Obie Strony niezwtocznie od dnia
otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego postgpowania. W takich
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10.

11.

12.

13.

14.

szczegbdlnych  przypadkach ~ Wykonawca  zobowigzany  bedzie  w uzgodnieniu
z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach. Strony nie
ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
bedace bezposrednio nastepstwem okolicznosci, ktore stanowia skutek dziatania sity
WYyZszej.

7.5. Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujacymi
przepisami.

7.6. Wystapienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbedne dla prawidlowe] realizacji przedmiotu zamowienia, np. zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego.

7.7.Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym, tj.: jezeli s one uzasadnione koniecznos$cia zwigkszenia standardu 1 jakosci,
zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia procesu budowlanego, jezeli
wynikajg one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwiazan zamiennych i dotyczg zmian
nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace zmian w dokumentacji
projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie koniecznosci,
uzasadnionej przez Wykonawece i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie
zmian jednostce projektowej. W przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian
do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokona¢ odpowiednich
zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

7.8. Wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie
zamowienia podstawowego majacych wplyw na zmiane terminu realizacji umowy:.

7.9. Wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajagcych z winy
Wykonawcy majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

7.10. Rezygnacji z wykonania czg$ci rob6t budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7.11. Braku zadeklarowania realizacji zamdwienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie
sktadania ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo
na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy § 4, bez koniecznos$ci sporzadzania
aneksu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu odpowiedniej zmiany

uchwaty budzetowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o finansach publicznych,

na realizacje przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawarcia Umowy z chwilg pozyskania zagwarantowanych

srodkow ze zrddet zewnetrznych.

Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do ust. 7 moze ulec skroceniu

lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.

Warunkami zmiany w odniesieniu do ust. 7, moga by¢:

11.1. obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie
uzytkowania obiektu, lub

11.2. poprawa wartosci 1 jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot
budowlanych, lub podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

W odniesieniu do ustepu 7 moze ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram rzeczowo

- finansowy i kosztorys zbiorczy.

Zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez koniecznosci

przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z wylaczeniem

okolicznos$ci okreslonych we wzorze.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej
obrebie i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
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Ustala si¢ oficjalnych przedstawicieli stron do: nadzoru nad realizacjg umowy, otrzymywania
wszelkiej korespondencji oraz do zalatwiania spraw zwigzanych z dostarczeniem i odbiorem
przedmiotu umowy:

2.1. ze strony Zamawiajacego upowaznionym jest .........................

numer telefonu .................. ,numer faks ............. e-mail: ..o
2.2.ze strony WyKonawcy upowaznionym JEeSt ..........ceeeereeerenrereneerennnnnn. ,
numer telefonu .............. numer faksu.............. ,e-mail: ...

Strony ustalaja, ze w przypadku koniecznos$ci zmiany upowaznionych przedstawicieli nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robdt w szczegdlnosci ich
jakosci, terminowos$ci 1 uzycia wlasciwych materiatéw oraz do Zadania utrwalania wynikow
kontroli w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatow i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemng zgode Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robdt, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obcigzony jej kosztami.

. Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznos$ci takiej zmiany z zastrzezeniem art. 454 -455 ustawy Pzp.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10.Kazda ze Stron oswiadcza, iz przeczytala osobi$cie niniejsza umowe, w pelni ja rozumie

i akceptuje, na dowdd czego sktada ponizej wlasnoreczne swoje podpisy i pieczecie.

11.Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla

Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

12.Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1egzemplarz w dokumentacji zamowien

publicznych, 1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

L 2

Pod wzgledem merytorycznym:
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