Lubuski Osrodek
Doradztwa Rolniczego w Kalsku

KALSK 66-100 Sulechdéw, Kalsk 91, woj. lubuskie,
tel./fax 68 385 20 91, 68 385 28 68, e-mail: sekretariat@lodr.pl

Kalsk 02.09.2024 r

Zamawiajacy:

Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego
Kalsk 91

66-100 Sulechéw

nr referencyjny AGK.210.1.2024.KR

Odpowiedzi na pytania
wraz z
Informacjg o zmianie tresci SWZ oraz ogtoszenia o zaméwieniu

dotyczace postepowania o udzielenia zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: Dobudowa windy do
budynku hotelu wraz z jego przebudowa, nr ref. AGK.210.4.2024.KR Zamawiajacy uprzejmie
informuje, ze w zwigzku z przedmiotowym postepowaniem, za posrednictwem Platformy
zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lodr do Zamawiajgcego wptynety pytania do tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ). Ponizej Zamawiajacy przedstawia tresé pytan, jak réwniez
tre$¢ udzielonych odpowiedzi:

Pytania nr 1 z dnia 28.08.2024 r
Prosze o wyjasénienie tresci SWZ w zakresie:

1. Czy zamawiajgcy dysponuje dodatkowa dokumentacjg w zakresie branzy elektrycznej (na stronie
zamoOwienia zamieszczony jest tylko STWIOR)?

2. Zasilanie windy nalezy wpig¢ do istniejgcej rozdzielnicy. Prosze o wskazanie lokalizacji rozdzielnicy
z ktérej ma by¢ zasilony szyb windowy.

3. Do zjazdu awaryjnego potrzebny jest sygnat z centrali p.poz. Prosze o wskazanie lokalizacji centrali
(nalezy od niej poprowadzi¢é przewdd sygnalizacyjny do szafy sterujacej winda).
4. W zataczniku do SWZ (STWIOR) przewidziane jest prowadzenie ksiegi obmiaréw. W zwigzku z
rozliczeniem ryczattowym prosimy o wykre$lenie zapisu dotyczacego koniecznosci prowadzenia ksiegi
obmiaréw.



5. W ramach przystosowania przedsionkéw windy nalezatoby dostosowa¢ instalacje elektryczne do
nowej funkcji (o$wietlenie podstawowe i awaryjne, gniazda, czujki dymu itp.) Prosimy o okreslenie
zakresu prac zwigzanego z dostosowaniem przedsionkéw windy w zakresie branzy elektrycznej.
6. Po obu stronach nowoprojektowanego szybu wystepuja rury spustowe wigczone do podziemnej
kanalizacji deszczowej. Na PZT nie sg zaznaczone zadne sieci w tym miejscu. Prosba o informacjg czy
nie wystepuje kanalizacji deszczowej z nowoprojektowanymi fundamentami?
7. Realizacja zamo6wienia przewidziana jest w terminie do 10.12.2024r. Czas potrzebny na dostawg i
montaz dzwigu osobowego wynosi ok 12 tygodni. Po montazu nalezy wykonal jeszcze prace
wykoriczeniowe. Patrzac na termin ztozenia ofert i czas niezbedny do podpisania umowy termin
podany w SWZ jest nierealny. Prosba o wydtuzenie terminu realizacji zamowienia.
8. Wyjasnienia w zakresie przedmiaru budowlanego:

a. Po wykonaniu fundamentéw pod szyb windowy pozostanie znaczna ilo$¢ ziemi, ktora
w przedmiarze nie jest przewidziana do utylizacji. Prosze o informacjg czy usunigcie nadmiaru ziemi
ma zostaé wykonane przez wykonawce w ramach zadania.

b. W ramach przygotowania przedsionkéw wind na poszczegdlnych pigtrach nalezy wyku¢ drzwi,
rozebra¢ éciany i zutylizowa¢ elementy z demontazu oraz wywiez¢ gruz. Przedmiar uwzglednia w/w
czynnosci tylko w zakresie | pietra. Prosba o informacje czy prace na pozostatych pigtrach maja by¢
wykonany przez Wykonawce w ramach zadania.

¢. W ramach prac wykoriczeniowych przewidziane jest szpachlowanie sufitdéw. W przedmiarze brak
jest pozniejszego gruntowania i malowania sufitéw. Prosba o potwierdzenie czy w/w prace maja by¢
wykonane przez Wykonawce w ramach zadania.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Ad. 1. Zamawiajacy dysponuje Przedmiarem robét elektrycznych.

W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy dokuje zmiany SWZ poprzez dodanie Zafgcznika nr 5.1.
Przedmiar roboét elektrycznych.

Ad. 2. Rozdzielnica znajduje sie na parterze hotelu, przy srodkowym wyjsciu ewakuacyjnym z obiektu.
Ad. 3. Centrala SSP znajduje sie na parterze w recepcji hotelu.

Ad. 4. Zamawiajacy informuj, iz przychyla sie do wniosku i rezygnuje z prowadzenia Ksiegi Obmiaru.
Ad. 5. Zgodnie z Zatgcznikiem 5.1. Przedmiar roboét elektrycznych.

Ad. 6. Z opinii geologicznej nie wynika, aby zachodzita kolizja kanalizacji deszczowej o obrgbie
nowoprojektowanych fundamentéw.

Ad. 7. Zamawiajacy informuje, iz dokonuje zmiany terminu realizacji zamdwienia i wyznacza nowy
termin realizacji do dnia 20.12.2024 r.

W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy dokonuje zmiany SWZ dziat VI Realizacja zaméwienia
i Zatgcznika nr - Projektu umowy

Ad. 8 a. Tak, usuniecie nadmiaru ziemi ma zosta¢ wykonane przez wykonawce w ramach zadania. Nie
ma bowiem mozliwoéci jej rozplantowania w bezposrednim sasiedztwie wykopu. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac
koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Ad. 8 b. Tak, prace rozbiérkowe oraz zwigzana z tym utylizacja gruzu na drugim i trzecim pigtrze ma
zosta¢ wykonana przez wykonawce w ramach zadania.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac
koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy.



Ad. 8 c. Tak, prace te majg by¢ wykonane przez wykonawce w ramach zadania. Gruntowanie
i malowanie sufitéw zostato zsumowane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszelkich prac koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy.

W zwiagzku z powyzszym, dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 oraz na podstawie art. 271 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych tekst jednolity ( Dz.U.2023.1605
z dnia 14 lipca 2023 r), Zamawiajacy informuje, iz w ww. postepowaniu dokonuje zmiany tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w nastepujacy sposéb:

IV. Opis przedmiotu zamdéwienia:

1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane w budynku hotelowym, czterokondygnacyjnym,
polegajgce na wykonaniu dobudowy windy do istniejgcego budynku hotelowego wraz z jego
przebudowa, oraz wykonanie prac elektrycznych windy zewnetrznej.

Roboty budowlane obejmowaé beda m.in.:

1.1. Roboty ziemne —rozebranie fragmentu opaski z kostki betonowej, reczny wykop jamisty,
zabezpieczenie wykopu, zasypanie ziemig z wykopu po zakofczeniu robét oraz wyw6z nadmiaru
ziemi, rozplantowanie ziemi oraz odtworzenie opaski z kostki betonowej;

1.2. Konstrukcje z betonu zbrojonego — wykonanie ptyty fundamentowej oraz écian szybu windowego
w czesci podziemnej, wykonanie zelbetowych wiencéw szybu, wykonanie zelbetowej ptyty
stropowej;

1.3. Roboty murarskie — wymurowanie $cian szybu z bloczkéw betonowych na zaprawie
cienkowarstwowej, osadzenie prefabrykowanych nadprozy L19, zamurowania otworéw okiennych i
drzwiowych, osadzenie drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych El 30.

Izolacje — izolacje cieplne i przeciwwilgociowe $cian fundamentowych oraz $cian zewnetrznych szybu;
1.4. Rusztowania — zewnetrzne rurowe ora wewnetrzne ramowe;

1.5. Roboty rozbidrkowe — wykucie w $cianach zewnetrznych okien PCV i parapetéw, wykucie drzwi,
Scianki dziatowej, usuniecie, wywdz i utylizacja gruzu;

1.6. Roboty tynkarskie — wykonanie tynkdw zewnetrznych cienkowarstwowych wchodzgcych w sktad
systemowych docieplen, tynki wewnetrzne cementowo-wapienne sufitéw, $cian osciezy drzwiowy
oraz gfadzie gipsowe;

1.7. Posadzki — zerwanie istniejgcych wyktadzin podtogowych, wyréwnanie podtozy uktadanie na
zaprawie klejowej ptytek posadzkowych gres, cokolikéw oraz spoinowanie;

1.8. Roboty malarskie — malowanie szybu dZzwigowego od strony zewnetrznej i wewnetrzne;j,
malowanie sufitow i $cian wewnatrz wskazanych w projekcie pomieszczen;

1.9. Instalowanie dzwigu osobowego — wszystkie wymagane czynnosci zwigzane z dostawa,
montazem odbiorem technicznym dZwigu osobowego i przekazaniem do uzytkowania;

1.10. Modernizacja istniejgcych instalacji elektrycznych wewnetrznych - wykonanie nowych instalacji
elektrycznych.

Prace wykonywane beda na czynnym obiekcie i nie mogg powodowaé ucigzliwosci dla innych czeci
obiektu nie objetych robotami. Sposéb organizacji robét zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

2. Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia, opis wymagar zamawiajacego w zakresie realizacji
i odbioru okreslaja:



Zatacznik nr 1 — Projekt budowlany
Zatacznik nr 2 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Zatacznik nr 3 — Specyfikacja Techniczna do projektu instalacji elektrycznych windy zewngtrznej w
Hotelu ODR w Kalsku

Zatacznik nr 4 Decyzja o zatwierdzeniu projektu nr 41/2023 z dnia 24.01.2023 r
Zatgcznik nr 5 — Przedmiar Robét

Zatacznik nr 5.1. — Przedmiar robét elektrycznych

Zatacznik nr 6 Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Zamawiajacy dodat do SWZ Zatacznik nr 5.1 Przedmiar robét elektrycznych przez co zmianie ulegly
zatgczniki:

Zataczniki do SWZ:
Zatacznik nr 1 — Projekt budowlany
Zatacznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Zatacznik nr 3 — Specyfikacja Techniczna do projektu instalacji elektrycznych windy zewngtrznej w
Hotelu ODR w Kalsku

Zatacznik nr 4 Decyzja o zatwierdzeniu projektu nr 41/2023 z dnia 24.01.2023 r
Zatgcznik nr 5 — Przedmiar Robét

Zatacznik nr 5.1. — Przedmiar robét elektrycznych

Zatacznik nr 6 - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Zatacznik nr 7 - Projekt umowy

Zatacznik nr 8 - Formularz oferty

Zatgcznik nr 9 - O$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zatacznik nr 10- O$wiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu
Zatacznik nr 11- Wykaz robét budowlanych

Zatacznik nr 12- Oéwiadczenie dotyczace przynaleznosci/braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;j
Zatacznik nr 13- Oéwiadczenie o aktualnosci danych

Zatacznik nr 14 - Oéwiadczenie Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia



1.
VI. Termin wykonania zaméwienia:

Realizacja zaméwienia nastapi w terminie do dnia 20.12.2024 r

2.
Zmianie ulega Projekt umowy — Zatgcznik nr 7 SWZz, §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
1. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzier 20.12.2024 r.

W zwigzku z powyiszym, zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy PZP Zamawiajacy przediuza termin
sktadania ofert do dnia:

- Termin skfadania ofert: 10.09.2024r o godz. 08:00

- Termin otwarcia ofert: 10.09.2024 r o0 godz. 08:30

W nastgpstwie zmiany terminu sktadania ofert, Zamawiajacy dokonuje zmiany Rozdziatu XVI i XVII

Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, ktére otrzymuja brzmienie:

XVI. Termin sktadania ofert.

1.Termin skfadania ofert uptywa w dniu 10.09.2024 r, o godz. 08:00

XVI. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, tj. w dniu 10.09.2024 r.
godz. 08:30.

3. Zmianie ulega termin wigzania ofertg tj. na dzieh 09.10.2024 r.

W zwigzku z powyzszym Rozdziat XV Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia otrzymuje brzmienie:

XV. Termin zwigzania z oferta.

1.Sktadajagcy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni tj. do dnia 09.10.2024 v,
a bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

Powyzsze brzmienie SWZ jest obowiazujgce od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany.

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

Zamawiajacy zgodnie z art. 286 pkt 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zaméwier Publicznych
ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

Zgodnie z dyspozycja art. 286 pkt 7 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostepniona na stronie
internetowej prowadzonego postepowania.







