
 
 

 

Załącznik nr 2  

 

 

Opis procesu realizacji zadania kostiumowego 

 

 

 

Etap I - wykonanie nastąpi w terminie nie później niż do dnia 31.05.2021 r.  

Rozpoznanie kostiumów na podstawie oględzin w siedzibie Zamawiającego i zdjęć. 

Przygotowanie szczegółowej dokumentacji zdjęciowej wszystkich kostiumów - z naciskiem na 

ubytki materiału, przebarwienia, rozdarcia i wszelkie inne problemy związane z ich wiekiem  

i eksploatacją. 

 

Etap II - wykonanie nastąpi w terminie: nie później niż do dnia 31.12.2021 r. 

Przewiezienie kostiumów do Wykonawcy, przygotowanie materiałów, barwników i innych 

środków chemicznych oraz dodatków krawieckich do procesu renowacji - poprzez zakupy  

i wykonanie np.: elementów pasmanteryjnych. 

 

Etap III - wykonanie nastąpi w terminie nie później niż do dnia 31.10.2022 r. 

Prace odtworzeniowe przy poszczególnych kostiumach.  

 

Etap IV - wykonanie nastąpi w terminie nie później niż do dnia 30.11.2022 r. 

Wystylizowanie całych sylwetek (pozyskiwanie koniecznych dodatków). 

 

Etap V - wykonanie nastąpi w terminie nie później niż do dnia 31.12.2022 r. 

Zwrot gotowych kompletów strojów do Zamawiającego, przygotowanie całości na manekinach 

do eksponowania wystawy. 


