
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa nr …......../WIR/Z/............/………

zawarta w dniu ………… ……………..  roku między:
Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, NIP: 7743135712, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................,

a

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………................................…..,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym  przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść:

§1

Przedmiot Umowy

1. W związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.)
– dalej:  „Prawo zamówień publicznych” albo  „Pzp”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje
się do wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą
Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie,  robót  budowlanych  polegających  na
budowie odcinka ulicy Wiejskiej z niezbędną infrastrukturą wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiającego zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji,  w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa ulicy Wiejskiej” w Płocku  (dalej:  „Obiekt”  lub  „Inwestycja”
lub „Przedmiot Umowy”). ID postępowania………………….

2. Integralną część Umowy stanowią:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia  wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej  treści oraz  zmianami  do  SWZ
wprowadzonymi  na  etapie  postępowania  – dalej: „Specyfikacja  Warunków Zamówienia” albo
„SWZ”, w tym dokumentacja, przez którą należy rozumieć:

a) Projekt Zagospodarowania Terenu, obejmujący budowę sieci oświetlenia ulicznego. Budowę i
przebudowę sieci kanalizacyjnych: deszczowej oraz sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych: deszczowego i sanitarnych (branża elektryczna, sanitarna) - wykonany przez
Pracownię Projektową MBZ Andler, Tomczak sp. j. w 2022r.;

b) Załączniki  Projektu  Budowlanego:  opinie,  uzgodnienia,  pozwolenia  i  inne  dokumenty.
Informacja BIOZ;

c) Projekt Architektoniczno-Budowlany - branża sanitarna - budowa sieci oświetlenia ulicznego.
Budowa  i  przebudowa  sieci  kanalizacyjnych:  deszczowej  oraz  sanitarnej  oraz  przyłączy
wodociągowych i  kanalizacyjnych: deszczowego i  sanitarnych - wykonany przez Pracownię
Projektową MBZ Andler, Tomczak sp. j. w 2022r.;

d) Projekt  Architektoniczno-Budowlany  -  branża  elektryczna  -  budowa  sieci  oświetlenia
ulicznego.  Budowa  i  przebudowa  sieci  kanalizacyjnych:  deszczowej  oraz  sanitarnej  oraz
przyłączy wodociągowych i  kanalizacyjnych: deszczowego i  sanitarnych -  wykonany przez
Pracownię Projektową MBZ Andler, Tomczak sp. j. w 2022r.;

e) Projekt  techniczny  -  branża  drogowa  -  budowa  sieci  oświetlenia  ulicznego.  Budowa  i
przebudowa sieci kanalizacyjnych: deszczowej oraz sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych: deszczowego i  sanitarnych -  wykonany przez Pracownię Projektową MBZ
Andler, Tomczak sp. j. w 2022r.;
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f) Projekt  wykonawczy  -  branża  drogowa  -  budowa  sieci  oświetlenia  ulicznego.  Budowa  i
przebudowa sieci kanalizacyjnych: deszczowej oraz sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych: deszczowego i  sanitarnych -  wykonany przez Pracownię Projektową MBZ
Andler, Tomczak sp. j. w 2022r.;

g) Projekt  stałej  zmiany  organizacji  ruchu  (nieuzgodniony)-  wykonany  przez  Pracownię
Projektową MBZ Andler, Tomczak sp. j. w 2022r.;

h) Projekt  techniczny  -  branża  sanitarna  -  budowa  sieci  oświetlenia  ulicznego.  Budowa  i
przebudowa sieci kanalizacyjnych: deszczowej oraz sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych: deszczowego i  sanitarnych -  wykonany przez Pracownię Projektową MBZ
Andler, Tomczak sp. j. w 2022r.;

i) Projekt  wykonawczy  -  branża  sanitarna  -  budowa  sieci  oświetlenia  ulicznego.  Budowa  i
przebudowa sieci kanalizacyjnych: deszczowej oraz sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych: deszczowego i  sanitarnych -  wykonany przez Pracownię Projektową MBZ
Andler, Tomczak sp. j. w 2022r.;

j) Projekt  techniczny  -  branża  elektryczna  -  budowa  sieci  oświetlenia  ulicznego.  Budowa  i
przebudowa sieci kanalizacyjnych: deszczowej oraz sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych: deszczowego i  sanitarnych -  wykonany przez Pracownię Projektową MBZ
Andler, Tomczak sp. j. w 2022r.;

k) Projekt  wykonawczy -  branża elektryczna -  budowa sieci  oświetlenia  ulicznego.  Budowa i
przebudowa sieci kanalizacyjnych: deszczowej oraz sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych: deszczowego i  sanitarnych -  wykonany przez Pracownię Projektową MBZ
Andler, Tomczak sp. j. w 2022r.;

l) Projekt wykonawczy – zieleń (w tym: Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny i
projekt ochrony zieleni, projekt szaty roślinnej) - budowa sieci oświetlenia ulicznego. Budowa
i przebudowa sieci kanalizacyjnych: deszczowej oraz sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych: deszczowego i sanitarnych - wykonany przez Pracownię Projektową MBZ
Andler, Tomczak sp. j. w 2022r.;

m) Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną - wykonany przez firmę
GEOTEST Sp. z o.o. w 2021r.;

n) Zgłoszenia  zamiaru  budowy  z  dnia  15.09.2022  r.  (nie  wniesiono  sprzeciwu  do  dnia
06.10.2022 r. WSU-III.6743.1.98.2022.BKi) –  budowa sieci oświetlenia ulicznego. Budowa i
przebudowa sieci kanalizacyjnych: deszczowej oraz sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych: deszczowego i sanitarnych; 

o) Decyzja  nr  203/2006  o  pozwoleniu  na  budowę  z  dnia  09.05.2006r.,  znak:
WUG.III.RA7353/186/2006  –  budowa  sieci  kanalizacji  deszczowej  zlewni  wschodniej  na
osiedlach Borowiczki i Imielnica;

p) Rysunki:  Projekt  zagospodarowania  –  zlewnia  wschodnia  kanalizacja  deszczowa,  profile
kanalizacji deszczowej – zlewnia wschodnia – wykonane przez firmę Ejot;

q) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – branża drogowa, zieleń, elektryczna,
sanitarna;

r) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3)  Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych
(przedmiotami odbiorów częściowych) i określeniem terminów zakończenia poszczególnych prac (dalej:
„Harmonogram”).

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w opisie przedmiotu
zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu
własnych urządzeń, lub  nabytych na własny koszt i własnym staraniem, lub pozostających w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytułów niż własność, zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w
okresie gwarancji i rękojmi. Załączony do SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie
może stanowić dla Wykonawcy podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań, twierdzeń lub
zarzutów.
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§2
 Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie się te dni, które nie są
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy  lub
uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiającego elementy. Harmonogram musi być zgodny
z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego,
przy czym Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia
Zamawiającemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiający  nie  dokona  akceptacji  Harmonogramu,  w  szczególności  w  przypadku  wystąpienia
następujących braków bądź błędów w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu Przedmiotu Umowy, 

2) Harmonogram nie  jest  szczegółowy,  tj.  nie  ujmuje  wstępnych prac  przygotowawczych oraz  prac  i
czynności  związanych  z  wykonaniem  poszczególnych  robót  budowlanych,  uzyskaniem  zgody
właściwego  organu  nadzoru  budowlanego  na  użytkowanie  Inwestycji,  posiada  niedostateczne
uszczegółowienie  poszczególnych  robót  z  uwzględnieniem  wyodrębnienia  poszczególnych  procesów
wynikających z technologii robót, 

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Przedmiotu Umowy bądź Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy, o których mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostały podane wartości robót budowlanych dla poszczególnych pozycji i  dla
każdego miesiąca,

5) w Harmonogramie występują błędy rachunkowe,

6) Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osobę/osoby nieupoważnione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robót budowlanych, nie dają gwarancji wykonania
robót  budowlanych  Obiektu  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umową.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres robót objętych
Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu uwzględniającego
powyższe zmiany. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych niezgodności, błędów, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikających z Umowy, w tym zagrożenia terminu wykonania poszczególnych etapów
prac założonych w Harmonogramie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania terminów realizacji i  jakości.  Zamawiający podejmie decyzję
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrożenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego, jest podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w tym SWZ, opisem przedmiotu zamówienia,  dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych, wszelkie wątpliwości zostały mu wyjaśnione oraz, że nie wnosi z tego tytułu
żadnych zastrzeżeń, a w szczególności, co do kompletności ani jakości dokumentacji technicznej i uznaje ją za
wystarczającą podstawę do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakości.

§4
Terminy wykonania Umowy

1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalają następująco:
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a) zakończenie robót budowlanych Obiektu wraz zagospodarowaniem zielenią, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy kierownika budowy – 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy,

b) przekazanie  przez  Wykonawcę  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  geodezyjną
inwentaryzacją powykonawczą (sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do
Umowy) – 2 tygodnie od terminu określonego w lit. a),

c) uzyskanie zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji – 2 miesiące
od terminu określonego w lit. a).

Uzyskanie zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji, oznacza
w szczególności: 

 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przy czym Zamawiający dopuszcza uzyskanie decyzji
nieostatecznej, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności,

 przyjęcie przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakończeniu budowy
bądź  upływ 14  dniowego terminu od daty zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o
zakończeniu budowy, w którym organ nie wyrazi sprzeciwu,

 uzyskanie zawiadomienia od właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu postępowania w
sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy,

- w zależności co będzie właściwe, a jeśli będzie koniecznie lub uzasadnione - uzyskanie więcej niż jednej
takiej zgodny.

§5
Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem Wykonawcy jest  podjęcie wszelkich czynności  niezbędnych do należytego wykonania Umowy,
w tym w szczególności:

1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

2) wykonanie robót i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacją
techniczną,  STWiOR, przepisami  prawa  budowlanego,  sztuką  budowlaną,  wymogami  BHP,  Polskimi
Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dzienników budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – przy odpowiednim zastosowaniu
obowiązujących przepisów, 

4) kompleksowa obsługa geodezyjna robót, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas budowy
istniejące punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia bądź usunięcia, Wykonawca swoim
staraniem i  na własny koszt  wykona ich odtworzenie.  W załączeniu do dokumentacji  powykonawczej
Wykonawca  przedstawi  (załączy)  oświadczenie  geodety,  że  nie  doszło  do  uszkodzenia  osnowy,  a  w
przypadku uszkodzenia, ich wykaz i oświadczenie o przystąpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej,

5) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów technicznych wraz z
opłatami, w tym uzyskanie odbiorów przez przyszłych użytkowników/gestorów sieci,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego budowy, placu
składowego materiałów, doprowadzenie na czas budowy mediów wraz z uzyskaniem warunków
technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie robót oraz utrzymywał teren robót w należytym stanie
i porządku, sukcesywnie wywoził z terenu budowy materiały z rozbiórek, 

10) zabezpieczenie  i  chronienie  instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

11) Wykonawca  będzie  informował  właściciela  budowanych  i  przebudowywanych  sieci  i  ich  elementów
o rozpoczęciu robót budowlanych, a także będzie je wykonywał we współpracy i  ewentualnie pod ich
nadzorem,

12) przywrócenie przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejścia przez drogi,
dojazdy i posesje. Wykonawca po zakończeniu robót  budowlanych  zobowiązany  jest dostarczyć
Zamawiającemu oświadczenie podpisane przez osobę/y upoważnione do działania w imieniu i na rzecz
właściciela, tj. Gminę Miasto Płock o przywróceniu do stanu pierwotnego terenów zajętych na czas budowy
(oświadczenie, o którym mowa powyżej załączone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia
na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy wypadkach  i prowadzonych
kontrolach,
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15) opracowanie planu BIOZ, 

16) Wykonawca  w terminie 7 dni od  dnia zawarcia Umowy opracuje i przedłoży program zapewnienia
jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Program zapewnienia
jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
f) wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych

wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj,  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja
i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,

17) dostarczenie Zamawiającemu  Kosztorysu  sporządzonego  metodą szczegółową  (dalej:  „Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem,  ceną  zaoferowaną  przez  Wykonawcę  (ceną  z  oferty  Wykonawcy) –  w
terminie 7  dni od dnia zawarcia  Umowy.  Kalkulacja/metoda  szczegółowa  polega  na  obliczeniu  ceny
kosztorysowej  obiektów  lub  robót  budowlanych  jako  sumy  iloczynów:  ilości  ustalonych  jednostek
(przyporządkowanych/charakterystycznych  dla  danego  zakresu  robót)  przedmiarowych/obmiarowych
robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztów
pośrednich  i  zysku,  z  uwzględnieniem  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT).  Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe  robót  muszą  mieć  wyszczególnione  wszystkie  pozycje  wynikające  z
technologicznego wykonania danego asortymentu robót. Kosztorys zostanie przekazany Zamawiającemu
w wersji papierowej i elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej w formacie ath,

18) terminowe wykonywanie robót zgodnie z Umową  i  zatwierdzonym przez Zamawiającego
Harmonogramem,

19) Wykonawca  w terminie 21 dni (lub jeśli  termin ten nie  jest  możliwy do dotrzymania,  to  w innym
uzasadnionym  i  uzgodnionym  z  Zamawiającym  terminie,  wynikającym  z  charakteru  robót,  rodzaju
materiału, uwarunkowań związanych z jego zamówieniem i dostawą) przed wbudowaniem materiałów jest
zobowiązany  przedstawić  do  akceptacji  Zamawiającemu,  tj.  właściwemu  branżowemu  inspektorowi
nadzoru,  wnioski  materiałowe  wraz  z  załącznikami,  tj.  aprobatą  techniczną,  deklaracjami,  atestami
higienicznymi itp., a w uzasadnionych przypadkach, w  tym na wniosek Zamawiającego, należy dołączyć
próbkę materiału. Wniosek materiałowy sporządzony zostanie zgodnie z  Załącznikiem nr 1 do Umowy.
Zamawiający  ma  prawo  żądać  usunięcia  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów
niezaakceptowanych  przez  Zamawiającego  pod  rygorem  odstąpienia  od  Umowy  lub  naliczenia  kary
umownej oraz do wstrzymania postępu robót do czasu usunięcia tych materiałów,

20) opracowanie i uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
budowy oraz stałej organizacji ruchu, 

21) wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas budowy oraz jego
zdemontowanie po zakończeniu budowy oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu,

22) utrzymywanie przejezdności ulicy i dojazdu do nieruchomości w trakcie realizacji budowy,

23) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót – w dwóch egzemplarzach,

24) zabezpieczenie  i  chronienie  przed zniszczeniem  znajdującej się na budowie oraz  w strefie
oddziaływania Inwestycji zieleni,  w tym nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i  innych
elementów zieleni - zgodnie z Projektem ochrony zieleni, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lit.
l)  Umowy  (zwany:  „Projekt  ochrony  zieleni”)  i z  Zarządzeniem nr  4268/2023 Prezydenta
Miasta  Płocka  z  dnia  30  maja  2023  roku w  sprawie:  zmiany  zarządzenia  nr  2738/2021
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku w sprawie ustalenia zasad ochrony
zieleni  przy  planowaniu  i  realizacji  inwestycji  miejskich  oraz  powołania  Zespołu  do  spraw
gospodarowania  zielenią  w  procesie  inwestycyjnym  oraz  wprowadzenia  tekstu  jednolitego
(dalej:  „Zarządzeniem ws.  zieleni”) w  tym  w  zakresie  ochrony  drzew  i  krzewów,  tj.  ich  części
nadziemnej (pnie i korony – dot. drzew i pędów – dot. krzewów) i podziemnej (systemy korzeniowe) w
strefach ochronnych drzew i krzewów.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na tere-
nie Miasta Płocka, w tym również do stosowania zasad ochronnych w obrębie zieleni określonych w załącz-
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niku nr 2: „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red. Dwor -
niczak Ł., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wrocław 2021 oraz w
załączniku nr 3: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Płock, Suchocka
M., Milanowska A, określonych w Zarządzeniu ws. zieleni i Projektem ochrony zieleni, w tym:

a) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Zamawiającemu  Oświadczenia/Deklaracji,
zgodnej  ze  wzorem  stanowiącym  Załącznik  nr  14 do  Umowy  o  zapoznaniu  się  z  Kartami
Standardów Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Płocka oraz z konsekwencjami
finansowymi,  administracyjnymi  i  karnymi  za  nieprzestrzeganie  zapisów  i  podstaw  prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdującej się w
Zarządzeniu  ds.  zieleni),  podpisanego  przez:  Wykonawcę  Inwestycji,  Kierownika  Budowy oraz
Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Oświadczenie/deklarację należy przedłożyć Zamawiającemu
przed przekazaniem terenu budowy. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia
na warunkach określonych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z  zakupem  odpowiednich  materiałów  oraz  montażem
i późniejszym demontażem zabezpieczeń zieleni wskazanych w Projekcie ochrony zieleni,

c) Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z  zabezpieczeniem,  chronieniem  i  utrzymaniem  zieleni
w okresie realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni bądź jej nienależytego utrzymania
skutkującego  pogorszeniem  stanu  tej  zieleni,  Wykonawca  poniesie  konsekwencje  prawne
i finansowe oraz przeprowadzi na własny koszt prace mające na celu przywrócenie zieleni do stanu
pierwotnego,  w  tym  wykonana  nasadzenia  zastępcze  w  liczbie  i  rodzaju  wskazanym  przez
Zamawiającego  oraz  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego.  W  przypadku,  gdyby
zniszczenie  zieleni  z  winy  Wykonawcy  skutkowało  koniecznością  uzyskania  decyzji
administracyjnej  na  usunięcie  zieleni,  Wykonawca  złoży  wniosek  (na  mocy  udzielonego  przez
Zamawiającego  pełnomocnictwa)  i  uzyska  zgodę  na  usunięcie  zieleni  oraz  wykona  decyzję
w zakresie nasadzeń rekompensacyjnych i poniesie związane z tym koszty, do czasu pozytywnego
protokołu  z  kontroli  ich  żywotności  przez  organ  wydający  decyzję  zezwalającą  na  usunięcie
drzewa/drzew/krzewów. Za żywotność nasadzeń rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji
administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzewa/drzew/krzewów czyli Wykonawca Inwestycji.
Do  tego  czasu  na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  regularnej  pielęgnacji  i  ewentualnego
uzupełnienia/wymiany  drzewa/drzew/krzewów  w  przypadku  gdy  utracą  żywotność,  zostaną
zniszczone/skradzione lub będą w złej  kondycji  zdrowotnej.  Wówczas  Wykonawca,  tj.  adresat
decyzji zobowiązany jest do bezzwłocznego uzupełnienia lub wymiany roślin na gatunek/gatunki
i  odmiany spełniające  wymagania  określone w decyzji  i  o  takich  parametrach lub większych.
W przypadku konieczności  wykonania  nasadzeń rekompensacyjnych,  o  ile  właściwy organ nie
przeprowadzi wcześniej kontroli nasadzeń rekompensacyjnych, Wykonawca po upływie 3 lat od
dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, wystąpi do
organu wydającego zezwalającego na wycinkę o przeprowadzenia kontroli żywotności nasadzeń
rekompensacyjnych,

d) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  i  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji
fotograficznej  zieleni  znajdującej  się  na  terenie  budowy i  w  sąsiedztwie  Inwestycji,  na  którą
realizacja Inwestycji może mieć wpływ - przed przekazaniem terenu budowy oraz po zakończeniu
realizacji Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej na
warunkach określonych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy,

25) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujących się na budowie i nie podlegających likwidacji
zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń,

26) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu  budowy przed zniszczeniem lub  zabrudzeniem,  w  tym
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców,  oraz  niezwłoczne  usuwanie
ziemi/błota naniesionego na ulice przez środki transportu Wykonawcy lub podwykonawców,

27) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,

28) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o konieczności
wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich
wykonania,

29) na żądanie Zamawiającego, niezwłoczne  udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowiązań
wobec podwykonawców,

30) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie której Umowa jest wykonywana, 

31) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robót budowlanych jednej  (1)  tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z załączonym wzorem określonym w Załączniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

32) uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń
na terenach będących w ich zarządzie,
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33) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z właściwymi
organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie
odpadów do utylizacji (zgodnie z Zarządzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.08.2020
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych,

dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock). Koszty wywozu i utylizacji
odpadów ponosi Wykonawca,

34) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierowników robót, których
termin i miejsce określi Zamawiający,

35) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielania  pisemnych  odpowiedzi  na  wystąpienia  Zamawiającego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji  i  rękojmi na roboty budowlane w zakresie możliwości
i warunków realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objętym gwarancją i rękojmią, których
spełnienie nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi oraz
do  wskazania  osoby/osób  właściwych  do  kontaktów  w  przedmiotowym zakresie  w  okresie  gwarancji
i rękojmi,

36) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na
jakość lub termin zakończenia robót budowlanych,

37) współpraca z Zamawiającym,  w  tym  inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidłowej realizacji
Umowy,

38) w przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej oferty przez
kilka  podmiotów,  ich  odpowiedzialność  za  niewykonanie  i  nienależyte  wykonanie  Umowy,  w  tym
w szczególności za zapłatę należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z podmiotów,

39) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 2
do Umowy, w związku z ewentualnym finansowaniem przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego
Banku Inwestycyjnego,

40) Wykonawca  winien  przestrzegać  uwag  i  zaleceń  jednostek  uzgadniających,  które  są  zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

41) Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do Energa Operator sp. z o.o. (ewentualnie do innej właściwej
jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociągów Płockich sp. z o.o. o wskazanie punktu poboru
energii elektrycznej i wody na użytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie
realizacji Inwestycji,

42) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną
i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na
terenie budowy poprzez stały dozór terenu budowy przez cały czas realizacji  Inwestycji  oraz wykona
i utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy,

43) Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poświadczy, że roboty
zostały  wykonane  zgodnie  z  wymogami  prawa  budowlanego  wraz  z  wszelkimi  dokumentami
umożliwiającymi dopuszczenie Obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

44) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich  działań
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy,

45) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
pracowników  i  osób  trzecich,  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem
pojazdów,

46) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

47) usunięcie wszelkich wad i  usterek stwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

48) Wykonawca  zorganizuje  teren  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze  uciążliwości  dla
mieszkańców  mieszkających  w  bezpośrednim  sąsiedztwie,  zapewni  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy  przy  prowadzeniu  robót,  ochronę  przeciwpożarową  i  dozór  mienia  na  terenie  przyjętym  od
Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami, 

Prace  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  umożliwiły  sprawne  funkcjonowanie  innych
użytkowników oraz pozwoliły na sprawny dojazd służbom komunalnym, ratowniczym i porządkowym.

49) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  robót  pomocniczych,  niezbędnych  do  wykonania
i użytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robót towarzyszących związanych z Inwestycją – robót
związanych z przygotowaniem terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w trakcie
realizacji  Inwestycji  – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie
robót odtworzeniowych po likwidacji  utrudnień,  w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem Umowy,
robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych materiałów pochodzących z   terenu budowy wraz
z  ich  utylizacją,  uporządkowanie  na  bieżąco  obszaru  objętego  robotami  oraz  sąsiadującego
z  pozostałościami  po  przeprowadzonych  robotach,  porządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektów wraz z jego poszczególnymi
elementami,  -  prowadzenie  robót  w sposób nie  kolidujący z  funkcjonowaniem terenów sąsiadujących
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z Inwestycją – przez cały czas realizacji Inwestycji właściwe oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

50) wszystkie  materiały,  elementy  sieci  jak  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa  i  świadectwa  zgodności  oraz  inne  dokumenty  dopuszczające  wyroby  budowlane  do
stosowania. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru): 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

b) certyfikat  zgodności  z  obowiązującymi  normami  lub  w  przypadku  ich  braku  z  właściwą  aprobatą
techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów,

c) deklarację właściwości użytkowych.

51) Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

52) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11
do  Umowy  wraz  z geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą (w  2  egzemplarzach  w  wersji
papierowej  i  w  2  egz.  wersji  elektronicznej)  wraz  z  geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą.
Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych  materiałów  i  urządzeń,  wyniki  oraz  protokoły  badań,  sprawozdań  i  prób  dotyczących
realizowanego Przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót,

53) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

54) Wykonawca będzie przestrzegał: 

 Zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Płocka  nr  1313/20 z  dnia  18  lutego  2020r  w sprawie  Instrukcji
wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych
w  wyniku  robót  kanalizacyjnych,  wodociągowych,  ciepłowniczych,  gazociągowych,  elektrycznych,
telekomunikacyjnych  itp.  oraz  prac  związanych  z  regulacją  wysokościową  urządzeń  uzbrojenia
podziemnego,

 Zarządzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia
wytycznych  do  prac  projektowych  i  odbiorów  robót  dla  budowy,  przebudowy  i  remontów  dróg
i zarządzenie Nr 1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany
zarządzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg,

 Zarządzenia  Nr 4308/2023  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  15  czerwca  2023  roku  w  sprawie
wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock.

 Zarządzenia Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia
zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg wewnętrznych,
parkingów i placów będących własnością Gminy Płock),

55) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawcę protokołu konieczności, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do jego podpisania,

56) Wykonawca uwzględnia w swoich kosztach wartość drewna opałowego w kwocie 1 092,36 zł brutto
(słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dwa 36/100), w tym kwota netto – 888,10 zł oraz podatek
VAT 23% w kwocie 204,26 zł, według wyceny brakarskiej, którą poniesie na podstawie wystawionej przez
Zamawiającego faktury po fizycznym wykonaniu wycinki przez Wykonawcę i po podpisaniu przez Strony
protokołu zdawczo – odbiorczego. Wykonawca na podstawie faktury VAT za sprzedaż drewna opałowego
przekaże należność na konto wskazane w wystawionej przez Zamawiającego fakturze w terminie 21 dni
od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego. Drewno opałowe stanie się własnością Wykonawcy
wraz z jego wyrębem, które Wykonawca wykorzysta we własnym zakresie.

57) Wykonawca ma obowiązek złożyć w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
kompletny  wniosek  o  uzyskanie  zgody  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego  na  użytkowanie
Inwestycji,  przy  czym  Wykonawca  okaże  wniosek  Zamawiającemu  przed  jego  złożeniem.  Okazanie
powyższego wniosku Zamawiającemu nie  może być  podstawą do uchylenia  się  przez  Wykonawcę od
odpowiedzialności z powodu wadliwej treści wniosku lub jego braków formalnych, 

58) Wykonawca  ma  obowiązek  zwrócić  Zamawiającemu  uwagę  na  konieczność  zmodyfikowania  treści
pełnomocnictwa, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, jeżeli nie będzie ono odpowiadało przepisom
prawa lub nie będzie zgodne z celem, w jakim zostało udzielone lub będzie miało jakąkolwiek inną wadę,

59) Wykonawca zobowiązuje się do należytego reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu o wydanie
zgody  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego  na  użytkowanie  Inwestycji.  Wykonawca  nie  jest
uprawniony cofnąć ani modyfikować wniosku bez pisemnej zgody Zamawiającego,

60) Wykonawca,  bez  uprzedniej  pisemnej  dyspozycji  Zamawiającego,  nie  może  dokonywać  jakichkolwiek
czynności w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, które mogłyby skutkować opóźnieniem
wydania rozstrzygnięcia w sprawie lub zakończeniem postępowania bez wydania decyzji, w szczególności
składać wniosków o zawieszenie postępowania lub oświadczeń w przedmiocie cofnięcia wniosków,
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61) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wnioskowanych przez niego informacji,
dokumentów  itp.  dotyczących  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  w  związku
z zmianami cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  i  podwykonawcy  zatrudniali  na  podstawie  stosunku  pracy
w  zakresie  i  w  okresie  realizacji  niniejszego  zamówienia,  osoby  wykonujące  czynności  określone
w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te
czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy  (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1465 ze zm.).

2. W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie  stosunku  pracy,  o  którym  mowa  w  ust.  1.  Uprawnienia  Zamawiającego  obejmują
w szczególności prawo:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

3. W  trakcie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest,  na  każde  wezwanie  Zamawiającego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – przedłożyć Zamawiającemu
w jego  siedzibie,  bądź  innym miejscu  przez  niego  wskazanym,  wybrane  przez  Zamawiającego,  niżej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę -
w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

 określenie podmiotu składającego oświadczenie,

 datę złożenia oświadczenia,

 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o  pracę  wraz  ze  wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpis  osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię
umowy/umów  o  pracę  zatrudnionych  pracowników  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia
czynności,  których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;

4)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie  o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których
dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

 określenie podmiotu składającego oświadczenie,

 datę złożenia oświadczenia,

 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika zatrudnionego na
podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze  wskazaniem,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpisem
zatrudnionego pracownika,

żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały informacje, w tym
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności
imię i  nazwisko zatrudnionego pracownika,  datę zawarcia  umowy o pracę,  rodzaj  umowy o pracę
i zakres obowiązków pracownika.

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci zawiadomienia przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystąpienia  o  przeprowadzenie  kontroli  w  przedmiotowym  zakresie.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę,
w terminie  określonym zgodnie  z  ust.  3,  żądanych  przez  Zamawiającego  dowodów,  o  których  mowa
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w wezwaniu Zamawiającego,  a określonych w ust.  3 pkt.  1-4,  w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust.
1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. wymogu.

5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli  przez Państwową Inspekcję
Pracy. 

§7

Przedstawiciele Zamawiającego 

1. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego, będą pełnić następujące osoby:

a) inspektor nadzoru branży drogowej – Pan/Pani …………………………

b) inspektor nadzoru branży sanitarnej – Pan/Pani …………………………

c) inspektor nadzoru branży elektrycznej – Pan/Pani …………………………

d) inspektor nadzoru w zakresie prac związanych z zielenią (inspektor nadzoru terenów zieleni) – Pan/Pani
………………………….

Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2. Do  koordynowania  spraw  związanych  z  realizacją  Umowy  po  stronie  Zamawiającego  wyznacza  się
…………………………………………..., tel. …………………………….., e-mail: …………………………………………….

3. Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1 i  2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca  w  terminie  7 dni od  daty  zawarcia  Umowy przekaże  Zamawiającemu pisemną  informację
o  osobie/osobach  właściwych  do  kontaktu  i  podejmowania  decyzji  po  stronie  Wykonawcy  w  związku
z realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami pełnomocnictw określających
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osób, o których mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca
zobowiązany jest każdorazowo powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poświadczonych kopii pełnomocnictw określających zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura osób uprawnionych do reprezentacji, jak również o
planowanym całkowitym i trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w
tym decyzji  (uchwały)  o  rozwiązaniu  spółki  Wykonawcy i  otwarciu  jego likwidacji  albo  powzięcia  przez
Wykonawcę  wiedzy  o  pogorszeniu  się   jego  sytuacji  majątkowej/ekonomicznej  uzasadniającej  złożenie
wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu właściwych
przepisów. Zawiadomienie należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wysłana na
adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doręczenia, co między innymi oznacza, że w przypadku
awizowania  przesyłki  w  placówce  pocztowej  przesyłka  będzie  uważana  za  doręczoną  w  ostatnim  dniu
awizacji,  przy czym Zamawiający nie  ponosi  negatywnych konsekwencji  w przypadku gdyby na skutek
takiego doręczenia Zamawiający uchybił  wykonaniu zobowiązań w terminie – gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabył prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiającego, zrzeka się ich egzekwowania w
najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie. 

§8

Potencjał kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  i  skierować  do  realizacji  Umowy,  personel  wskazany  przez
Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 

1) funkcję kierownika robót branży sanitarnej, będzie pełnić  Pan/Pani ……………………………………, będący
jednocześnie kierownikiem budowy,

2) funkcję kierownika robót branży drogowej, będzie pełnić  Pan/Pani …………………………………….,

3) funkcję kierownika robót branży elektrycznej, będzie pełnić  Pan/Pani ……………………………..…,

4) funkcję  kierownika  robót  w  zakresie  prac  związanych  z  zielenią,  będzie  pełnić   Pan/Pani
……………………………………. ,   

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzorowanie  oraz  wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Dane kierownika robót branży sanitarnej, będącego jednocześnie kierownikiem budowy oraz kierownika
robót  branży  drogowej,  kierownika  robót  branży  elektrycznej i  kierownika  robót  w  zakresie  prac
związanych  z  zielenią wraz z kopią: świadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi,
zaświadczeniem o przynależności do właściwej wg miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa
oraz oryginał oświadczenia  o  przyjęciu  obowiązków  kierowania  budową/kierowania  robotami  przez
wszystkie w/w osoby, przedłożone zostaną Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w terminie 7 dni od
daty zawarcia Umowy. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić,  aby kierownik budowy i  kierownicy robót fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy, w tym, zapewnić codzienną obecność kierownika budowy
na budowie, a kierowników robót codziennie w okresie prowadzenie robót w danej branży.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub do kierowania budową, innej
osoby/innych  osób  niż wskazane przez  Wykonawcę  na  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego albo ust. 1, bądź nie skierowanie do realizacji Umowy, którejkolwiek z osób wskazanych przez
Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo w ust. 1, stanowi podstawę
do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego kierownika robót, powinna spełniać
warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w  SWZ.  Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub
złoży sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia złożenia
do  Zamawiającego  kompletnego  wniosku  przez  Wykonawcę,  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi/niepotwierdzającymi  spełnienie  przez  osoby  proponowane  na  dane  stanowisko,
wymagań wynikających z SWZ. 

7. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastępstwo
osoby spełniającej warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8. Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną osobę, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi w terminie  7 dni roboczych od daty złożenia
propozycji pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez daną osobę, uważane będzie za
wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy
kierowania budową osób, co do których Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi podstawę do odstąpienia
przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiającego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy lub kierownika robót na
budowie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robót w ciągu 7 dni od
otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy
z winy Wykonawcy.

10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7  dni, pod rygorem odstąpienia przez
Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

11. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające w związku z robotami wykony-
wanymi przez Wykonawcę lub przez któregokolwiek z jego podwykonawców lub pracownika zatrudnionego
przez niego, wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy, w tym, w przy-
padku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartości odtworzeniowej - na warunkach i zasa-
dach określonych w § 1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartości odtworzeniowej drzew - wysokości odszkodo -
wania, określone w załączniku Nr 5 Zarządzenia ws. zieleni. 

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na niego w wyni-
ku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw.

3. Wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikające z
wszelkich spraw sądowych dotyczących wyżej wymienionych działań lub niedopatrzeń, a w przypadku, gdy
Zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub dokonać jakiejkolwiek innej płatności w związku z
wymienionym postępowaniem sądowym, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu żądaną
kwotę, na pierwsze wezwanie, dodając odsetki ustawowe, łącznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiającego w związku z wszelkimi sprawami sądowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obro-
ny/reprezentacji w takiej sprawie sądowej. Jednakże Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wyko-
nawcę o zaistniałym sporze lub toczącym się postępowaniu sądowym umożliwiając Wykonawcy udział w
negocjacjach ugodowych lub wstąpienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezależnie od
niniejszych postanowień, jeżeli w wyniku jakichkolwiek działań lub robót wykonywanych przez Wykonawcę
Zamawiający otrzyma orzeczenie sądowe, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wypłacenie od-
szkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem są-
dowym.

§10
Obowiązki Zamawiającego
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1. Obowiązki Zamawiającego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWiOR – w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy,
3) przekazanie,  w terminie 14 dni  od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy,  upoważnienia

(pełnomocnictwa)  do  reprezentowania  i  występowania  w  imieniu  Zamawiającego  w  sprawach
dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy,

4) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wpływu
do Zamawiającego,

5) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania,

6) przekazanie dzienników budowy,
7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
8) zapewnienie nadzoru autorskiego – o ile zajdzie taka konieczność,
9) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
10) dokonywanie odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
11) zapłata bezspornego  wynagrodzenia  Wykonawcy,  za  wykonany  i  odebrany  Przedmiot  Umowy,

na warunkach i zasadach wynikających z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraża się łączną kwotą brutto …………………  złotych (słownie
złotych:  ……………………), w tym: wartość netto …………………………  zł (słownie  złotych:  …………………………)
podatek VAT (23%) ……………………… zł (słownie złotych:……………………………..).

Maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy,  jaką  dopuszcza  Zamawiający
w  efekcie  zastosowania  postanowień  §11a  cz.  I  Umowy,  to  (+/-)  10%  wynagrodzenia
Wykonawcy,  określonego  w  ust.  2  i  wynikającego  z  oferty  Wykonawcy  (pierwotnego
wynagrodzenia  Wykonawcy),  tj.  wynagrodzenia  w  wysokości  ...................  (wynagrodzenie
z oferty Wykonawcy).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań
zawartych w Umowie,  w szczególności  wynagrodzenie  należne Wykonawcy obejmuje wykonanie  robót
demontażowych, budowlano-montażowych i innych objętych dokumentacją techniczną oraz istniejącym
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu oraz prowadzące do należytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu  Umowy, włącznie z wszelkimi kosztami i opłatami wszystkich świadczeń na rzecz
usługodawców i dostawców (opłaty za wodę, energię, wywóz ziemi i utylizacja materiałów z rozbiórki,
pompowanie wody z wykopów itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zabezpieczenia zieleni itp. 

4. Wynagrodzenie powyższe uwzględnia  wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do realizacji Umowy
oraz osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do użytkowania
– uzyskania zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji. 

5. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko na
podstawie  Specyfikacji Warunków Zamówienia,  w  tym  dokumentacji technicznej  objętej zgłoszeniem
zamiaru  wykonania  robót  budowlanych/brakiem  sprzeciwu  właściwego  organu  administracji
architektoniczno – budowlanej wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/pozwoleniem na
budowę. Załączony do SWZ przez Zamawiającego przedmiar robót ma jedynie charakter
informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 2 ma
obowiązek wykonać prace nie ujęte w przedmiarze robót, ale które można było przewidzieć na
podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

6. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej
oferty przez kilka podmiotów, ich uprawnienie do otrzymania zapłaty wynagrodzenia jest solidarne.

§11a
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiający,  dla  oddania  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia

w gospodarce narodowej, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 Umowy

– na warunkach i zasadach określonych postanowieniami §11a.
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2. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu – nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy

wprowadzone do Umowy w związku z postanowieniami §22 Umowy.

3. Waloryzacja  będzie  się  odbywać  w  oparciu  o  wskaźnik  cen  produkcji  budowlano-montażowej,

pozycja: budownictwo, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx,  w  układzie

miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca otwarcia

oferty, do miesiąca, za który została wystawiona faktura VAT podlegająca waloryzacji.

Ścieżka dostępu do wskaźnika: strona GUS  https://stat.gov.pl/, wybieramy zakładkę: Dziedzinowe Bazy

Wiedzy, dalej folder: Ceny,  blok tematyczny: Ceny producentów - Ceny w budownictwie – Wskaźniki cen

produkcji budowlano-montażowej – miesięcznie.

4. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen Ww(n) wyliczony według

wzoru:

gdzie:

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca

„a" -     stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji

           (element niewaloryzowany)

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca i roku otwarcia oferty = 100

„W1" –  wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„Wn"  –  wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla miesiąca

n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n

gdzie:

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpiło wystawienie faktu -

iloczyn wskaźników:

„Wn" –  wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Dla obliczenia waloryzacji  można wykorzystać kalkulator  waloryzacji  udostępniony na stronie Głównego

Urzędu  Statystycznego  pod  linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx.

Ścieżka  dostępu  do  kalkulatora:  strona  GUS  https://stat.gov.pl/,  wybieramy zakładkę:  Dziedzinowe  Bazy

Wiedzy,  dalej folder:  Ceny,   blok tematyczny:  Ceny producentów - Ceny w budownictwie – Wskaźniki cen

produkcji budowlano-montażowej – miesięcznie  - zakładka: kalkulator.
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W przypadku ręcznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaźników cen (np. W1/100) należy ob-

liczać z dokładnością do 3 (trzech)  miejsc po przecinku. Natomiast wynik poszczególnych dzia-

łań należy zaokrąglić do 4 (czterech) miejsc po przecinku.

5. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala,

mechanizm, o którym mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio do:

a) wskaźnika, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub

podmiot,

b)  innego  wskaźnika  najbardziej  zbliżonego  do  zastosowanego  w  niniejszej  Waloryzacji,

publikowanego przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości w

zakresie ustalenia właściwego do zastosowania wskaźnika, ostateczna decyzja w tym zakresie jest po

stronie Zamawiającego.

6. Kwoty  należne  Wykonawcy  będą  waloryzowane  miesięcznie,  w  odniesieniu  do  daty  otwarcia  ofert  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, począwszy od 4 miesiąca kalendarzowego od dnia

zawarcia Umowy (np. umowa została zawarta w dniu 15 stycznia 2024 roku, pierwsza waloryzacja będzie

dotyczyć wynagrodzenia za okres rozliczeniowy maj 2024 roku) do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 10%

pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 439 ust. 3 Pzp.

Waloryzacja wynagrodzenia przeprowadzona będzie przy każdym poziomie zmiany wysokości wskaźnika

waloryzacji.

7. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji  nie stosuje się od chwili  osiągnięcia limitu (+/- 10%),

o którym mowa w ust. 6.

8. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty wskazane w protokołach odbioru za roboty wykonane w terminie

umownym, o którym mowa w § 4 Umowy. W przypadku, gdy nastąpiło przekroczenie terminu realizacji

Umowy, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wynagrodzenie za roboty

wykonane po terminie umownym, nie będzie podlegać waloryzacji.

9. Z  uwagi,  iż  publikacja  wskaźników  w  biuletynie  GUS  odbywa  się  z  opóźnieniem,  waloryzacja

wynagrodzenia dla bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki

dla danego okresu objętego fakturą i protokołem odbioru.

10. Po opublikowaniu  wskaźników GUS,  dotyczących okresu rozliczeniowego,  za  który  wystawiona została

faktura,  Wykonawca  ma  prawo  doręczyć  Zamawiającemu  pisemne  zawiadomienie  ze  wskazaniem:

(i) wartości wskaźników waloryzacji dotyczących wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których

mowa w ust. 3, (ii)  wartość waloryzacji  obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4 oraz (iii)

wskazanie  faktur  VAT  obejmujących  wynagrodzenie  podlegające  waloryzacji  (dalej:  „Zawiadomienie

o waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający

podejmie  decyzję  w  przedmiocie  akceptacji/odmowy  akceptacji  w  terminie  7  dni  roboczych  od  daty

złożenia  Zawiadomienia  o  waloryzacji  przez  Wykonawcę.  Po  akceptacji  Zawiadomienia  o  waloryzacji

Wykonawca wystawi korektę do faktury, której waloryzacja dotyczy.

Uwzględniając  prawie  dwumiesięczne  opóźnienie  w  publikacji  wskaźników  przez  GUS,  Wykonawca

zobowiązany jest złożyć Zawiadomienie o waloryzacji przed upływem trzeciego miesiąca kalendarzowego

następującego po miesiącu, za który opublikowane zostały wskaźniki (np. wskaźnik dla wynagrodzenia za

okres rozliczeniowy styczeń 2023 roku, opublikowany zostanie w miesiącu marcu 2023 roku, a zatem

Wykonawca do końca kwietnia 2023 roku musi złożyć zawiadomienie o waloryzacji).

11. Uchybienie przez Wykonawcę zastrzeżonemu w ust. 10 terminowi doręczenia Zawiadomienia o waloryzacji

oznacza,  że  Wykonawca  zrzeka  się  roszczenia  o  waloryzację  Wynagrodzenia  za  okres  rozliczeniowy,

za który faktura VAT została już wystawiona i dla którego opublikowano wskaźniki w biuletynie GUS.

12. W przypadku,  gdy wartość  waloryzacji  wynagrodzenia  z  tytułu  wykonania  robót  budowlanych danego

okresu  rozliczeniowego,  zgodnie  ze  wzorem  określonym  w  ust.  4,  będzie  miała  wartość  ujemną,

Wykonawca,  na  pisemne  wezwanie  Zamawiającego  określające:  (i)  wartości  wskaźników  waloryzacji

dotyczących wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji

obliczonej  zgodnie  ze  wzorem  określonym  w  ust.  4  oraz  (iii)  wskazanie  faktur  VAT  obejmujących

wynagrodzenie podlegające korekcie z tytułu waloryzacji (dalej: „Wezwanie do korekty”) zobowiązany
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jest,  do  wystawienia  w  terminie  15  dni  od  otrzymania  Wezwania  -  korekty  do  faktury  za  okres

rozliczeniowy objęty korektą z tytułu waloryzacji, obniżając Wynagrodzenie o wartość waloryzacji obliczoną

zgodnie ze wzorem z ust. 4.

13. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zobowiązania w zakresie obniżenia wynagrodzenia z tytułu

waloryzacji,  Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej za  nie

wystawienie  w  terminie  15  dni  od  złożenia  przez  Zamawiającego  Wezwania  do  korekty  faktury

korygującej,  w  kwocie  określonej  w  Wezwaniu  do  zapłaty,  w  wysokości  1% wynagrodzenia  objętego

fakturą VAT, podlegającego zmianie z tytułu waloryzacji.  Ponadto, Zamawiający będzie uprawniony do

potrącenia kwoty określonej w Wezwaniu do korekty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelności z

innych tytułów prawnych.

14. Na wniosek Wykonawcy i  za  zgodą Zamawiającego,  Wykonawca będzie  uprawniony do przedkładania

zbiorczych faktur VAT dotyczących waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza Faktura Waloryzacji), które będą

obejmować wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz Wezwania do korekty powstałe w danym okresie

rozliczeniowym, przy czym okres objęty Zbiorczą Fakturą Waloryzacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedkładania Zamawiającemu Zawiadomień o waloryzacji

dla miesięcznych okresów rozliczeniowych, zgodnie z terminami określonymi w ust. 10.

15. W  przypadku  faktur/y  za  ostatni  okres  rozliczeniowy  za  roboty  budowlane  wykonane  w  terminie

umownym, o którym mowa w §4 Umowy  oraz faktury końcowej, waloryzacja będzie dokonywana przy

zastosowaniu miesięcznych wskaźników GUS dostępnych na dzień wystawienia faktur/y.

16. W sytuacji,  gdy  faktura  Wykonawcy  będzie  dotyczyła  okresu  rozliczeniowego  w  skład,  którego  będą

wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji

wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym. Wykonawca zobowiązany jest złożyć

Zawiadomienie  o  waloryzacji  przed  upływem  trzeciego  miesiąca  kalendarzowego  następującego  po

ostatnim miesiącu wchodzącym w skład okresu rozliczeniowego, za który opublikowane zostały wskaźniki.

17. Celem uniknięcia  wątpliwości  potwierdza  się,  że  postanowienia  §11a  Umowy stanowią  tzw.  „klauzulę

automatyczną”, co oznacza, że ich zastosowanie stanowi automatyczną zmianę Umowy, bez potrzeby jej

aneksowania.  Jednocześnie,  Zamawiający  przewiduje  i  dopuszcza  możliwość  zawierania  aneksów  do

Umowy  w  związku  z  zastosowaniem  postanowień  §11a  Umowy,  dokumentujący  zmiany  związane

z  waloryzacją  wynagrodzenia  Wykonawcy,  jeżeli  będzie  to  uzasadnione  lub  zajdzie  taka  konieczność

w toku realizacji Przedmiotu zamówienia.

18. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie §11a Umowy, zobowiązany jest do

zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w  zakresie

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli

łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

19. Sposób  obliczenia  wysokości  waloryzacji  wynagrodzenia,  zgodnie  z  zasadami  określonymi

w §11a Umowy, na przykładzie, stanowi Załącznik nr 15 do Umowy.

§12
Roboty dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość zaniechania/rezygnacji z części
robót, a ponadto do wprowadzenia robót zamiennych lub  dodatkowych. W przypadku konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części robót, wprowadzenia robót zamiennych  lub  dodatkowych Strona
poinformuje  drugą  Stronę  pisemnie niezwłocznie po powzięciu wiedzy  o konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części  robót,  konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie  robót  zamiennych,  rezygnacja/zaniechanie  z  części  robót  lub  wprowadzenie  robót
dodatkowych wymagają podpisania protokołu konieczności i zawarcia aneksu do Umowy.

2.  W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu
różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym metodą szczegółową, o
którym mowa w §5 pkt 17, a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, przy czym
kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen RMS  wskazanych w kosztorysie
sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku ich braku, poprzez
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zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku,
ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla
Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg
ofert/cenników dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W
przypadku gdy wartość robót zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna od
wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie
poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamienianych, będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości, będzie cena jednostkowa dla tej roboty
określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku
jej  braku,  cena  jednostkowa  ustalona  poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka
robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu),
ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju.  Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na
podstawie rysunków/opracowań zamiennych. 

W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego  i  podpisania  protokołu
konieczności. 

3. W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie cena
RMS dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt
17, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych
(stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu), ustalonych wg
średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy
czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju.

4.   W przypadku konieczności wykonania dodatkowych  robót nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,
Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty i będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu
do  Umowy  co,  w  każdym  przypadku,  poprzedzone  zostanie  sporządzeniem  protokołu  konieczności
wykonania  tych  robót,  a  realizacja  robót,  nastąpi  przy  zachowaniu  tych  samych norm,  standardów i
parametrów jak zamówienia podstawowego objętego Umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót  dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

5.     W przypadkach, o których mowa w ust. 4, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich,
zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek najczęściej występujących wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla
Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen SEKOCENBUD – po
wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość robót dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do
weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak
zweryfikowana wartość okaże się różna od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu
sprzętu.

6. Zamawiający  określa  limit  robót,  które  mogą  zostać  zaniechane,  który  nie  może  przekroczyć  15%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13 
Rozliczenia i płatności 

1. Rozliczenie za  wykonanie  Przedmiotu Umowy będzie  następowało  zgodnie  z  Harmonogramem,
na  podstawie  faktycznego  zaawansowania  robót,  a  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą
Zamawiającego,  rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy może nastąpić na podstawie faktycznego
zaawansowania robót, pod warunkiem, że będzie to korzystne dla Zamawiającego i pozwoli na to jego
sytuacja  finansowa.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §11  ust.  2  Umowy,  płatne  będzie  według
następujących zasad:
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1) Rozliczenie będzie  następowało  fakturami częściowymi i  fakturą  końcową,  z  zastrzeżeniem,
że  faktura  końcowa zostanie  wystawiona  na  kwotę  stanowiącą  10% wynagrodzenia,  o  którym
mowa w §11 ust. 2,

2) Podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół  odbioru
końcowego, z  zastrzeżeniem, że protokół  odbioru częściowego lub protokół  odbioru końcowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostaną przez Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawcę protokołów odbioru dokonanych między Wykonawcą, a podwykonawcą realizującym
roboty objęte odbiorem przez Zamawiającego,

3) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie przekazanie Zamawiającemu zgody właściwego
organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji, a jeśli było to konieczne lub uzasadnione
przekazanie więcej niż jednej takiej zgody i podpisanie protokołu odbioru końcowego Obiektu,

4) faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  wraz  z  fakturą  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wymagalnego  wynagrodzenia,  z  wyłączeniem  kwot
potrąconych  na  poczet,  np.  naliczonych  kar  umownych  i  dowody  dotyczące  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonującym prace podlegające odbiorowi,
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców
lub dalszych podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  należnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców
wynikających z umów o podwykonawstwo.

3.   Jeżeli  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  zapłaci  w  terminie  określonym  w
zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie  o  podwykonawstwo,  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

4. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia  Wykonawcy  wezwania.  W  uwagach  nie  można  powoływać  się  na  potrącenie  roszczeń
Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej  wątpliwości  co do wysokości  kwoty
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Zamawiający  jest  uprawniony  zapłacić  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i
odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność
bezpośredniej  zapłaty,  bez  prawa  Wykonawcy  do  podnoszenia  w  przyszłości  zarzutów  przeciwko  tak
dokonanej zapłacie. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość  kwoty  zapłaconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  bądź  skierowanej  do
depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8.   Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe,
będą wystawione przez Wykonawcę faktury, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu
wraz:

a) z protokołem odbioru częściowego lub innym dokumentem, potwierdzającym odbiór danego zakresu
robót,  w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez
podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części
robót  wykonanych  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  w  ramach  odbieranych
robót, 

b) z  kopiami  faktur  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  podwykonawców  i
dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, objęte niniejszą (daną)
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fakturą,

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności  na rzecz podwykonawców i  dalszych
podwykonawców i oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w
ust. 2 (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Umowy),

d) z  oświadczeniem  Wykonawcy  o  realizacji  robót  przez  podwykonawców  i  oświadczeniem
podwykonawcy  o  realizacji  robót  przez  dalszych  podwykonawców,  a  w  przypadku  braku  robót
budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców
przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych – wraz z oświadczeniami podwykonawców lub
dalszych podwykonawców w tym zakresie (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6
do Umowy).

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 8
lub  w ust.  13  albo  dokumenty  te  będą  niekompletne,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wstrzymania
wypłaty  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających  z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedłożenia przez
Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia
przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek.

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.

11. Podstawą  płatności  bezpośredniej  dokonywanej  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę
robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

12. Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
wynagrodzenie  (wymagalne  wynagrodzenie),  bez  odsetek  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  z  tytułu  opóźnienia  w  zapłacie  należnego  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  i  będzie  dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub usług.

13. Do  przedostatniej  i  końcowej  faktury,  Wykonawca  dołączy  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw i usług wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym ich rozliczeniu do wysokości objętej płatnością przedostatnią i
końcową (wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  7  i  Załącznik  nr  8 do  Umowy).  W odniesieniu  do
wynagrodzenia  podwykonawców  ujętego  w  wystawionych  przez  nich  i  przyjętych  przez  Wykonawcę
fakturach za  roboty  wykonane w przedostatnim i  ostatnim okresie  rozliczeniowym, Wykonawca mocą
niniejszej Umowy upoważnia Zamawiającego do przekazania należnego im wynagrodzenia, bezpośrednio
na rzecz podwykonawców, którzy wykonywali roboty objęte powyższymi fakturami bezpośrednio na ich
konto,  z  pominięciem konta Wykonawcy i  jednocześnie  upoważnia  podwykonawców do jego przyjęcia
(przekaz),  w  kwocie  uwzględniającej  dokonane  przez  Wykonawcę  –  zgodnie  z  zatwierdzoną  przez
Zamawiającego umową z podwykonawcą – usprawiedliwione w ocenie Zamawiającego potrącenia, podanej
w oświadczeniu  Wykonawcy.  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  o  każdej  dokonanej  na  podstawie
niniejszego ustępu bezpośredniej zapłacie na rzecz podwykonawcy. (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik
nr 9 do Umowy).

13.1 Najpóźniej w terminie do dnia złożenia przez Wykonawcę faktury końcowej, Wykonawca zobowiązany jest
przekazać  Zamawiającemu  oświadczenia  podwykonawców/dalszych  podwykonawców  o  całkowitym
rozliczeniu  umowy/umów  podwykonawczych  zawartych  z  Wykonawcą/podwykonawcą  (odrębnie  dla
każdego  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy)  -  według  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  10 do
Umowy. 

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże Zamawiającemu ww. oświadczeń,
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości
odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającym
z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy podwykonawczej, a wartością zafakturowaną dotychczas
przez  danego  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  w  związku  z  realizacją  danej  umowy
podwykonawczej - do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i  podwykonawcę wymagań, o których
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek. 

14. Termin płatności –  30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami, o
których mowa w ust. 2, 9, 13, 131.
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Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione faktury pod wa-
runkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności w terminie wcześniej-
szym niż ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalają, że skonto będzie wynosiło rów-
nowartość oprocentowania w wysokości 10% w skali roku od należności z faktury za każdy dzień płatności
dokonanej przed terminem określonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiający zastrzega,
iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze
Umowy będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

15. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto wskazane przez Wy-
konawcę na fakturze, poza przypadkami, w których zgodnie z  postanowieniami Umowy wynagrodzenie
należne Wykonawcy zostanie zapłacone bezpośrednio na konto podwykonawcy.

16. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock.
17. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której faktura doty-

czy. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, w szczególności nie jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawo-
wych za opóźnienie.

18. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-

31-35-712.

§13a 

Mechanizm podzielonej płatności
tzw. split payment

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielo-
nej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie
ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

2. Wykonawca oświadcza,  że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,  które
będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz
że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023, poz. 1570 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów
określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki
określone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie
płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez  Zamawiającego
w  przypadku,  jeżeli  oświadczenia  i  zapewnienia  zawarte  w  ust.  2  oraz  ust.  3  okażą  się  niezgodne
z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje się  zwrócić  Zamawiającemu wszelkie  obciążenia  nałożone na Zamawiającego
oraz  zrekompensować  szkodę  jaka  powstała  u  Zamawiającego  na  skutek  niezastosowania  zapisów
ust. 2-4 przez Wykonawcę.

 6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż
jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę)

§13b *

Forma faktury
I wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,  koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania  na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy określonej w ust.
1, za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z  obowiązku  przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów  niezbędnych  do
prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
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fakturę/faktury papierowe,  zobligowany jest  powiadomić o  tym fakcie  Zamawiającego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5  lit. d) ustawy
określonej w ust. 1. 

lub

II wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada
2018 roku  o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.), za pośrednictwem
platformy  elektronicznego  fakturowania.  Przedmiotowy  zapis  nie  zwalnia Wykonawcy  z  obowiązku
przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów  niezbędnych  do  prawidłowego
rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 2. 

__________________________
*(postanowienia  §13b Umowy -  I  lub  II  wersja  -  będą  miały  zastosowanie  w zależności  od  oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i  jest
odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli
lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiście oraz  za pomocą podwykonawców – zgodnie z ofertą
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom, realizację następujących części zamówienia: 

b) ………………………………………………. - ……………………………………………………………………..

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

c) ………………………………………………. - ………………………………………………………………………

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

………………………… itd.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane,
nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi
zaangażowanych  w  realizację  robót  budowlanych  i  usług.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  Wykonawca  będzie  pełnił
funkcję  koordynatora  podwykonawców  podczas  wykonywania  robót,  dostaw  i  usług,  i  usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną
wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącej  wykonania  robót,  które  mają  być  realizowane  na  podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę –
wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie  umowy o podwykonawstwo o treści  zgodnej  z  projektem tej
umowy.

6. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż
do  15  dni od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury,

20

mailto:inwestycje@plock.eu
mailto:inwestycje@plock.eu


potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych,
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym  a  Wykonawcą  (zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część
zamówienia publicznego),

c) faktury częściowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie częściej niż 1 raz
w miesiącu. Okresy  rozliczeniowe  Wykonawcy  i  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  będą
tożsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ,

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo,  będzie  taki  sam  jak  okres  odpowiedzialności  za  wady  Przedmiotu  Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jeżeli  zabezpieczeniem  roszczeń  Wykonawcy  (podwykonawcy)  z  tytułu  wykonania  i  należytego
wykonania  umowy  oraz  gwarancji  i  rękojmi  byłaby  kaucja  pieniężna  pozostawiona  na  rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i  rękojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmować następujące postanowienia:

 strony  w  ramach  umowy  o  podwykonawstwo  zawierają  umowę  ustanowienia  kaucji,  na
podstawie  której  podwykonawca  (dalszy  podwykonawca)  wpłaci  kwotę  kaucji  na  rachunek
bankowy  Wykonawcy  (podwykonawcy)  w  terminie  14  dni  od  daty  zawarcia  umowy
o podwykonawstwo,

 w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest  uprawniony  zatrzymać  kwotę  kaucji  z  wystawionych  przez  podwykonawcę  (dalszego
podwykonawcę)  faktur,  przy  czym  zatrzymanie  tej  kwoty  nastąpi  w  drodze  potrącenia
roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcą lub
dalszym  podwykonawcą  będzie  zawierała  zgodne  oświadczenie  Stron,  z  którego  będzie
wynikało, że kaucja pieniężna zatrzymana przez Wykonawcę (podwykonawcę) z wystawionych
przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji  i  rękojmi,  stanowi  kaucję  pieniężną  (zabezpieczenie  w  pieniądzu),  a  nie  jest
wynagrodzeniem  należnym  podwykonawcy  (dalszemu  podwykonawcy),  co  do  którego
odroczony został termin płatności.

h) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma płatności podwykonawcom za
daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej Umowie
(lub Harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji
robót  budowlanych  powierzonych  podwykonawcy  nie  jest  dłuższy  niż  przewidziany  dla  tych  robót
Umową (Harmonogramem) i  nie  stanowi  zagrożenia  wykonania  robót  budowlanych  w określonym
w §4 ust. 1 terminie,

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w lit. a-m w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie  Zamawiającego
i Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

l) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót,

ł)  umowa  o  podwykonawstwo  będzie  zawierała  zobowiązanie  podwykonawcy  do  przedkładania  
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy,

m) umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki  
podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty  
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane 
postanowieniami niniejszej Umowy.
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7. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez
Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

c) uzależniających odbiór robót budowlanych przez Wykonawcę od podwykonawcy, od odbioru tych robót
budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić  wyłącznie po akceptacji  jej
projektu  przez  Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  podwykonawcę  może  nastąpić
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Projekt  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważany  za
zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  dnia  przedłożenia  mu
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 5.

10. Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  ust.  9 pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku jeżeli nie
zostały  spełnione  wymagania  określone  w  ust. 6  i  7 Umowy. Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy,
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  jej  przedłożenia
Zamawiającemu, w szczególności w przypadku jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w ust. 6
i 7.

11. Po  akceptacji  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane  lub  po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robót budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi
do niej na piśmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót  budowlanych przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umów, które nie mają
bezpośredniego związku z realizacją przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę mediów, umów najmu
zaplecza  budowy,  umów  najmu  mieszkań  dla  personelu,  umów  zakupu  sprzętu  biurowego,  umów
obejmujących usługi ochrony, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Termin
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż  15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy aniżeli określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy według
tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczą też zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa w ust.  13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

14. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została
zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową,  wymaga  ponownej  akceptacji
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5 - 13.

15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust. 6 i 7, stosuje się
zasady określone w ust. 5 - 13.

16. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
z zachowaniem terminów określonych tą umową.

17. Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi  dysponuje  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  nie
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spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi
należytego  wykonania  powierzonych  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  robót  budowlanych,
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

§15
Odbiór robót budowlanych

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie Obiekt. 

2. Strony postanawiają przystąpić do czynności odbiorowych:

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu –  w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia
następnego po dacie zgłoszenia;

2) odbiorów częściowych – w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia
gotowości do odbioru;

3) odbioru końcowego robót budowlanych Obiektu - odbiór techniczny (podpisania protokołu
odbioru końcowego robót) – w ciągu 7 dni licząc od dnia następnego po spełnieniu przez Wykonawcę
obowiązków,  o  których  mowa  w  §4  ust.  1  lit.  a)  i  b).  Po  przystąpieniu  do  czynności  odbioru,
Zamawiający  dokona  odbioru  bez  zbędnej  zwłoki.  Przewidywany  czas  na  dokonanie  odbioru
końcowego przez Zamawiającego to 7 dni od daty przystąpienia do odbioru;

4) odbioru  końcowego  Obiektu  –  odbiór  końcowy  Obiektu  (podpisania  protokołu  odbioru
końcowego Obiektu) – w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po spełnieniu przez Wykonawcę
obowiązków, o których umowa w §4 ust.1 lit. c) i zgłoszeniu gotowości do odbioru. Po przystąpieniu
do  czynności  odbioru,  Zamawiający  dokona  odbioru  bez  zbędnej  zwłoki.  Przewidywany  czas  na
dokonanie  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy  przez  Zamawiającego  to  7  dni  od  daty
przystąpienia do odbioru;

5) odbiorów  gwarancyjnych,  tj.  cyklicznie  wykonywanych  kontroli  skuteczności  usunięcia  przez
Wykonawcę ujawnionych wad Obiektu – w ciągu  7 dni od dnia następnego po dacie zgłoszenia
gotowości do odbioru;

6) odbioru ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem gwarancji i rękojmi. 

3. Wykonawca,  powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót
zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych składających się na
przedmiot odbioru. W razie niedopełnienia tego warunku w odniesieniu do robót zanikowych i ulegających
zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub
wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie
przywrócić je do stanu poprzedniego.

Wykonawca,  powiadomi  Zamawiającego  wpisem  do  dziennika  budowy  oraz  niezwłocznie  pisemnie
o zakończeniu całości  robót  budowlanych objętych Przedmiotem Umowy z zastrzeżeniem, że wpis  do
dziennika  budowy  dokonany  zostanie  przez  kierownika  budowy  i  będzie  zawierał  jego  oświadczenie
o zakończeniu całości robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy.

4. Po  spełnieniu  przez  Wykonawcę  obowiązków,  o  których  mowa  odpowiednio  -  w  ust.  5  albo  5a
Zamawiający, w terminie  5  dni powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru
końcowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru - Zamawiający powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę faktyczną  i  prawną  uniemożliwiającą
rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego  robót budowlanych Obiektu
(odbiór  techniczny)  jest:  wpis  do  dziennika  budowy dokonany  przez  kierownika  budowy,  zawierający
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu całości robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy
z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie i przekazanie Zamawiającemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, sporządzonej
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do Umowy.

5a. Podstawą do zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości  do odbioru końcowego Obiektu (odbiór  końcowy
Obiektu) jest uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na
użytkowanie Inwestycji wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją
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powykonawczą, sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do Umowy.

6. Zamawiający na podstawie powiadomienia  przekazanego na piśmie przez Wykonawcę o  gotowości do
odbioru końcowego robót  budowlanych  Obiektu  i  pod  warunkiem  przekazania  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  sporządzonej  wraz  z  geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do Umowy, powoła komisję odbiorową i wyznaczy
jej przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

6a. Zamawiający po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu zgody właściwego organu nadzoru budowlanego
na  użytkowanie  Inwestycji wraz  z  kompletną  dokumentacją  powykonawczą  wraz  z  geodezyjną
inwentaryzacją  powykonawczą,  sporządzoną  według  wzoru  stanowiącego  Załącznik   nr  11   do  Umowy
powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia odbioru,
powiadamiając o tym Wykonawcę.

7. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

8. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  przez  Zamawiającego  wady  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli  wady  są  nieistotne  i  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może  dokonać  odbioru  robót
Wykonawcy i  wskazać  w protokole  odbioru  roboty  dotknięte  wadami  oraz  ustalić  wraz  z  Wykonawcą
sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę na jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiający ma
prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość
ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, gdy usunięcie wad generowałoby po stronie
Wykonawcy koszty niewspółmierne do rodzaju ujawnionej  wady -  w takiej  sytuacji  wartość  obniżenia
będzie  przedmiotem wspólnych  ustaleń  z  Wykonawcą  w  oparciu  o  obowiązujące  normy,  specyfikacje
techniczne i  inne,  ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń.  Wybór opisanych powyżej  uprawnień należy

wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego tytułu wnosić żadnych zarzutów.

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiają-

cy może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według zasad określonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy 
lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia  rozwiązania  w  formie  opracowania  projektowego  naprawczego  popartego  stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na własny koszt.

9. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

10. Protokół częściowego odbioru będzie sporządzany przez kierownika budowy/kierownika robót,
na podstawie elementów zestawionych w Harmonogramie  potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

11. Odbiór  ostateczny  służy  potwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  wad  ujawnionych  w  okresie  gwarancji
i  rękojmi,  w  celu  potwierdzenia  usunięcia  tych  wad  i  potwierdzenia  wypełnienia  przez  Wykonawcę
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem
okresu gwarancji i rękojmi protokół odbioru ostatecznego.

§16

Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) zwłokę  w  uzyskaniu  zgody  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego  na  użytkowanie  Inwestycji
w  wysokości 1 000 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §4 ust. 1 lit. c)
Umowy, 

2) zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokości 500 zł, za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §4 ust. 1 pkt b) Umowy,

3) zwłokę  w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych Obiektu oraz przy
odbiorze  Obiektu w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w ich usunięciu, ponad termin
wskazany w protokole odbioru, 
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4) zwłokę w usunięciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 500 zł dla robót
zakończonych protokołem odbioru końcowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu,

5) odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek  ze  Stron  z przyczyn zawinionych  przez  Wykonawcę –  w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy, 

6) zwłokę  w dostarczeniu Kosztorysu,  o którym mowa w  §5 pkt 17  Umowy  ponad terminy określony w
Umowie w wysokości 300 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

7) każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie kierownika budowy oraz  każdą nieusprawiedliwioną
nieobecność na budowie kierownika/ów  robót  branżowych  –  w wysokości 1  000 zł,  za każdy taki
przypadek, odrębnie dla każdego z nich,

8) zwłokę w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o których mowa w §2 Umowy w wysokości 500 zł, za
każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  jak  również  za  dostarczenie  Harmonogramu,  który  nie  uwzględnia
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag - w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek,

9) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości
5 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub
dalszych podwykonawców, z wyjątkiem płatności  na rzecz podwykonawcy z przedostatniej  i  ostatniej
płatności Wykonawcy lub płatności dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o
której mowa w §11a ust. 18 Umowy w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek,

11) nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  z  tytułu  zmiany  wysokości
wynagrodzenia, o której mowa w §11a ust. 18 Umowy, w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, nie więcej niż 7% faktury netto podwykonawcy, której dotyczy nieterminowa zapłata,

12) za nie zgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców - w wysokości 5 000
zł, za każdego niezgłoszonego podwykonawcę, dostawcę lub usługodawcę (zgłoszenie podwykonawcy, to
złożenie Zamawiającemu na warunkach i zasadach wynikających z Umowy poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo),

13) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokości
500  zł, za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  nie  więcej  niż  7% faktury  netto  podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, której dotyczy nieterminowa zapłata,

14) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

15) nieprzedłożenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 000 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej
zmiany, 

16) brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia brutto określonego w takiej umowie, 

17) uniemożliwianie lub utrudnianie Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych, o których mowa w §6
ust. 2 Umowy, w wysokości 1 000 zł za każde takie zdarzenie,

18) zwłokę  w  realizacji  któregokolwiek  z  obowiązków  określonych  w  §21  Umowy,  ponad  termin  w  nim
określony, w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki,

19) zwłokę  w  dostarczeniu  w  terminie  określonym  w  Umowie  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ)  w
wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki, 

20) za zwłokę w realizacji  obowiązku w zakresie umieszczenia tablicy informacyjnej  (miejskiej),  o której
mowa w §5 pkt 31 Umowy, w terminie określonym w Umowie, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

21) w  przypadku  nie  usunięcia  przez  Wykonawcę  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  nie  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego, w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek,
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22) w przypadkach i na warunkach określonych w §11a ust. 13 Umowy,

23) za wykonywanie prac niezgodnie z zapisami załącznika nr 2 i 3 do Zarządzenia ws. Zieleni oraz Projektu
ochrony zieleni, za prowadzenie prac w sposób szkodliwy dla drzew i krzewów, tj. w szczególności:

a) za brak zabezpieczenia części nadziemnych i podziemnych drzew i krzewów na terenie budowy,

b) za nieprawidłowe zabezpieczenie części nadziemnych i podziemnych drzew i krzewów na terenie
budowy,

c) za składowanie urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego pod koronami
drzew i w pobliżu pni drzew (w SOD),

w wysokości 2 000 zł za każde z ww. przewinień oraz 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu
nieprawidłowości w zakresie czynności, o których mowa w lit. a-c) niniejszego postanowienia.

Limit  kar umownych, jakich mogą żądać od siebie Strony z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2. 

We  wszystkich  przypadkach,  w  których  Zamawiający  jest  uprawniony  naliczyć  karę  umowną  za  zwłokę,
w  celu  uwolnienia  się  przez  Wykonawcę  od  obowiązku  zapłaty  kary  umownej,  na  Wykonawcy  spoczywa
obowiązek  wykazania,  że  opóźnienie  nastąpiło  na  skutek  okoliczności,  za  które  Wykonawca  (w  tym  też
podwykonawca  i  osoby,  którym  Wykonawca  powierzył  wykonanie  robót,  dostaw,  usług)  nie  ponosi
odpowiedzialności.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych
przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia wykonania i należytego wykonania Umowy. 

4. Obciążenie  Wykonawcy  karą  umowną  za  odstąpienie  od  Umowy  nie  przeczy  możliwości  obciążenia
Wykonawcy karą za zdarzenia będące podstawą do naliczenia kary, zaistniałe do chwili odstąpienia od

Umowy.

5. Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w  §16  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,
to Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami
Kodeksu cywilnego. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 

7. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z  płatności  należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków
i zobowiązań wynikających z Umowy.

§17
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest
uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.

Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach.

2. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących  przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwającej co najmniej 14 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o których mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwłokę w realizacji Obiektu w stosunku do przyjętego Harmonogramu,
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6) Wykonawca nie ubezpieczył Obiektu na warunkach opisanych w §21,

7) Wykonawca nie przekazał Kosztorysu, stosownie do postanowień §5 pkt 17,

8) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji, o których mowa w §8 ust. 1 Umowy osobę/osoby  nie
uzgodnione z Zamawiającym, stosownie do postanowień §8,

9) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Obiektu osobę/osoby, które wykonują
swoje obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień §8 ust. 10,

10) nastąpi sytuacja, o której mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiający  trzykrotnie  dokonał  bezpośredniej  zapłaty  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy, o której mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
której mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sumę większą niż 5% wartości Umowy,

13) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  niezaakceptowanych  przez
Zamawiającego.

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 30  dni od daty powzięcia wiadomości o
zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.

5. Odstąpienie wywołuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonają rozliczenia zgodnie z §18, chyba że co
innego wynika z treści Umowy.

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2  Prawo zamówień publicznych   i  na warunkach w nim określonych, z uwzględnieniem
postanowień niniejszej Umowy.  W takim  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18

Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia i rozwiązania Umowy

1. Jeżeli co innego nie wynika z postanowień Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania
Umowy przez Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki:

1) W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych na dzień odstąpienia/rozwiązania Umowy.

2) W przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie
określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od Umowy/rozwiązującej
Umowę, z zastrzeżeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od
Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5) W razie odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy - Zamawiający zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót  budowlanych,  co  do  których  Zamawiający  nie  miał
zastrzeżeń  oraz  zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia/rozwiązania  Umowy w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robót,

b) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztów nabycia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w
pkt 4), jeżeli odstąpienie/rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn całkowicie niezależnych
od Wykonawcy.

§19
 Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres …………………….  miesięcy (zgodnie  z
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ofertą Wykonawcy) na cały zakres Przedmiotu Umowy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpóźniej w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego
Obiektu.

Zamawiający jest uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu  do chwili
wystawienia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do
Umowy.

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze  Stron, okres gwarancji
i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w §18  Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. Dokończenie realizacji Obiektu  przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.

5. W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia
wady w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi

za wady, bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia sądowego, z zastrzeżeniem wcześniejszego
wezwania Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu
w tym celu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu, który upłynął bezskutecznie.

6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć naprawę
rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniądz1

1. Wykonawca,  przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwotę …..........................
zł w pieniądzu. 

2. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wykorzystania  kwoty  zabezpieczenia,  o  której  mowa  w  ust.  1
w przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody
lub kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1,  w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

4. Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty ……….…………...… zł, stanowiącej 30% kwoty wskazanej
w  ust.  1,  na  zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i  gwarancji  za wady  Obiektu,
o  ile  Zamawiający  nie  wykorzystał  uprzednio  kwoty  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy.
Zamawiający zwróci Wykonawcy ww. kwotę nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji  i
rękojmi za wady Obiektu, chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego
na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń. 

5. W  celu  realizacji  kwoty  zabezpieczenia,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  realizacji  roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego upływie, Zamawiający
będzie uprawniony wykorzystać kwotę zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II.    Wersja: inne zabezpieczenia1

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i  należytego wykonania Umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwotę  ………………… zł w
formie ……………………….  

Jeżeli  okres  na  jaki  ma  być  wniesione  zabezpieczenie  przekracza  5  lat  to  zabezpieczenie  w  formie
gwarancji/poręczenia Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się
Wykonawcy do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub  wniesienia  nowego zabezpieczenia  na  kolejne  okresy.
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W  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego  zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni  przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poręczenia,
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.  Wypłata  ta  następuje  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności  dotychczasowego
zabezpieczenia.

2. Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o której mowa w   ust.  1  w
przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub
kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. 

3. W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej
na 3 dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, złożyć odpowiednią kwotę pieniężną lub
przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z okresem ważności wydłużonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilość dni wynikającą z wydłużenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie również wtedy, gdy Obiekt nie został wykonany przed upływem
ważności  zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej  formie niż  pieniężna -  w
takim  przypadku,  Wykonawca,  zobowiązany  jest  na  warunkach  i  zasadach  opisany  w  ust.  3  wnieść
zabezpieczenie  z  okresem ważności  niezbędnym do zakończenia  prac,  który  zostanie  określony przez
Zamawiającego.  W  przeciwnym  razie  Zamawiający  będzie  uprawniony  zatrzymać  z  wynagrodzenia
odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1,  w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 30% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady Obiektu, chyba że zabezpieczenie
zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu gwarancji/poręczenia/odpowiedniej kwoty
pieniężnej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z
wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść gwarancji
była zgodna z założeniami wg Załącznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedłoży Inwestorowi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spełniających warunki Umowy potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej wymienionych umów
ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia stosownych składek Wykonawca ma obowiązek przedstawić
Inwestorowi w ciągu 7 dni po wymagalnym terminie płatności określonym w polisie. 

Na potwierdzenie ciągłości  ubezpieczenia w całym okresie realizacji  Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowiązany w terminie 7 dni od upływu ważności polisy przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową
na kolejny okres ubezpieczenia.

2. Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż wartość kontraktu, tj. nie mniej niż ……………………., jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22 
Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną
w  formie  pisemnej  bądź  elektronicznej, opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  –  pod
rygorem nieważności, chyba, ze co innego wynika z postanowień Umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  ust. 1 pkt 2 – 4
i  ust.  2 ustawy Pzp oraz  przewiduje zgodnie z art.  455 ust.  1 pkt 1) ustawy Pzp  możliwość zmiany
postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy: 

1) Wynagrodzenia   w przypadku:

a) zmiany stawki  podatku od towarów i  usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie
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odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług
(VAT),

b) w przypadkach określonych w §12 ust. 2, 3, 4 Umowy,  

c) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których
mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń
radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii,  klęski żywiołowej, jak huragany,
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców, 

2) Terminu   realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji  robót  budowlanych  Wykonawcy z winy
Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania
przestojów,

b) w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych, termin wykonania robót przedłużony zostanie o czas trwania
niekorzystnych  warunków atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie  robót  i  -  jeśli
dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie robót,
powstałej  w  związku  z  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi.  Fakt  wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o której mowa powyżej,
musi  być  odnotowany  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzony  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego, a następnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie,

c) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której mowa
w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres równy temu opóźnieniu,

d) w przypadku opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy terenu  budowy, o okres równy temu
opóźnieniu,

e) w przypadku niemożności wykonywania Przedmiotu Umowy w razie  zaistnienia okoliczności
nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę  i  jego  podwykonawców  termin  wykonania
przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności  nadzwyczajnych
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i  -  jeśli  dotyczy – o czas niezbędny do
usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku
z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej,

f) w przypadku  niemożności  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  w  związku
z  zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii,  w  tym  występowania  ograniczeń  i  obostrzeń
związanych  ze  stanem  zagrożenia  epidemiologicznego  lub  innej  nadzwyczajnej  sytuacji
spowodowanej  występowaniem  choroby  zakaźnej  wywołanej  wirusem  SARS-CoV-2  lub

"COVID-19”, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane  przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawców - termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania
okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej i -
jeśli  dotyczy  –  o  czas  niezbędny  do  usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej  wykonanie
przedmiotu Umowy w związku z okolicznościami, o których mowa powyżej 

g) w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w §12 ust.  2,  3,  4,  o  ile
wykonanie  tych  robót  (zamówień)  powoduje  konieczność  przedłużenia  terminu  wykonania
Umowy,

h) w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych,  innych aktów władczych
i  orzeczeń organów administracji  publicznej  i  innych instytucji,  które  nie  są  następstwem
okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  -  terminy wykonania robót
przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień,

i) zaistnienia  okoliczności  nie  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  a  uniemożliwiających  mu
dotrzymanie  terminu  wykonania  Przedmiotu  Umowy,  pisemnie  uzasadnionych
i  udokumentowanych  przez  Wykonawcę,  których  wystąpienie  realnie  wpływa  na  termin
wykonania Przedmiotu Umowy,

j) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub
przeszkody  dające  się  przypisać  Zamawiającemu  –  o  okres  wynikający  z  przerw  lub
opóźnienia,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie  tych  robót  (zamówień)  powoduje  konieczność  przedłużenia  terminu  wykonania
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Umowy, 

l) uchybienia  terminowi  załatwiania  spraw  i  wydania  stosownych  decyzji  (w  tym  opinii,
uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej, gestorów sieci,
zarządców,  administratorów  terenów,  urządzeń,  niezbędnych  do  wykonania  Przedmiotu
Umowy,  ponad  terminy  określone  w  przepisach  Kodeksu  postępowania  administracyjnego
w tym zakresie,  chyba, że przyczyną uchybienia przez organ terminowi, o którym mowa
powyżej, jest działanie lub zaniechanie działania przez Wykonawcę, w tym błędne lub niepełne
sformułowanie  wniosku  lub  jego  załączników  lub  skierowanie  wniosku  do  niewłaściwego
organu - o okres przekraczający czas rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygnięcia,

m)   wniesienia od uzyskanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie odwołań, zażaleń, skarg itp. - od
momentu złożenia odwołania, zażalenia, skargi itp., do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia,

o  ile  okoliczności,  o  których  mowa  powyżej  mają  wpływ  na  termin  realizacji  Umowy,
co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dokumentów i oświadczeń, w celu dokonania
weryfikacji przyczyn i zasadności zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności
zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  lub  wniesieniem  nowego  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,

4) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona
umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ), 

5) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

6) zmiany osób, o których mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany  sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w przypadku zmiany przepisów
prawa  powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z projektowaną inwestycją lub
uwzględnienia  nowych  przepisów  prawa  w  zakresie  formy,  zakresu,  sposobu  wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikających z prawa zamówień publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy – Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane, uzgodniona
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, 

11) zmiany wysokości skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stóp procentowych,

12) zmiany wysokości wartości drewna opałowego, wskazanej w postanowieniach §5 pkt 57 Umowy,
w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub w przypadku
zmiany faktycznego zakresu wycinki – w takiej sytuacji, wartość drewna opałowego stanowiąca
koszt Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmieniona w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki
podatku VAT lub odpowiednio zmieniona w zakresie wynikającym z faktycznie wykonanej wycinki,

13)     w przypadku, o którym mowa w §11a ust.17 Umowy,

14) zmiany  (skrócenia),  określonego  w §13 ust.  14  Umowy terminu  płatności  –  w odniesieniu  do
płatności za realizację Przedmiotu Umowy, która zgodnie z terminem płatności określonym w §13
ust. 14 Umowy miałaby przejść na kolejny rok budżetowy, w sytuacji gdy w związku z planem
finansowym Zamawiającego zasadnym i korzystnym dla Zamawiającego jest dokonanie płatności
w bieżącym roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego
w szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin wykonania Umowy,
a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności określonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokołu
konieczności.

§23
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Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

2. Wykonawca obowiązany jest  do  zapewnienia,  aby jego pracownicy,  a  także osoby trzecie  przy  udziale
których  wykonuje  zlecenia  dla  Zamawiającego,  przestrzegali  tych  samych  reguł  poufności  określonych
w  niniejszym  dokumencie.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania
wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.

3. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji
poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia
takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej Umową;
c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji

administracyjnej.

5. Wykonawca oświadcza,  że zapoznał  się  z  Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania  Urzędu Miasta
Płocka i innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu
oraz zobowiązuje się do przestrzegania standardów z nich wynikających. Regulacje nieujawnione publicznie
z uwagi na wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej
Umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub odpowiednio.

§23a
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:

Klauzula  I  - Klauzula  informacyjna  dla  umowy  zawieranej  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą
działalności gospodarczej,  działającą osobiście:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1,  09 -
400 Płock.

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych – iod@plock.eu.

3. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Wykonawca  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych
i  otrzymania  ich  kopii,  ich  sprostowania  lub  ograniczenia  przetwarzania  kiedy  kwestionuje
prawidłowość danych osobowych oraz usunięcia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiający  oświadcza,  że  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  10  lat  –  zgodnie  z
jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować
odmową zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostałych umów.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
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dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),  osób reprezentujących Strony oraz osób wykonujących Umowę w
imieniu Stron, przetwarzanych w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej Umowy są:

1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
2) (drugi podmiot) z siedzibą: w …………..., przy ul. ………., 00-000 ……………
Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - …………………..

3. Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą, jak też
w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od końca roku zakończenia Umowy.
6. Każdy ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy.
9. Każda ze Stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu Strony będą realizowały

niniejszą Umowę.

§24 
Cesja praw i obowiązków

Przeniesienie  przez  Wykonawcę  praw  i  obowiązków  wynikających  z  Umowy,  wymaga  uprzedniej  zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§25 
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień Umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych
postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonal-
ne,  postanowienie  takie  zostanie  zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym możliwym
stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.

§26 
Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, które uniemożliwiają danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań wymaganych Umową.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2023, poz. 1605  ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465 ze zm.) oraz inne
właściwe dla Przedmiotu Umowy.

3.  Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4.  Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,  jeden  dla
Zamawiającego.

5. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów (wzór),
Załącznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzór),
Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące realizacji Umowy w związku z finansowaniem 

             inwestycji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców (wzór),
Załącznik nr 6 - Oświadczenie  Podwykonawcy  o  realizacji  robót  przez  dalszych  Podwykonawców

(wzór),
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
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Załącznik nr 8 - Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] 
            (wzór),

Załącznik nr 9 - Oświadczenie  wykonawcy i  podwykonawcy dotyczące  przedostatniego  i  ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzór),

Załącznik nr 10 - Oświadczenie  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy  o  rozliczeniu  umów
podwykonawczych,

Załącznik nr 11 - Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (wzór),
Załącznik nr 12 - Gwarancja jakości na roboty budowlane,
Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i należytego wykonania Umowy,
Załącznik nr 14 - Oświadczenie/Deklaracja  o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew w

Procesach  Inwestycyjnych  Miasta  Płocka  oraz  z  konsekwencjami  finansowymi,
administracyjnymi  i  karnymi  ze  nieprzestrzeganie  zapisów  i  podstaw  prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych,

Załącznik nr 15 - Waloryzacja wynagrodzenia na przykładzie.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy  umowa będzie  zawierana  w formie  elektronicznej,  tj.  podpisywana będzie  przez  Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy  wzór  umowy zmodyfikowany zostanie  w następującym
zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominięte zostaną postanowienia §26 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia:

a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze
Stron,  stosownie  do  wskazania  znacznika  czasu  ujawnionego  w  szczegółach  dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa  sporządzoną  jest  w  formie  elektronicznej  i  podpisana  przez  każdą  ze  Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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KONTRASYGNUJĘ ze środków:

  ....................   .....................
      Data                  Skarbnik


