WZOR UMOWY

zawarta w dniu ............ t. w Wolowie,

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.:
,Modernizacja i wykonanie Skate parkéw na terenie Gminy Wot6w” przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z 11 wrzednia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 1. poz. 2019 ze zm.) ogloszonego w BZP nr ..................... zdnia ............. f.
pomiedzy:

Gming Wotéw, Rynek 34, 56-100 Wolow, NIP: 988-01-77-4906, reprezentowana przez:
Dariusza Chmur¢ —Burmistrza Gminy Woldw,
przy kontrasygnacie Anny Bandoch — Skarbnika Gminy Wolow;,

zwana dalej ,,Jnwestorem”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

§1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonania, w systemie ,zaprojektuj i zbuduj”, kompletng dokumentacj¢ projektows oraz robot
budowlanych w zakresie modernizacji i wykonania Skate Parku na terenie dz. nr 3/7 AM-43 obreb
Woléw, wlasnos¢ Gminy Wotow.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) , Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU), oferta z dnia ............... r., ktéra stanowi zalacznik do
niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Inwestorowi w terminie w niej
uzgodnionym.

3. Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) dysponuje niezbedna wiedza, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjalem technicznym oraz
osobowym koniecznym dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu
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umowy,

4) zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen ani

uwag,

§ 2.

Na podstawie niniejszej umowy Inwestor zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:
wprowadzenia 1 protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
terminowej zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane,
przejecia terenu budowy pod swoéj dozér (po zabezpieczeniu robdt przez Wykonawcee), na
podstawie protokotu inwentaryzacji w przypadku odstapienia przez Inwestora od umowy,
udzielenia Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegoélnosci do:
wykonania dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotowego zadania oraz dokumentacii
powykonawczej.
uzyskania w imieniu Inwestora - w oparciu o udzielone pelnomocnictwo - decyzji o pozwoleniu na
budowe lub braku sprzeciwu do zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych 1 wszystkich
innych niezbednych i wymaganych prawomocnych decyzji, opinii, uzgodnien i zatwierdzed, w tym
pozytywnej opinii Inwestora,
przejecia terenu budowy od Inwestora
zabezpieczenia terenu budowy,
zapewnienia stalego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia lub uprawnione
podmioty na terenie robot na wlasny koszt,
wykonania przedmiotu niniejszej umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z zasadami aktualnej
wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami, a takze z PFU, SWZ i oferta,
wykonania przedmiotu umowy 2z materialéw odpowiadajacych standardom technicznym
okreslonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zadanie Inwestora lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego
uzywanego na budowie materiatu i wyrobu,
wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienia na wlasny koszt wszystkich prac
geodezyjnych oraz obstugi geodezyjnej budowy,
zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji 1 do przestrzegania przepisOw prawa zwiazanych z

wytwarzaniem odpadow,

10) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
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przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Inwestora lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,
ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw jego
pracownikow 1 o0soéb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
spowodowane ruchem pojazdow,

terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy 1 przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy oraz zlozenia o$wiadczenia, ze roboty ukoniczone przez niego sa catkowicie zgodne z
umowg i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedlug umowy,

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

zabezpieczenia i oznakowania terenu roboét przed nieuprawnionym wejsciem osob trzecich,

dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywania terenu robot w nalezytym stanie 1 porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialéw 1 urzadzen w tym w szczegdélnosci wynikéw oraz protokolow
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu, nawierzchni lub instalacji,

kompletowania ~ w  trakcie  realizacji  robét  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie
zobowigzujacymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru kofcowego kompletu
protokolow niezbednych przy odbiorze,

usunigcia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych w trakcie trwania robot w terminie nie diuzszym
niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

ponoszenia wylacznej odpowiedzialnodci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokodci,

niezwlocznego informowania Inwestora o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wplynaé na jakos¢ robot lub termin zakoniczenia robét,

ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z medidow (energia elektryczna, woda, $cieki)
lub przylaczeniem do mediéw w celu realizacji umowy,

uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbednych kwestii dotyczacych wykonania przedmiotu

niniejszej uMowy.



§ 3.

Wykonawca zobowiazany jest posiadaé¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na sume¢ gwarancyjnag w wysokosci odpowiadajacej
co najmniej kwocie wynagrodzenia okreslonej w § 9 ust. 1.

Kopi¢ dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Inwestorowi najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uplynie w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca
zobowigzany do ubezpieczenia dziatalno$ci na dalszy okres i przedtozenia dowodu zawarcia umowy

ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uplywu waznosci ubezpieczenia.

§ 4.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacj¢ projektows okreslong w § 2
ust. 2 pkt 1 w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji
cyfrowej/elektronicznej na plycie CD/DVD. Tre$¢ wersji cyfrowej/elektronicznej niniejszych
dokumentéw winna by¢ tozsama z treScia przedstawiona w wersji papierowej. Dodatkowo
przedmiary robot nalezy ztozyé Inwestorowi w wersji do edycji.

Dokumentacja w formie papierowej zostanie dla kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §
2 ust. 2 pkt 1, polaczona w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie, oprawiona w okltadke
formatu A-4, przy czym kazda strona powinna by¢ parafowana przez Wykonawce, a ostatnia winna
zawiera¢ jego czytelny podpis oraz pieczecie przedsigbiorstwa.

Dokumentacja w formie cyfrowej/elektronicznej zostanie zapisana w plikach  z rozszerzeniem
,»pdf”.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 5, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania
przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych oséb beda spelnia¢
warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 5,

wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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§ 5.
Strony zgodnie ustalajg termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy na dzien
protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy zamiar przekazania poprzez wystanie mu zawiadomienia na
adres e-mail: .. .o
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminie

................ miesi¢cy od zawarcia umowy.

§ 6.

Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koficowego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konficowego bedzie faktyczne
wykonanie robot.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi nastepujace
dokumenty:
dokumentacje¢ powykonawcza, opisana i skompletowana w dwoch egzemplarzach,
wszelkie inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowsa,
obowiazujacymi przepisami i normami,
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z
obowiazujacymi przepisami prawa (opisane 1 ostemplowane przez kierownika robot).

Inwestor zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Zakonczenie realizacji zadania zostanie potwierdzone odbiorem robét dokonanym przez
komisj¢ odbiorowa.

Komisyjny odbiér wykonywanego zadania nastapi z udzialem:

1) przedstawiciela zarzadcy terenu- Osrodka Sportu i Rekreacji w Wotowie,
2) przedstawiciela Gminy Wotow.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie zostat
zrealizowany w cato$ci albo ma wady — komisja moze odmoéwi¢ odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostana stwierdzone wady nadajace si¢ do usuniecia — komisja moze
odmoéwi¢  odbioru 1 wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin do ich wusuniecia.  Po
bezskutecznym uplywie terminu Inwestor moze od umowy odstapic.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa,
Inwestor moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin.



10. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu, o ktéorym mowa w ust. 13, Inwestor moze
od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu

podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§7.

1. Stosownie do art. 95 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych,
Inwestor wymaga aby osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okredlony w art. 22 §
1' ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) byly
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci dotyczy to pracownikéw  fizycznych, wykonujacych czynnosci bezposrednio
zwigzane z realizacja rob6t budowlanych z pomoca dowolnych narzedzi i sprzetu. Inwestor
zwraca uwage, 1z do tej grupy kwalifikowac si¢ beda wszystkie osoby wykonujace prace
robotnicza tj. taka, ktora wymaga wysilku fizycznego oraz ruchu wskazana w SWZ.

2. Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. osob:

1) W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest
udokumentowac zatrudnienie oséb poprzez zlozenie Zamawiajacemu w terminie do 10 dni

od dnia zawarcia niniejsze] umowy, os$wiadczenia, ze osoby wykonujace czynnosci
polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu rob6t budowlanych opisanych lub
wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét, zatrudnione sa na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji
przedmiotu zamdwienia.

2) W oswiadczeniu Wykonawca zobowigzany jest: podac¢ liczbe pracownikéw przewidzianych
do realizacji zamoéwienia. Wykaz ten powinien zawiera¢ informacje o podmiocie
sktadajacym os$wiadczenie oraz informacje wskazujace na liczbe oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, wraz z jednoczesnym wskazaniem imion i nazwisk pracownikéw
Wykonawcy oraz zakresu wykonywanych przez poszczegdlnych pracownikéw robot,
miejscu oraz czasie $wiadczenia pracy oraz informacje o okresie na jaki zostala zawarta
umowa. Do oswiadczenia Wykonawca obowiazany jest dolaczy¢ co najmniej jeden
(Inwestor ma prawo wskazania wymaganych dokumentéw) z ponizej wskazanych
dokumentow:

a) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy O prace,
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c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkéw
pracownika. Jezeli podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, sktada rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ
w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

na zadanie Inwestora Wykonawca obowiazany bedzie sklada¢ aktualne os$wiadczenie, o

ktérym mowa w pkt 1 lit. a wraz z wymaganym dokumentem/dokumentami w terminie do

5 dni od wezwania. Z wezwaniem Inwestor moze zwréci¢ sic do Wykonawcy jeden raz w

czasie trwania umowy;

jezeli czynnosci, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane

sa przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowiazany jest

wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci pkt 2, ktore

umozliwia Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez Podwykonawce obowiazku

zatrudnienia na umowe o prace.

Niedochowanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowiazkéw wynikajacych z tresci

pkt. 2 lit. a) traktowane bedzie jako niewypelnienie obowiazku zatrudniania pracownikéw na

umowe o prace i skutkowalo bedzie naliczeniem Wykonawcy stosownych kar umownych

zgodnie z zapisami umowy.

W trakcie realizacji zamdwienia poza czynnoscia kontrolng okreslong w pkt3) 1 w pkt 4)

Inwestor ma réwniez prawo do zadania wyjasnienn od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy w

przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania wymogu lub przeprowadzenia

kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia.

w przypadku, gdy Inwestor powezmie watpliwosci, co do prawdziwosci oswiadczenia

Wykonawcy, o ktorym mowa w lit. a i b Inwestor zwrdci si¢ z wnioskiem do inspektoratu

pracy o przeprowadzenie kontroli;

Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 oséb niezatrudnionych na

podstawie umowy o pracg — w wysokosci 1000,- z1 za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Inwestor

stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace),

2) nieprzedstawienia w terminie o$wiadczenia, badz dokumentu, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1

1 pkt 2 - w wysokosci 5 000,00 zt.



§ 8.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w

trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia inwestorowi

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany

dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z

projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowiazki wykonawcy,

uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy inwestorem a wykonawca.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawecy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku.

Inwestor w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w przypadku gdy:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

2) gdy okredla termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 3 niniejszego
paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktoérych mowa w ust. 4, do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedklada inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego

paragrafu.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 7, do przedlozonej umowy

>
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie
réwnoznaczne z akceptacja umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

8



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

przedklada Inwestorowi poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Inwestora
w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 z1.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okredlony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowana przez inwestora umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona
inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawece.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po
zaakceptowaniu przez inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

Inwestor, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, umozliwia Wykonawcy zgloszenie pisemne
uwag dotyczacych zasadnosci  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7
dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenia
roszczenn wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwiazanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie
wskazanym przez Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo



18.

19.

20.

21.

22.

23.

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

inwestor potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawecy.

Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%

warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci inwestora, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytulu wykonanych robét budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenia i terminu platnosci, ktéry nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Inwestora wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres rob6t wykonanych
przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czgsci rob6t budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej cz¢s$ci do powierzenia podwykonawcom,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ podwykonawce.

24. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych lub SWZ, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Inwestorowl, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o
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udzielenie zaméwienia.

25. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelna odpowiedzialnos§¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow.

26. Zasady dotyczace podwykonawcoéw maja odpowiednie zastosowanie do  dalszych
podwykonawcow.

27. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom. O§$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Wykonawca przedklada takze protokél odbioru
zakonczonego etapu robot, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujacy wydzielone elementy robdét wykonane przez podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcéw oraz kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty wraz z kopiami przelewéw bankowych z
tytulu wynagrodzenia podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcoéw potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginalem.

28. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 27,
Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéow. Wstrzymanie
przez Inwestora zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust. 27, nie bedzie réwnoznaczne z niedotrzymaniem przez Inwestora terminu platnodci i nie
bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania odsetek lub innego roszczenia odszkodowawczego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

29. Inwestor jest uprawniony do zadania i1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o platnoscé.

30. Zapisy dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawarte w niniejszej umowie
musza zosta¢ powielone w umowach o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

31. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopia zawartej umowy o
podwykonawstwo przedlozy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego (nie starszy niz 3
dni) lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0séb zawierajacych umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
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1.

10.

§9.

Z tytulu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowiazuje si¢ zaplacié
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci ................. zb (stownie: ...
00/100) brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwote netto w wysokosci .................... zt (stownie:
........................................................ 00/100) oraz kwote podatku od towaréw i ustug w
kwocie ... zb o (slownier ..o
00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje
wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Ryzyko z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy obciaza w calosci Wykonawce.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw 1 ustug,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Inwestor nie dopuszcza czg¢sciowego rozliczenia robot.

Rozliczenie koficowe nastapi po bezusterkowym odbiorze koficowym robét 1 podpisaniu przez
komisje odbiorows, o ktérej mowa w § 6 ust. 8, protokolu konicowego odbioru robét bez
zastrzezen.

Inwestor dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Inwestora prawidlowo wystawionej faktury na rachunek bankowy na niej
wskazany.

Wystawienie faktury, o ktérej mowa w ust. 7 nastapi po podpisaniu protokotu koncowego
odbioru robét budowlanych.

Inwestor ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez
Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow

lub dalszych podwykonawcow.

§ 10.

1. Przed podpisaniem umowy, najpézniej w dniu jej podpisania, Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego za przedmiot

UMOWY, . wenvenininennnnn zt (stownie: ... 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie: .....................
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)

2)

3)

4)

5)

)

7)

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.
2, w formie pieni¢znej, wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:

1) kwota ...l zt, tj. 70% zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Inwestora za
nalezycie wykonane,

2) kwota ... zt, tj. 30% zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécona w terminie 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady lub gwarancii.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz

w pieniadzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caly okres

realizacji umowy, tj. okres realizacji zamowienia oraz okres rekojmi lub gwarancji. Zwrot nastapi

zgodnie zapisami art. 453 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

W' przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedluzenie, Wykonawca

zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy albo jezeli to niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§11.

Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - w terminie
30 dni od dnia powzigcia przez Inwestora wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

gdy zostanie powzigta wiadomo$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

gdy Wykonawca nie rozpoczal robét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 7 dni,

edy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapila przerwa w realizacji przedmiotu
umowy trwajaca diuzej niz 7 dni.

niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po
uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inwestora do prawidtowe;j
realizacji umowy (sytuacja ta bedzie uznawana przez Strony za zaistniala z winy Wykonawcy),

jezeli Wykonawca nie przedlozy dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciagu 7 dni od daty
uplywu waznosci ubezpieczenia w przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uplynie w trakcie
realizacji kontraktu,

w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale osob
pelnigcych funkcje kierownicze lub projektowe nieposiadajacych wymaganych prawem uprawnien

— w terminie 2 miesiecy od dnia powzigcia przez Inwestora wiadomosci o tych okolicznosciach,
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8 w przypadku, gdy Inwestor dwukrotnie dokonal bezposredniej zaplaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wigksza niz 10% wartosci
niniejszej umowy (sytuacja ta bedzie uznawana przez Strony za zaistniala z winy Wykonawecy).

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci o

okoliczno$ciach uprawniajacych do odstapienia, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 11 7.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot wg stanu na dzien przekazania terenu budowy,

2)  Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i zglosi fakt ich
zabezpieczenia Inwestorowi,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Inwestora sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokél inwentaryzacji robot w

toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawece.

§ 12.
Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

1) za zwlok¢ w zakodczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

2)  za opoOznienie w usunicciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3)  za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w szczegdlnosci w przypadku
wystapienia istotnych bledéw projektowych lub bledéw wykonawczych polegajacych na
wykonaniu przedmiotu umowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem - w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

4) w przypadku odstapienia lub rozwiazania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1,

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy za wykonanie ustugi, dostawy lub roboty budowlanej za kazdy
dzien zwloki w stosunku do umownego terminu platnosci,

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
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ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

7)  w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatlem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 9
ust. 1,

8) w przypadku nieprzedstawienia do zaakceptowania osoby do kierowania robotami, w
przypadku o ktérym mowa w § 4 ust. 6, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w
§9ust. 1,

9)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

Wykonawca moze zadaé od Inwestora kar umownych: W przypadku odstapienia lub
rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora — wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §9 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach
ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile warto§¢ faktycznie poniesionych szkod
przekracza wysokos¢ kar umownych.

Inwestorowi przystuguje prawo potracania kar umownych 2z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogodlnych.

W razie odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Inwestor zachowuje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy zaplaty zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych, pod

warunkiem ich naliczenia przed odstapieniem od umowy.

§ 13.
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy w zakresie robot
budowlanych oraz uzytych materialéw 1 urzadzen na okres ............. miesiecy od daty odbioru

koncowego robét budowlanych.

Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy. Okres re¢kojmi bedzie réwny okresowi, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wad ujawnionych w okresach, o ktérych mowa w ust.
112, w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie od momentu zgloszenia ich przez Inwestora.

Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn technicznych w terminie, o
ktérym mowa w ust. 3, Inwestor po wystuchaniu stanowiska Wykonawcy moze wyznaczy¢ nowy
termin usuni¢cia wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 3 lub 4, Inwestor moze zleci¢
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usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 5, nie wylacza mozliwosci
naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 12.

W okresach, o ktérych mowa w ust. 11 2, Wykonawca wykona przeglady techniczne przedmiotu
niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz co dwa miesiace.

W przypadku usuniecia wad przez Wykonawce lub podmiot, o ktérym mowa w ust. 5, termin
gwarancji w zakresie usunigcia biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac polegajacych na
usunieciu wad.

Termin, o ktérym mowa w ust. 1 ulega przedluzeniu o okres, w ciagu ktérego wskutek wad nie

bylo mozliwe korzystanie z calosci lub czesci obiektu.

§ 14.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, z chwila dostarczenia Inwestorowi
dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora catos¢ autorskich praw majatkowych
do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bez jakichkolwiek ograniczen
przedmiotowych, czasowych 1 terytorialnych. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania odrebnego
wynagrodzenia autorskiego oraz wynagrodzenia za korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 2.

Wykonawca przenosi autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, na nastgpujacych
polach eksploatacji:

1) wprowadzanie do obrotu,

2) utrwalanie jakakolwiek technika, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na tasmie
magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

3) zwielokrotnianie jakakolwiek technika, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na ta§mie
magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

4)  wprowadzanie do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

5) publiczne udostgpnianie w taki sposéb, aby kazdy mégl mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym (m. in. udostepnianie w internecie),

6) rozpowszechnianie za pomoca prasy i telewizji,

7) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, z chwila dostarczenia Inwestorowi
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na
Inwestora wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do wszelkich
opracowan dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
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Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie materialy lub dane dostarczone przez jedng ze Stron
pozostaja jej wlasnodcia, z wylaczeniem materialoéw przekazanych Inwestorowi w wyniku realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

Wraz z przeniesieniem na Inwestora przez Wykonawce autorskich praw majatkowych do
dokumentacji projektowej 1 w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, Inwestor nabywa

prawo wiasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej przekazanych Inwestorowi.

§ 15.
Strony oswiadczaja, ze wylaczaja odpowiedzialno$¢ z tytutu utraconych korzysci (lucrum cesans).
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w okoliczno$ciach wprost wskazanych w
ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz okreslonych w niniejszej umowie:
1) w zakresie sposobu wykonania zaméwienia:

a) w przypadku niedostepnosdci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z uwagi na
zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych materialéw lub urzadzen lub brak
mozliwosci ich pozyskania wynikajacy z warunkéw epidemiologicznych w Polsce czy na
$wiecie (np. pandemia, epidemia),

b) w przypadku pojawienia si¢ na rynku nowych materialéw 1 urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacii
technicznej wykonania 1 odbioru robét budowlanych, w  sytuacji, gdyby zastosowanie
dotychczasowych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

d) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiang przepisow,

e) w sytuacji wystapienia u Wykonawcy probleméw kadrowych dotyczacych pracownikow
Wykonawcy lub pracownikéw podwykonawcéw, lub braku mozliwosci znalezienia
podwykonawcéw. Problemy kadrowe lub brak mozliwosci znalezienia podwykonawcéw, o
ktérych jest mowa wczedniej, musza by¢é wynikiem niezdolno$ci pracownikéw do pracy
(zwolnienia chorobowe) lub powrotem pracownikow z zagranicy do swojego kraju,
wynikajacej z wystapienia pandemii, epidemii lub innych nie mozliwych do przewidzenia
zjawisk przyrodniczych majacych znamiona klesk zywiolowych o zasiegu lokalnym lub

globalnym.
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- w przypadku wystapienia ktorejkolwiek ze wskazanych w niniejszym punkcie okolicznosci

2)

3)

4)

5)

Wykonawca poinformuje Inwestora o koniecznoséci dokonania zmian w zakresie okreslonym
powyzej, a na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazi¢ zgod¢. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci,

w zakresie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy:

a) jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o
ktérej mowa w pkt 1,

b) jezeli zmiana jest konieczna z powodu dziatania sity wyzszej, tj. okolicznosci nieuchronnych,
nadzwyczajnych, niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od Strony, ktéra si¢ na nie
powoluje i ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna byto
uniknaé, w szczegbélnosci w przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
pandemii, epidemii, klgsk zywiolowych 1 katastrofy budowlanej, uniemozliwiajacych
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

c) jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystapienia znalezisk archeologicznych, niewybuchéw,
niewypaléw, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw  geologicznych, hydrologicznych,
nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami infrastruktury, uniemozliwiajacych terminowe
wykonanie przedmiotu umowy,

d) jezeli wystapia znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy,

e) w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnien/decyzji z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 mimo zachowania przez Wykonawce nalezytej
starannosci,

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych zaréwno od Inwestora, jak i od Wykonawecy,
m. in. w razie wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, ktérych wykonanie
wplywa na zmiang¢ terminu wykonania zamoéwienia podstawowego,

w przypadku, gdy zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych od Wykonawecy,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione lacznie
nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Inwestora,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

z uwagi na zmiany dotyczace 0oséb kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy 1
robot, inspektora nadzoru, oséb reprezentujacych Strony (w szczegdlnosci w razie choroby,

wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych),
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6) w przypadku zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,
7)  w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora.

4. Strony postanawiaja, ze w przypadku zmiany obowiazujacej stawki podatku od towaréw i uslug,
wynagrodzenie przewidziane niniejszq umows ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokosci
podatku od towaréw i ustug (ulegnie korekcie o wysoko$¢ zmiany podatku VAT), przy czym
powyzsza zmiana bedzie miala zastosowanie wylacznie w odniesieniu do czgsci wynagrodzenia
objetego fakturami wystawionymi po dacie wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych nowe stawki
podatku od towaréw i ustug z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie
ulegna odpowiednio ceny jednostkowe brutto.

5. Strony zgodnie postanawiaja, iz wymiana korespondencji nastgpowac bedzie na nastgpujace
1) adresy Inwestora: Urzad Miejski w Wolowie, Rynek 34, 56-100 Wolow,

2) adres Wykonawey: ...

6. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do niezwlocznego powiadomienia na  piSmie
o ewentualnych zmianach adresu. Korespondencj¢ wyslana na wskazany w ostatnim powiadomieniu
adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczona. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany

warunkéw niniejszej umowy.

§ 16.
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ na tle wykonywania niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo zamowien
publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przenosi¢ wierzytelnosci

przystugujacych mu w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci.

§17.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa egzemplarze otrzymuje
Inwestor, a jeden Wykonaweca.
INWESTOR WYKONAWCA
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