Zatacznik nr 2
do zapytania ofertowego
RIDiGP. 271.2.50.2023.ZP

UMOWA - wzor
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
RIDIGP. 272.2....2023.ZP

zawartaw dniu ........ 2024 r. w Rogowie pomigdzy:

Gming Rogowo;

z siedziba Urzedu Gminy Rogowo

ul. Koscielna 8

88-420 Rogowo

NIP: 5621711384, REGON 092351216

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym, w imieniu, ktorej dzialaja nastgpujace osoby:
Pan Tomasz Michalczak — Wojt Gminy Rogowo,

przy kontrasygnacie — Pani Wioletty Nowakowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej Wykonawca wspdlnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie zas$ ,,Strong”
zwang dalej ,,Wykonawca”.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdowienia w trybie zapytania ofertowego
(znak sprawy: RIDIGP. 271.2.50.2023.ZP) strony postanawiaja:

§1
Niniejszg umowe¢ zawarto bez stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

§2
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru
branza — drogowa przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drég gminnych nr 130502C od
km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedzwiady — Dziadkéwko i nr 130528C od km 2+380,00 do
km 3+364,00 Szkélki — Niedzwiady o lacznej dhugosci 3,080 km” zgodnie z przedtozong
ofertag z dnia ... stycznia 2024 r.

2. Termin pelnienia nadzoru inwestorskiego: od daty podpisania umowy z Wykonawcg robot
do dnia zakonczenia prac i odbioru robét.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego)
przedmiotu zamowienia.

§3
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywa¢ powierzong funkcje¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 682) oraz czynnosci dodatkowe wymienione w niniejszej umowie.
2. Wykonawca oswiadcza, ze ma wymagane uprawnienia do petnienia nadzoru inwestorskiego
W powierzonym zakresie.
3. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczgciem budowy, badz w toku
jej realizacji, wad lub niedoktadnosci, albo tez koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
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zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materialéw niz
przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiggni¢cia oszczednosci i obnizenia
kosztéw budowy, Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic¢ si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego
0 przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawca
rob6t budowlanych.
4, Wprowadzenie poprawek w dokumentacji projektowej nie powodujace zwigkszenia kosztow
nadzorowanych robot budowlanych, ktére nie wptyng zasadniczo na rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujg pogorszenia parametréw technicznych,
uzytecznos$ci obiektu lub jego wptywu na §rodowisko i bezpieczenstwo obiektu w uzgodnieniu
z autorem projektu, Zamawiajagcym i kierownikiem budowy, dokonujac odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy oraz za zgoda projektanta nanoszac te poprawki w dokumentacji
projektowe;j.
5. Nadzorowanie budowy w takich odstgpach czasu, aby byla zapewniona skutecznos$c
w realizacji roboét tj. minimum dwa razy w tygodniu.
6. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ustugi ma obowigzek dokonywania
biezagcego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzania swojej bytnosci na budowie
i dokonanych czynno$ci stosownym zapisem.
7. W szczegblnych przypadkach na wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robot.
8. W porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyga watpliwosci natury technicznej
powstate w toku wykonywania robot, zasi¢gajac a w razie potrzeby opinii autora projektu, badz
IZECZOZNawCOw.
9.Kontrola prawidtowos$ci zafakturowania wykonanych robot oraz podpisywanie faktury
1 protokotéw odbioru robot.
10.Kontrola ilo$ci 1 warto$ci wykonanych robdt przed odbiorem kofncowym przedmiotu umowy.
11.Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim wpisow,
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot.
12.Wykonawca ushugi w razie wystgpienia okolicznosci przerwy w robotach budowlanych, badz
rozwigzania umowy z Wykonawca, ustala ilo$¢, jako$¢ oraz warto§¢ robot w zakresie
niezbednym do rozliczenia z Zamawiajgcym.
13.Wykonawca ustugi potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci
obiektu do odbioru.
14. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu, Wykonawca przejmuje od kierownika budowy
dokumentacje techniczng oraz dokumentacj¢ powykonawcza oraz dziennik budowy, atesty,
certyfikaty na wbudowane materialty budowlane, urzadzenia i wyposazenie obiektu, ktore po
sprawdzeniu i stwierdzeniu ich kompletnosci przekazuje Zamawiajacemu.
15.W razie stwierdzenia wad Wykonawca bierze udzial w komisjach powotanych do
stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroluje ich usunigcie.
16.Wykonawca bierze udziat w komisjach technicznych powotanych do oceny lub
rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.
17.Wykonawca moze zada¢ dokonania przez Wykonawce na jego koszt, odkrywek elementow
robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot
nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.
18.Przygotowanie rozliczenia koncowego budowy w terminie 3-dni od otrzymania od
Wykonawcy robdt materialow rozliczeniowych budowy.
19. Przedstawienie Zamawiajgcemu i Wykonawcy robdt budowlanych rozliczenia koncowego
bezzwtocznie po jego przygotowaniu.
20.Udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
przedmiotu zamowienia.

§ 4
1. Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy:
1) projekty budowlane;
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2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
3) umowe z Wykonawcg robot budowlanych.

§5
Ustala si¢ termin sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji w okresie od
dnia podpisania umowy do dnia jej catkowitego zakonczenia i podpisaniu przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego oraz protokotu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).

§6
1 Jezeli w okresie realizacji obiektu zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowa zawarta z Wykonawcg robot budowlanych, to Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji, co
do ich zlecenia Wykonawcy.
2 Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy
rob6t budowlanych polecenia wykonania robéot dodatkowych.

§7
1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru okreslonego w § 2 ust. 1 umowy Strony ustalaja w
wysokosci netto: ..................... zt, podatek VAT (23%) ...cooovennennie zt czyli tacznie brutto:
.................... Zh(stownie: ..ot ll)
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem

ryczattowym.

3. Rozliczenie finansowe przedmiotu zamodwienia bedzie na podstawie faktur po dokonaniu
przez Wykonawce odbioru robét budowlanych (ETAPOW 1 i II) platne bedzie w terminie
14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy prawidlowo
wystawionej faktury.

4.Faktury nalezy wystawi¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,

NIP 562-17-11-384 REGON 092351216.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w wystawionej fakturze.

6. Za datg uregulowania zobowigzania uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§8
1. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku 7 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepbywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” oraz ustawag z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ze:
1) administratorem Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie
ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24053; fax 52 30 24275; e-mail:
gmina@rogowo.paluki.pl :
2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna
kontaktowa¢ si¢ we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych e-mail: iod@rogowo.paluki.pl ;
3) Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w celu
zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy;
4) w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) posiada Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Rani/Pana danych osobowych;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych RPani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;
6) nie przystuguje Panu:
- W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub €) RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pant/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.
2. Jednoczes$nie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowigzek
wypelienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacja umowy oraz przestrzegania
przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych. Do nich nalezg zadania wynikajace z
rozporzadzenia RODO, w szczeg6lnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
wzgledem os6b fizycznych, ktorych dane osobowe dotycza.

§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikte z nienalezytego
wykonania nadzoru.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa obowigzujg przepisy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t.J. Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewazno$ci jedynie
w formie pisemnego aneksu, z podpisami upowaznionych przedstawicieli obu stron.

§12
Do rozstrzygania spordw wyniktych na tle wykonania umowy wiasciwy jest Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§13
Umowa zostata sporzadzona w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 1 (jeden)
egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 (dwa) egz. Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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