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Zatacznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.20.2022

WZOR UMOWY
UMOWA Nr ....../2022 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2022 r. pomiedzy Gminnym Centrum Kultury i Sztuki, ul. Prusicka 12, 55-
100 Trzebnica, NIP: 915-15-91-363, zwang w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym,

w imieniu ktorej dziataja:

Marlena Mikosza — p. o. Dyrektora

przy kontrasygnacie Gtéwnej Ksiegowej - Marzeny Swirk.

a

firma: oo NIP e, , Zwang dalej Wykonawcg,

w imieniu ktérej dziata:

§ 1 Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy udziela zamodwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710
t.j. z pdzn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,,Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego
—etap I”.
2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie pierwszego etapu budowy siedziby Miejskiej i
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy, dz. Nr 21/14, 22/3, cz.dz. 21/19, 23/2, 24/2 AM-
8, obreb Trzebnica, na podstawie dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez: Pracownie
Projektowg ,VITARO”, Dziepét¢ 3, 97-500 Radomsko, zwanej dalej: ,Jednostka
projektowania”, z mozliwoscig zastosowania prawa opcji, z zastrzezeniem zmian, o ktérych
mowa w pkt 3 i opisanych jako UWAGA!.
3. Zamoéwienie obejmuje cze$¢ gwarantowang (dalej ,,Zamodwienie gwarantowane”) oraz
cze$¢ opcjonalng (dalej ,,Zamoéwienia opcjonalne”).
W zakres zamdwienia gwarantowanego wchodzi:
a) wykonanie prac przygotowawczych, w tym wykonanie rozbiérki budynku,
b) wykonanie wzmocnienia podfoza gruntowego za pomocg pali
przemieszczeniowych SDP,
c) wykonanie budynku w stanie surowym otwartym.
W zakres zamédwien opcjonalnych wchodza:
a) wykonanie okien i drzwi zewnetrznych — opcja nr 1,
b) wykonanie elewacji — opcja nr 2,
c¢) wykonanie kanalizacji deszczowej z drenazem — opcja nr 3.
UWAGA! Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotowego zamdéwienia nie obejmuje
catego zakresu wynikajgcego z dokumentacji projektowej, a jedynie prace wyszczegélnione
w OPZ stanowiagcym zatacznik nr 1 do SWZ oraz w przedmiarach robét.
4. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia zapisy w § 1 i 2 niniejszej umowy stanowigce;j
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zatgcznik nr 4 do SWZ, oraz OPZ stanowigcy zatacznik nr 1 do SWZ, w tym dokumentacja

projektowa (projekt + STWiOR) oraz przedmiar robot.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ stosowania rozwigzan rownowaznych pod warunkiem:
a) ze spetnig one wymagania okreslone w dokumentacji projektowej (projekt + STWiOR)

i umowie;

b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe bedg co najmniej takie same jak przewidziane w
dokumentacji projektowej (projekt + STWIOR) i umowie;

c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Jednostki projektowania,
Zamawiajgcego oraz Dolnoslagskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow we
Wroctawiu na etapie realizacji zamodwienia;

d) obowigzek wykazania réwnowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-
sprzetowych obcigza w cato$ci Wykonawce.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

7. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zgodnie z ofertg Wykonawcy.

8. Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé Polskim Normom oraz wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. z
pdin. zm), zwanej dalej ,,ustawg Prawo Budowlane”. Mozna stosowaé wytgcznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z pdzn. zm.).

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i robét wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

c) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

d) wykonania opracowan i zalecenh wynikajgcych z Prawa Budowlanego,

e) ubezpieczenia budowy na sume gwarancyjng wynoszgcg co najmniej 2 000 000

zt,

f) zachowania zasad bezpieczeristwa w zwigzku z prowadzeniem prac, t.j. m.in.:

i. bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej musi by¢ zachowane
przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdt,

ii. za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drég
dojazdowych na teren budowy jak i w stosunku do osdb trzecich w
czasie prowadzenia robdot - petng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

iii. naruszona konstrukcja drég dojazdowych lub innych terendw w obrebie
prowadzenia robdt zostanie odtworzona przez Wykonawce. Teren
nieobjety dokumentacjg projektowg nalezy po zakonczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego a teren budowy uprzatnac.
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& 2 Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdét budowlanych i
rozbiérkowych bedacych przedmiotem zaméwienia:
1. Obowiazki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a) Teren budowy, w terminie 7 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kompletnego oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu
obowigzkéw. Przekazany teren budowy bedzie w rozmiarach i stanie
umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie robdt.

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli
Wykonawcy jest rownowazine ze speftnieniem tego obowigzku przez
Zamawiajgcego.

b) W terminie 7 dni od daty podpisania umowy dokumentacje projektowg
opracowang przez Jednostke projektowania wraz z decyzjg o udzieleniu
pozwolenia na budowe - z klauzulg ostatecznosci.

c) Dziennik budowy - jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
kompletne oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw.

2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przejecie od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy.

b) Dostarczenie na koszt wtasny materiatow i urzgdzen potrzebnych do wykonania
robo6t stanowigcych przedmiot umowy.

c) Zgtoszenie podwykonawcéw zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest podaé¢ nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane Ilub ustugi, jezeli s3 juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét budowlanych lub
ustug.

d) Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatow zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymanie ich w nalezytym porzadku.

e) Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg ktdrej materiat zostat
wykonany.

f) Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujgcych
terminach:

- rozpoczecie z dniem zawarcia umowy,

- zakonczenie — dla zaméwienia gwarantowanego: 8 miesiecy od dnia zawarcia
umowy,

- dla zamoéwien opcjonalnych: 2 miesigce od terminu zakoriczenia zamdwienia
gwarantowanego, niezaleznie od ilosci uruchomionych opciji.

g) Zabezpieczenie terenu rozbiorki i budowy przed dostepem osdb postronnych.

h) Stosowanie sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie
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postepu prac.

i) Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw w
terminie 2 dni od daty podpisania umowy.

j) Zaptata wynagrodzenia za nadzér autorski w przypadku potrzeby interpretacji
badZ wyjasnienia tresci dokumentacji projektowe;j.

Braki i wady dokumentacji projektowej beda usuwane przez Projektanta
nieodpftatnie.

k) Zabezpieczenie dojs¢ i dojazdéw do posesji na czas realizacji przedmiotu
umowy.

[) Przestrzegania obowigzujgcych norm w zakresie ochrony srodowiska
naturalnego,

m) Umozliwienie przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze
itp.), dojazdu i dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie
terenu budowy. Wszelkie prace w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw.
Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow
tych sieci,

n) Wykonywanie prac pod nadzorem archeologicznym zgodnie z decyzjg nr
887/2022 Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn.
26.04.2022 r. udzielajgcg pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zapiséw w/w decyzji oraz
do dostosowania harmonogramu swoich prac do prowadzonych badan
archeologicznych wykonywanych przez uprawniong osobe na zlecenie
Zamawiajgcego.

0) W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt niezinwentaryzowanych
urzadzen, odcinkow sieci itp., Wykonawca ma obowigzek powiadomienia
wiascicieli urzadzenia lub sieci o potrzebie zabezpieczenia lub usuniecia kolizji.

p) Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
robot zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 poz.
699 t.j. z pdzn. zm). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem,
utylizacjg czy sktadowaniem odpadéw. Wykonawca winien zagospodarowaé
odpady we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

gq) Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzone;j
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu.

r) Zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie robdét budowlanych bedacych przedmiotem umowy w zakresie zamdwienia
gwarantowanego strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
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TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH Wartosci
LP- - ZAMOWIENIE GWARANTOWANE brutto [1]
1 2 3
1 |Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu i posadowienia
1.1 |Prace przygotowawcze e
1.2 |Posadowienie
Razem 1 (Sumaod 1.1do 1.2) ....cevrverennnnne
5 Roboty zwigzane z wykonaniem budynku w stanie surowym
otwartym
2.1 Robotyziemne e
2.2 Stanzerowy e
2.3 Stansurowyotwarty e
Razem 2 (Suma o0d 2.1 d0 2.3) |  ...cccevevrvervneecaenne
RAZEM WYNAGRODZENIE RYCZALtTOWE BRUTTO ZA WYKONANIE
ZAMOWIENIA GWARANTOWANEGO (suma od 1. do 2.) WYNOSI |~
Stawka podatku VAT 23%
Kwota podatku VAT | ...

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 1 do umowy.
2. Za wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy w zakresie zamowien
opcjonalnych strony ustalajg wynagrodzenia ryczattowe w wysokosci:

Y@.O

Czytelnictwa Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Lp TABELA ELEMENTOW RYCZAtTOWYCH — ZAMOWIENIA Wartosci
OPCJONALNE brutto [z1]

1 2 3
OPCJA1 |Oknaidrzwizewnetrzne e
OPCJA2 [Elewacja e
OPCJA 3 [Kanalizacja deszczowa zdrenazem | e
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RAZEM WYNAGRODZENIE RYCZAtTOWE BRUTTO ZA WYKONANIE
ZAMOWIEN OPCJONALNYCH (suma od 1. do 3.) WYNOSI

Stawka podatku VAT 23%

Kwota podatku VAT | ...

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatacznik nr 1 do umowy.

3. taczna wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego, obejmujgca zamdwienie gwarantowane oraz
zamowienia opcjoNalNe WYNOSI: wwieeeceecseseessnsssessnnssessnnsesnes zt brutto, w tym kwota podatku
VAT WYNOSI: ceoeeiveireieerreeneenie e zt.

4. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 oraz wynagrodzenie ryczattowe brutto
wskazane w ust. 2 stanowi wynagrodzenie obejmujgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z OPZ, w tym projektu, STWiIORB oraz przedmiaru robot
sporzadzonych przez Jednostke projektowania, z zastrzezeniem zmian, o ktéorych mowa w §
1 pkt 3 i oznaczonych jako UWAGA !!!, a takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak réwniez
wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do nalezytej i terminowej
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami umowy, w szczegdlnosci
koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolert, uzgodnien, opinii,
certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw, urzadzen i instalacji a
takze opfaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, préby szczelnosci.
Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy,
zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym rdéwniez
wywozu, sktadowania i utylizacji odpaddw, optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne,
jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy. Nadto
wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty
zaopatrzenia w wode, prad i gaz na potrzeby budowy, koszty zajecia pasa drogowego,
koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak rdwniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz
przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty ubezpieczeniowe i za ochrone.
Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w §
1 umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, w cyklu
miesiecznym, za wykonanie robdét stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim
odbiorze wykonanych robét przez branzowego Inspektora Nadzoru, z nastepujgcymi
zastrzezeniami:
a. do dnia 15.12.2022 r. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury za
wykonane roboty na tgczng kwote 562 500 zi,
b. w 2023 r. ptatnosci wykonawcy za wykonane roboty nie bedg dokonywane w
okresie od stycznia do kwietnia
Dopuszczalna ilos¢ etapdw (ilosci faktur) — 1 szt./miesigc (oprdcz okresu, o ktérym mowa
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w ust 1 lit. b powyzej).

Ciezar udowodnienia wysokosci aktualnego zaawansowania prac spoczywa na
Wykonawcy.

4. Rozliczenie koricowe przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu i sporzadzeniu protokotu
bezusterkowego odbioru (zwanego dalej ,protokotem odbioru koricowego”) zgodnie z
kwotami podanymiw § 3 ust. 1 (i opcjonalnie § 3 ust. 2) niniejszej umowy oraz po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie, jezeli jest wymagane.

Wszelkie ptatnosci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
czesciowego lub koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu poprawnie sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami
odbiorowymi, na konto Wykonawcy Nr: .......ccccceeevveeeennns Zmiana numeru konta Wykonawcy
nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzgdzonego wedfug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym
fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). Jednakze w takim
przypadku powinien on poinformowacd o tym fakcie Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni
przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: .......ovcreceiiiiieeeieeeeee e eer e e ere e

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takize odpowiedzialno$¢ za jako$é, terminowo$é oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
cze$¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcy), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowag o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawecy za te cze$¢ zamowienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentéw,
o ktédrych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane. Zamawiajacy zgtasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
rowniez Wykonawcy.
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16.

17.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.
Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudniaé na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:
a) rozbidrkowe,
b) ziemne,
c¢) fundamentowe,
d) betoniarsko - zbrojarskie,
e) murarskie,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 ., poz.
1320 t.j. z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia w terminie 7 dni - na kazde zadanie
Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb wykonujgcych
wskazane wyzej czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z informacja o podstawie
ich zatrudnienia. Zamawiajacy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca
wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami
wykonujgcymi zamowienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposdb.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zadac w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

§ 7 Odbiory

Odbidr koricowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakoriczeniu wszystkich
robot stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym lub cze$ciowym nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan,
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w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.

2. W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.

3. Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2
0 wyznaczonym terminie odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajagcy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

b) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
I.  odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru
i inspekcji,
II.  zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.

5. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odméwié odbioru.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych
specjalistdw albo specjalistdw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji
lub rekojmi.

7. 0Odbidr robét wykonanych przez Podwykonawcédw nastepuje z chwilg odbioru tych robét
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdét do odbioru nastepujace
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub
poprawkami wyniktymi w trakcie realizacji robot,

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

c¢) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966),

d) dziennik budowy,

e) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z
projektem oraz przepisami, projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami, potwierdzone przez projektanta w przypadku
wprowadzenia zmian w dokumentacji, sporzgdzone na druku przewidzianymi
ustawg Prawo Budowalne,
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f) oswiadczenie gestora sieci, ze nie wnosi uwag do wykonanych robét w obrebie
jego urzadzen wystepujacych w obrebie zadania,
g) aprobaty techniczne i Swiadectwa uzytych materiatéw,
h) protokoty badania zageszczenia gruntéw i zasypek,
i) protokoty badania wytrzymatosci uzytych betondw,
j) inne wynikajgce z przepiséw szczegétowych oraz wynikajace ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
9. Brak jakiegokolwiek z dokumentéow wymienionych w ust. 8 stanowi podstawe do
odmowy odbioru koricowego.
10. Odbidér elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej
do kwestionowania jakosci robét.

§ 8 Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.

2. Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindéw
wykonywania prac zgodnie z Umowga. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktérej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie
z warunkami Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.

3. Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ... miesiecy.

5. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczagc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru
koricowego,

b) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

6. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w
ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 7 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

8. Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg rowniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

b
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§ 9 Kary umowne

1. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci  0,2% wynagrodzenia umownego brutto dla zamodwienia
gwarantowanego, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad,

b) za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy (zaréwno
zamoOwienia gwarantowanego jak i zamoéwien opcjonalnych) - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto dla zamdwienia gwarantowanego, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f
terminie wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto dla zamdwienia
gwarantowanego, za kazdy dziei zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci  15% wynagrodzenia umownego brutto dla zamodwienia
gwarantowanego,

e) za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto dla
zamoéwienia gwarantowanego, za kazdy dzien zwtoki,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktore nie otrzymali zaptaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

h) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt.,

k) za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

I) za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
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kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajgcego,

m) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktéorym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

n) w przypadku utraty ewentualnego wspoétfinansowania zadania, spowodowane;j
nieprawidtowym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce lub nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy
warunkow ptatnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci utraconych wskutek powyzszego dotacji.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

a) zazwitoke w przekazaniu terenu budowy —w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie
terenu budowy,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadéw.

3. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 lub w przypadku uruchomienia opcji,
okreslonego tgcznie w § 3 ust. 3.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy
w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z
dowolnej naleznos$ci Wykonawcy.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego
wysokos$é kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robét,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robot wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§ 10 Nadzor

1. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:
a) roboty budowlane - ........cccooeeiiiiiic e,
b) roboty sanitarne - ...
2. Wykonaweca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........ccoeccciiiiiiiiiiii

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:
-zZramienia ZamawiajgdCegi - ccoviiirriiiriierierriiiee e er e
- z ramienia Wykonawcy e —————————aaaaaaaaan
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§ 12 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej
umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie
pozniej jednak niz do dnia 31.10.2023 r.,

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdiniej jednak niz do dnia
31.10.2023 .,

c¢) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajacego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz
do dnia 31.10.2023 r.,

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi wfasciwymi dla danego rodzaju
robot, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa, w szczegdlnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych
i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji —w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego
o tych okolicznosciach, nie pézniej jednak niz do dnia 31.10.2023 r.,

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czesci majgtku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czesé
swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.10.2023 r.,

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.10.2023 r.,

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
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dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt
nieobjetych niniejszg umowsg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

c¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpifo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokét
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktére zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia,
w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020
poz. 1740 t.j. z pdzn. zm.). Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowié bedzie istotne naruszenie warunkdéw niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.10.2023 r.
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§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w
nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, przedtuzajgcej sie procedury wytonienia
wykonawcy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakoniczenia robat,

b) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robét, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdbzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) gdy wystgpiag opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

h) gdy nastgpi wptyw na nalezyte wykonanie umowy okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 Iub zwigzanych z dziataniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego panstwa,

i) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegblnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robét jest zalezne od
wczesniejszego wykonania robét przez innego Wykonawce, a inny wykonawca
nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposdb, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robat.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
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wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozern niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) zaniechania okreslonych robdét Ilub wykonania robdét zamiennych, t.j.
Zamawiajgcy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zamoéwienia wprowadzajac inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczeistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, mogg wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej go umowy w sprawie
niniejszego zamoéwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdblnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub
zmieni¢ zakres wzajemnych sSwiadczen.

4. Warto$¢ ewentualnych robot dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujacy
sposdb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéow produkcji nie
wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.

17

Dofinansowano ze srodkow Ministra Kultury
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach

realizacji Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

INSTYTUT

=== Narodowy
@ ‘ Program
‘ ] Rozwoju
©@0 Czytelnictwa

20

KSIAZKI



GMINA
TRZEBNICA w Trzebricy

www.trzebnica.pl gckis.trzebnica.pl

10.

11.

12.

13.

14.

SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyze;j.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakorczenia robét
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowag, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktérej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej
wraz z propozycja wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zgdania zmiany.

W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku

18

Dofinansowano ze srodkéw Ministra Kultury
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach

realizacji Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

INSTYTUT

=== Narodowy
@ '— Program
Y Rozwoju
©@0 Czytelnictwa

20

KSIAZKI

\ GMINNE CENTRUM
Ul KULTURY | SZTUKI



GMINA =N\ GMINNE CENTRUM
KULTURY | SZTUKI

TRZEBN ICA w Trzebnicy

www.trzebnica.pl gckis.trzebnica.pl

akceptacji zmiany.
15. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktéorym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczacych przedmiotu zaméwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z
2022 r., poz 931, t.j. z pdzn. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu bgdz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajace podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong fakture VAT
niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia realizacji
umowy,

c) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,

d) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowe] realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajacy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na ustugi moze:

i. powierzyé realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

iii. wskaza¢ innych Podwykonawcdéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub w umowie w sprawie zamodwienia
publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

e) Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
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f) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

17. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

18. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b. danych teleadresowych,

c. danych rejestrowych,

d. bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Prawo opc;ji

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa
opcji (maksymalnie trzykrotne skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji). Prawo
opcji polega na mozliwosci jednostronnego zwiekszenia zakresu zamodwienia przez
Zamawiajgcego o zamowienia opcjonalne.

2. W zakres zamodwien opcjonalnych wchodzi:

a. wykonanie okien i drzwi zewnetrznych — opcjanr 1,

b. wykonanie elewacji — opcja nr 2,

c. wykonanie kanalizacji deszczowej z drenazem — opcja nr 3.
Szczegdtowy zakres zamodwien opcjonalnych okreslony zostat w OPZ w czesci dotyczacej
zamoéwien opcjonalnych oraz w przedmiarach robdt dotyczacych zamdwienn opcjonalnych.
Zakres ten stanowi maksymalng wartos¢ opcji.

w

Termin wykonania zamdwien opcjonalnych: maksymalnie do 2 miesiecy (niezaleznie od
ilosci uruchomionych opcji) od dnia zakoriczenia realizacji zamdwienia gwarantowanego,
z takim zastrzezeniem, ze oswiadczenie woli o skorzystaniu przez Zamawiajgcego z
prawa opcji zostanie ztozone nie pdziniej niz 2 miesigce przed uptywem terminu
zakonczenia realizacji zamdwienia gwarantowanego.

4. Zamawiajacy zastrzega, iz cze$¢ zamowienia okreslona jako ,prawo opcji” jest
uprawnieniem, a nie zobowigzaniem Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze nie
skorzystaé z prawa opcji, skorzysta¢ z niego w mniejszym zakresie anizeli okreslony
powyzej, w szczegdlnosci w przypadku nieuzyskania srodkéw finansowych na ten cel,
a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia, co niniejszym akceptuje
poprzez podpisanie niniejszej umowy.

5. Skorzystanie z prawa opcji nastepuje poprzez ztozenie przez Zamawiajgcego pisemnego

oswiadczenia woli. Zamawiajgcy moze z prawa opcji korzysta¢c maksymalnie

trzykrotnie. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowe;j
umowy.
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6. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji Wykonawca jest
zobowigzany do jego realizacji, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, co
niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy.

§ 16 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 17 Spory

Ewentualne spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 18 Przepisy koricowe

Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesc:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.20.2022 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

NIP: (o
FEPIEZENTOWANY PIZEZ: cveieiirreeeeeeririeeeeeseireeeessssssesestessesaesassessessessessaseseassans ,
realizujgcy zadanie pn.:

Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako
innowacyjnego centrum kulturalnego — etap |

w zakresie okreslonym w Umowie Nr.......cccoeeveeennne. Zdnid.eee

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (oo,

osSwiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ dodnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr.....cccccvvvviviieeeeennn. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ [T O obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA os$wiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robét j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;j.
Gminnego Centrum Kultury i Sztuki i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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