Swinoujscie, dnia 15.05.2023 r.
Nr postgpowania BZP.271.1.5.2023

1. Wykonawcy bioracy udzial w postgpowaniu
2, Strona internetowa Zamawiajacego, na ktérej

umieszezono ogloszenie v zamowieniu i udostgpniono SWZ

Dotyezy: postgpowania nr BZP.271.1.5.2,023 Pelnienie funkeji inZyniera kontraktu dla zadania pn.
»Budowa systemu zarzadzania ruchem w Swinoujsciu”

Zmiana

Zamawiajgcy na mocy przystugujacych mu, w $wietle przepiséw art. 286 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) uprawnien, zmienia
tre$¢ SWZ i przekazuje jg wszystkim wykonawcom, bioracym udzial w postgpowaniu i publikuje ja rowniez na
stronie internetowe;j.

|.  Zamawiajacy zmienia postanowienia Rozdzialu V pkt 2 SWZ i dostosowuje je do tresci zatacznika nr 6
Wz6r umowy w nastgpujacy sposéb:
byto:
»2. Termin realizacji: a) w zakresie Etapu I ustugi 13 miesigcy od dnia podpisania umowy z wykonawca
systemu zarzadzania ruchem w Swinouj$ciu (moze ulec skréceniu do 11 m-cy gdy wykonawca okresli
termin realizacji w przetargu na 10 m-cy) z zastrzezeniem mozliwosci przediuzenia o okres wydtuzonej
realizacji: (1) Okres wydluzony realizacji Kontraktu nie dluzszy niz 2 miesiace oraz (2) Okres
wykraczajacy poza okres wydtuzony realizacji Kontraktu nie dhuzszy niz 3 miesigce. Szczegéty okresla
wzor umowy stanowiacy zatagcznik nr 6 do SWZ;
b) w zakresie Etapu II realizacji ustugi 12 miesigcy w okresie rgkojmi i gwarancji na wykonany system
ITS. ,,;
powinno byé:
» Termin realizacji: a) w zakresie Etapu I ustugi do | | miesi¢cy od dnia podpisania umowy z wykonawca
systemu zarzadzania ruchem w Swinoujsciu (meze-ulee-skroceniu-deo—- m-ev-gdy-wykonawea-okreshi
termin-realizaci-w-przetargu-na-t0-m-ey) z zastrzezeniem mozliwosci przedtuzenia o okres wydtuzonej
realizacji: (1) Okres wydtuzony realizacji Kontraktu nie dluzszy niz 2 miesiace oraz (2) Okres
wykraczajacy poza okres wydtuzony realizacji Kontraktu nie dtuzszy niz 3 miesigce. Szczegoty okresla
wzor umowy stanowigcy zatacznik nr 6 do SWZ;
b) w zakresie Etapu II realizacji ustugi 12 miesigcy w okresie rgkojmi i gwarancji na wykonany system
ITS.

2. Zamawiajgcy zmienia terminy skfadania i otwarcia ofert na 18 maja 2023 r. (godziny bez zmian).

Jednoczesnie wydtuza si¢ termin zwigzania ofertg do 16 czerwea 2023 r.
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