UG.271.3.2024

Zatgcznik Nr 7 SWZ

Umowa nr UG.271.3.2024 /Projektowane postanowienia umowy

zawarta w Jarostawiu dnia ...2024 r. pomiedzy:

Gming Jarostaw,

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

NIP: 7922032621, REGON: 650900482;

reprezentowana przez ElZbiete Grunt - Wojt Gminy Jarostaw,
przy kontrasygnacie Tomasza Glab - Skarbnika;

zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawca

a

...adres: .., KRS: .., NIP: ..; REGON: ..,
reprezentowang przez:

1 ..,

2. .,

Iub

(imie) ... (nazwisko) ... prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma (imie) ... (nazwisko) ...
(nazwa handlowa) ... z siedziba (adres prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) ... NIP: ..,
REGON: .., zwanym w dalszym tekscie umowy Wykonawca,

Iacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty

Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont Swietlicy w Sobiecinie” na podstawie
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (zwanej dalej w tresci niniejszej
umowy ustawag p.z.p. lub p.z.p.).

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,Remont $wietlicy w Sobiecinie” w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz
dokumentach, o ktérych mowa wust. 3 § 1.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa
(stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwang dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami roboét.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowigzki Wykonawcy stanowi

dokumentacja stanowiaca zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralng
czesC.
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4. Wykonawca o$wiadcza, Ze doktadnie zapoznat sie z opisem robét, jakie majg zosta¢ wykonane
i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robét zgodnie
Z zamierzeniem 1 przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi
w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.

W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub

brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora

nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie do interpretacji zakresu

zamOwienia ,rozszerzajaco”, tzn. zostanie zobowigzany do wykonania w ramach

wynagrodzenia ryczattowego  wszystkich robot, uslug, dostaw wynikajacych

z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do prawidiowego i zgodnego z zasadami

sztuki budowlanej ukoriczenia i oddania przedmiotu zaméwienia do eksploatacji w sposéb

zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogltby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny oferty,
jako konieczne do wykonania

W pozostalym zakresie zatgczone przedmiary robot stluza tylko do uzupelienia opisu

przedmiotu zaméwienia i nie sg podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywa¢ wylacznie z innymi

dokumentami stanowigcymi integralng czeS¢ niniejszej umowy. Przedmiary rob6t stanowigce

zatgczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia
stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i iloci prac sg
orientacyjne.

5. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadac co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadac¢
jakos$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreSlonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamowienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
bezpieczeristwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz
z zawiadomieniem o gotowosci odbioru koncowego lub z zawiadomieniem o gotowosci
odbioru czeSciowego poszczegbdlnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski,

3) kazdy = material/wyréb/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyska aprobate
inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktérym dany
material/ wyréb/urzadzenie zostat wbudowany z winy Wykonawcy.

6. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, t. j.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzierh odbioru rob6t przepisami
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wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego
Strony sporzadza protokét réznicowy.

8. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych rob6t przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane s3 robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokdt réznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zloZenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
Z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokoét réznicowy, okreslajacy
wysoko$¢ zmniejszenia zakresu rob6t budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

10. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu umowy,
t. j.;, wykonanie rob6t budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej
w tym powykonawczej oraz geodezyjnej powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarancji
oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane przedmiotem zaméwienia sg mu znane i w zwigzku
z tym nie bedzie w przyszlosci wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiagzki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy (dalej takze: teren wykonywania zaméwienia,
plac budowy),

2) peienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okreSlonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadant wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreSlonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zatozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy oraz szczegdlowe i chronologiczne uzupelianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylgcznie na terenie budowy,

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymanie ww.
skladnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drog tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy. Ponoszenie kosztéw mediéw w sposobie
uzgodnionym z Zamawiajacym w protokole przekazania,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreSlonymi
w przepisach szczegbtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
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skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie
warunkéw/zgod/opinii/uzgodniern niezbednych do wykonywania robét, w tym
wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania
robdt,

6) organizagji terenu budowy oraz oznaczenia terenu budowy, terendéw przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0sdb trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami dokumentacji
przetargowej /w tym dokumentacji projektowej/ oraz niniejszej umowy) do dokonania
odbioru koricowego i odbioréw czeSciowych przez Zamawiajacego, pod rygorem braku
przystapienia do odbioréw do czasu uzupehienia,

9) zapewnienia sprzetu spelniajagcego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkow zwigzanych z organizacjg koricowego odbioru
technicznego robét budowlanych,

11) likwidagji terenu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakoriczeniu
robot, nie pdZniej niz do dnia odbioru koricowego,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, co najmniej na 3 dni
od daty pisemnego zgloszenia,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t zamiennych. W zgloszeniu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania tych
rob6t oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wytgcznie po wyrazeniu
przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (dla realizacji zaméwienia
roboty dodatkowe to roboty w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) lub innych
zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne Iub celowe i ktére maja wpltyw na
realizacje niniejszego zamowienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powolywania sie na te  okolicznosci
w przyszlosci. W zgloszeniu konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub innych
zamoéwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania tych
rob6t oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapi¢ i jest obowigzany do rob6t dodatkowych wylacznie po wyrazeniu przez
Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robot
dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy,
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15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jako$¢ rob6t lub termin zakoriczenia robdt
w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powolywania
sie na te okoliczno$ci w przysztosdi,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,

17) wiasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny
Srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postepowaé zgodnie z ustawa
Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
materiaty pochodzace z demontazu/montazu i wyburzern Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatéw, dla ktérych nie ma obowigzku
prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajacemu oSwiadczenie,
ze materialy uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami o odpadach i zlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy
do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18) wykonania préb wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
teren6w i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazaé
protokolarnie Zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci rozebrane elementy nawierzchni drog
nalezy skruszy¢ i zesktadowa¢ na dziatce Zamawiajacego przylegtej do drogi lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego,

19) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej, w tym takze
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej), przeprowadzenia badari koniecznych
do oceny jakosci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

19a) prowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej sukcesywnie w trakcie realizacji zaméwienia,
przedkiadanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub insp. nadzoru,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegbInosci wstep
na teren budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie ogledzin
materiatéw dostarczanych na teren budowy, uczestniczenie przy prébach i rozruchu.

21) sukcesywnego sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z
podziatem na rodzaje robdt wraz z wykazem wyposazenia i dotgczania do odbioréw
czeSciowych oraz zbiorczy przedtozony wraz z zawiadomieniem o gotowosci
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do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupehienia,

22) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzert zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
g0 Zamawiajagcemu (jezeli dotyczy),

23) w przypadku wystapienia sytuagji o ktérej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowaé przestojéw,

24) sukcesywnego dokumentowania realizacji robét budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowoSci
do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupehienia,

25) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty, po wczeSniejszym uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru,

26) dostarczenie Zamawiajagcemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o
gotowosci do odbioru koricowego, kompletnej (przewidzianej postanowieniami niniejsza
umowa) dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupelnienia,

27) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym do
nie sktadowania jakichkolwiek materiatow, urzadzen, odpadow czy Smieci,

28) przekazania kart gwarancyjnych urzadzer/materiatéw/wyrobéw/konstrukcji o terminie
diuzszym anizeli wynikajacej z udzielonej gwarancji/rekojmi przez Wykonawce w ofercie,
wraz z zawiadomieniem o odbiorze koricowym, pod rygorem braku przystgpienia do czasu
uzupehienia.

2a. Wykonawca zobowiazuje sie przygotowal w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i przediozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt
budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskéw materiatowych,

2) czesciowych protokotéw odbioru rob6t i wnioskéw o platnosé czeSciowa,

3) forme przekazywania w odbiorach czeSciowych i odbiorze koricowym (zbiorczo)
dokumentacji fotograficzne;j, atestow/ certyfikatéwy/aprobat/certyfikatéw dla
poszczegblnych i wbudowanych wyrobdéw/urzadzer)/materiatéw budowalnych, a takze dla
zestawienia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 21 niniejszej umowy oraz innych wymaganych
niniejsza umowa dokumentow,

4) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia) w formie tabeli,

5) koricowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koricowego wniosku ptatnosdi,

6) oSwiadczer Podwykonawcdw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomier o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6Inosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,
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3) szkody wynikajace ze zniszczenia drdg, obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy;
4) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich.

3a. Wykonawtca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z materialdbw wilasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami 0séb trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;.

5a. Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadania od Wykonawcy
dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup
materiatéw/urzadzen/wyrobéw/konstrukgji/technologii, ktére wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, pod rygorem braku wyrazenia zgody na wbudowanie.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty, itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materialow, badZ jakosci wykonania rob6t, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, Ze zastosowane
materialy badZ wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badari obcigzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badait wykaza, ze materiaty
badZ wykonanie robét sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrodia uzyskania wszystkich materiatow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie
pézniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materialtbw Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zroédla wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych
i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposéb ciggly spelnialy wymagania dokumentacji. Dokumentacje
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zobowiazany jest przediozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru

koricowego.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace 0sdéb
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci okreSlone kodami CPV:

— 45111300-1 - roboty rozbiérkowe i demontazowe,

— 45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne,

— 45450000-6 - roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate,

— 45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

— 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

— 45232460-4 - roboty sanitarne.
oraz,

— inne czynno$ci wymienione szczegtowo przedmiarach rob6t stanowiacych zatacznik do
SWZ.

10.0bowigzek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore
wykonuja czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spemiania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zloZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zloZzenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika okreSlony w umowie o prace;
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3) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegbIlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaSwiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika,

5) poSwiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikagji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 77 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
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. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wyltacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawieraC w szczegOlnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robét objetych umowa
1 odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robé6t
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw ofertowych; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaitowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnoéci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t - musza by¢ krotsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktbrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potrgcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania
terenu(6w) budowy(6w), oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawcg lub Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawcg za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodno$é

z oryginatem, ktoérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylgczenie,
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o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwnieZ nie moze zawieral postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreSlonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienaleZyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcoéw czy ushugodawcdw, ktérych umowy nie zostaly przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robét przez podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeZeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja do 90 dni od dnia zawarcia umowy.
dni od dnia podpisania umowy.
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1a. Rozpoczecie po protokolarnym  przekazaniu terenu budowy  Wykonawcy
do w terminie do 5 dni od dnia przekazania, ktére nastgpi w terminie do 5 dnia od dnia
zawarcia umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy (§ 1 ust. 10) uznaje sie date podpisania przez
strony protokotu koricowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koncowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalajg, Zze bedg stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czesciowe - dla celéw fakturowania wynikajacych a harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

c) odbiér koricowy (ostateczny),

d) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (fakultatywne uprawnienie
Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

e) odbior przed konicem okresu gwarangji/rekojmi.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robo6t, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Prawidtowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakoriczeniu robot,
a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakoriczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz z zawiadomieniem o zakoniczeniu rob6t Wykonawca przedktada komplet dokumentow
odbiorowych (w tym powykonawczych) wynikajacych z postanowier niniejszej umowy.
Kompletnos¢ dokumentacji potwierdza inspektor nadzoru. W przypadku braku kompletnosci
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru do czasu uzupehlienia dokumentéw.

6. Wykonawca zakoriczy roboty i zglosi do odbioru najp6ézniej na 5 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przediozy
stosowne zezwolenia wydane przez wtasciwy organ administragji, jesli sa wymagane.

6a. Okres 5-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koricowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
1 sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej) a takze dokumentacje dotyczaca ewentualnych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w tym przede wszystkim potwierdzen
uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewéw oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewdéw potwierdzajace
uiszczenie cato$ci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku
nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie odpowiednio.
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6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sa w terminach okreSlonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koricowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowaé zwioke
Wykonawcy wwykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowac
do odbioru koricowego przed zakoriczeniem robé6t ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

6¢. Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej
na przenoS$nym noéniku danych). Dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzér inwestorski stosowng adnotacja - powinna zawiera¢: spis tresci
wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, nadto
wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian
w pierwotnej dokumentacji projektowej, dokumentacje fotograficzng oraz inng dokumenty
wynikajgce z postanowien niniejszej umowy.

7. Z czynnoSci odbioru konicowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru koricowego robdt zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokolu odbioru koricowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowo$¢ do odbioru koricowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru koricowego zgodnie z ww. procedurami przypadat najpézniej w dniu zakoriczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbior koricowy
terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawieral potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoriczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza oraz
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
do odbioréw czeSciowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czeSciowym Wykonawca przedtozyt wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego elementu
W poszczegbdlnych miejscowosci ktorego ma nastgpic¢ odbidr.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie p6zniejszy niz pozostaty do zakoriczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 Iub przepis ust. 11 pkt
2 — wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) wprzypadku nadajacych sie do usuniecia wpisa¢ je do protokotu odbioru robot i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie p6Zniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
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terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktbrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad
W wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego
mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego,
w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu budowy
do czasu odbioru koricowego robot.

13. W okresie rekojmi i gwarangji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje si¢ odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru, jednak nie p6Zniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

14. Z czynnosci odbioru przed koncem okresu gwarancji/rekojmi zostanie spisany przez Strony
stosowny protokdl, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia okresu
gwarangji. Odbior bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu przed koricem okresu gwarancji/rekojmi,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktérym
wyszczegOlni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarangji i wyznaczy nowy
termin odbioru, jednak nie pdézniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoznosci uSniecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

16. Z czynnoSci usuniecia wad/usterek stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych/
przegladu przed koricem okresu gwarangji/rekojmi, Strony sporzadza stosowny protokoét
pogwarancyjny, w ktérym szczegétowo wymienione bedg wszelkie naprawy, wymienione
elementy. Do protokolu dolaczone zostang wszelkie atesty/certyfikaty/$wiadectwa
potwierdzajace jakosé ewentualnie Nowo wbudowanych
materialéw/urzadzer)/konstrukcji/wyrobéw (jesli zostang wbudowane).
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17. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy zapisami niniejszej umowy a karta gwarancyjng
stanowiaca zatacznik do umowy dotyczace przegladéw gwarancyjnych zastosowanie maja
przepisy korzystniejsze dla Zamawiajacego.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci facznej wynoszacej: ... zt brutto (stownie: .....,/100
zh).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze Zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkow okreSlonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
Zmianie.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie w oparciu o dwie faktury czeSciowe
wynikajace z harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz fakture koricows, z zastrzeZeniem,
iz suma dwbch faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 80 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w ust. 1.

§6
Warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
dwoch faktur czeSciowych w wysoko$ci nie wiekszych anizeli 80 % wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedioZeniu protokotéw odbioréw
czesciowych (dotyczy faktur czeSciowych) wraz z zatacznikami, pod rygorem wstrzymania
wyplaty do czasu uzupelienia oraz faktury koricowej w wysokosci pozostatej do zaplaty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedtoZzeniu protokotu
odbioru koricowego wraz z zatagcznikami.

2. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbi6r koncowy/odbidr czesciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem Srodkéw trwalych (jeSli dotyczy) oraz wszystkich
Podwykonawcéw bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz
z dowodami zaplaty wymagalnego wynagrodzenia zaplaty przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),
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3.

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 77 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyjasnienn lub
uzupelienn szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupehienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotéw odbioréw czesciowych i protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia. W przypadku przekroczenia terminu,

0 ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy wezwie pisemnie (z dopuszczeniem

drogi elektronicznej) Wykonawce do przedtozenia faktury.

3a. W przypadku braku podstaw do wystawienia faktury, a doreczenia przez Wykonawce,

4.

Zamawiajacy odesle fakture.

Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce

oznaczy w nastepujacy sposob: Nabywca i odbiorca: Gmina Jarostaw, ul. Piekarska 5,

37-500 Jarostaw, NIP: 7922032621.

Faktury ptatne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,

przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje sie

dzien ztoZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres robdt wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcow oraz —dalszych
podwykonawcOw w  protokole stanowigcym  podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego nalezmego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewu),

3) wprzypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktora
stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
o zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu  poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo,

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady (usterki)
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreSlonego w umowie.
. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeZzeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.
. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 21 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.
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. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... (stownie: ..) miesiecy od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu
rekojmi.

. Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okre$lonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 133, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje
sie odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangja jakosci
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wiascicielom obiektu gwarangji jakosci na okres ... (stownie: ..) miesiecy, liczac
od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzgdzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,
to w ramach udzielonej gwarancji jakosc Wykonawca zobowiazuje sie na wiasny koszt,
niezwlocznie dokonac wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru korcowego.
. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposéb przez siebie okreSlony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, stanowigcy
zatacznik do niniejszej umowy, jako element dokumentacji odbiorowej. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy treScia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.
. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarangji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.
. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarangcji jakosci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci
w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie¢ na pierwsze pisemne wezwanie
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Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 77 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

§9
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania
i nieodebranych przez Zamawiajacego rob6t zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatgcznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien zwtoki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowaw § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jako$ci w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiac ziotych
00/100) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usuniecie wad lub
usterek;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych przez
Zamawiajacego robot zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym
(zatacznik nr 2 do umowy). Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
1000,00 7t (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (slownie: jeden tysiac ziotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtoZenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiecy zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
W § 2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 7zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie bez wzgledu na liczbe 0s6b niezatrudnionych;

10) w przypadku zwioki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,
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11)w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowienl § 13 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikéw i 0s6b trzecich, w tym takze niewlaSciwe oznakowanie terenu budowy
W sposdb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 7t (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlong
W umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiajacego.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych przez Zamawiajacego robot
zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy).
. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwioki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzieni zwioki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
. Kary umowne podlegaja kumulagcji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytulu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwiloke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy (art. 456 ust. 1
pzp.),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
p-z.p.,
¢) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkconowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;
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d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 1. 0 szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz shuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznoéci okreSlonych w tym przepisie;

. Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron mozZe nastgpi¢ w terminie 14 dni

od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

Odstagpienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci i nastepuje z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia

wskazujacego przyczyne odstapienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.

454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

. Wprzypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle swojego

wyboru, w cato$ci lub w czeSci, bez koniecznoSci wyznaczania dodatkowego terminu,

w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci lub uptywu wyznaczonego terminu,

w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja etapéw wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego w sposdb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy, pomimo uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

2) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spehmiania warunkéw udzialu
W postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, bez konieczno$ci wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego;

4) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich, pomimo braku zgody Zamawiajgcego,

5) wprzypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy
albo sprzeczny z umowg, pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania
Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie z umowa;

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okreSlone w
§ 111 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych (z zastrzezeniem okresu przerwy
w pracach/robotach uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zgloszonej
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6.

7.

uprzednio z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawce), pomimo
uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania Zamawiajacego.

Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawtca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czeSci umowy

nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego okreslajacego roboty pozostate
do wykonania i nieodebrane przez Zamawiajacego. Na podstawie powyzszego Strony
sporzadza protokot inwentaryzacji rob6t dokonujacy ustalen przez Strony (z uwzglednieniem
dokumentéw dotyczacych odbioréw czeSciowych), z udzialem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zakresu robét pozostatych do wykonania.

§11
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajace jest
jednostronne, pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcego.

. Wymagrodzenie okre$lone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego

paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10

pkt e, jeSli okaze sie, Ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa

22/33



a niezbednych do jej prawidtowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej weczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonat roboty
dodatkowe, o ktdrych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Wykonawca moze przystgpi¢ do robét, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e wytacznie po pisemne;j

Zmianie umowy.

2.4. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe,

b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidtiowe
wykonanie prac, z powodu technologii prac okresSlnej dokumentacjg projektowa, normami
technicznymi wynikajacymi z technologii prac lub przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw
stosowanych materiatéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia w

terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogltoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem rob6t lub przediuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu,

» fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

e termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych,

c) wynikajacych z przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okre$lonej w § 1, koniecznosci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

— termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz
uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalna, pomimo
zachowania nalezytej starannos$ci,

— opdznienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego;

e ww. przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym
Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
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1) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwo$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

- w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym ust
Wykonawca zobowigzany jest zastosowac przepis § 2 ust. 2 pkt 15,

j) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e lub
wypelniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— wprzypadku wystapienia ww. okoliczno$ci termin, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktdrym mowa w ust. 10 pkt a lub e.
Zobowigzany do zainicjowany zmiany w powyzszym przypadku jest Zamawiajacy, po
uprzedniej opinii przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zalgcznikami warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczeg6lnosci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow,

¢) w razie koniecznosci podjecia dziatari zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
Z pewnoscia, szczeg6lnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
rob6t lub ich czesci; wystapienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamo6wienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy,

— wprzypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym ust.
termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu,
0 czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zamawiajacy  dopuszcza  wprowadzenie zmiany  materiatéw/urzadzen/wyrobéw
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajgcego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu
rozwiazan réwnowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania
nalezy wytacznie do Zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
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obniZenia parametréw tych materialéw lub urzadzen lub wyrob6w oraz beda korzystne dla
Zamawiajgcego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu
rozwiazan réwnowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania

nalezy wylgcznie do Zamawiajgcego

5a. Wyzej wymienione zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 musza by¢ kazdorazowo

6.

7.

zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

Zmiana o0sob odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokona¢
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robdt przedstawionych w ofercie jedynie
za uprzedniag zgoda Zamawiajacego, ktéry musi zaakceptowa¢ nowego kierownika budowy
i kierownika rob6t. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub
w okreSlonym terminie zmiany kierownika budowy/kierownika robét, jezeli uzna, Ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z ustawy prawo budowlane lub umowy,
W szczegOlnosci stwierdzona zostanie w trakcie realizacji rob6t trzykrotna nieobecno$¢
na terenie budowy, w przypadku wczesniejszego powiadomienia o obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego lub  przedstawiciela =~ Zamawiajgcego o0  obecnosdi.
W  przypadku zmiany kierownika budowy/kierownika robdt, nowy kierownik
budowy/kierownik robét musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢
do wiasciwej okregowej izby inzynierow.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych

9.

Wykonawca opierat sie wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speliana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia. Na czas braku podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujac spelianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia roboty
ulegaja przerwaniu z winy Wykonawcy. Z przerwania i rozpoczecia rob6t Strony sporzadza
stosowne protokoly.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci zwigzanych
z wptywem COVID-19 lub konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

10. Zmiany postanowierl umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokét
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresu rzeczowego zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

c) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne
dla Zamawiajacego;
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11.

e) wystgpienia robét dodatkowych lub innych zaméwienn powigzanych, niezbednych do

prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na realizacje niniejszego zaméwienia.
W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokét koniecznosci okreSlajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu
umowy a rozliczenie tych robét, nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe rob6t zawarte w
kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw
cen na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ..zl/r-g, 2)
koszty ogolne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéw: ... (do M), 4) zysk:
...(do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ...% - zapisy nieobowigzkowe w umowie, jesli maja
swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym/ oraz udokumentowanych cen
materialéw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatéw dla wojewddztwa podkarpackiego
opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdr wydawnictwa
nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byly roboty. W przypadku
braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
koniecznosci  zrealizowania robdt dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie
protokot okreSlajacy wartoS¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t zamiennych sporzadzony przez
strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokédt réznicowy
stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca skladajac uzasadniony
pisemny wniosek wraz z ewentualnymi dowodami na potwierdzenie do drugiej strony.

§ 12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciala lub $mierci w czasie
wykonywania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstalych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkod nastgpito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
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3.1
3.2.

oy

§ 13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie:
Janusz Mokrzycki, e-mail: budownictwo@jaroslaw.itl.pl, tel.: 16 624 86 34.
Zamawiajacy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie: ..,

tel.: .., e-mail: ...

Kierownikiem budowy/ robét konstrukcyjno - budowalnych bedzie ...

Kierownikiem robét sanitarnych bedzie ...

Strony przyjmujg, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informagji, podejmowania innych
niezbednych dzialari wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy. Przedstawiciele Zamawiajacego nie majg upowaznienia
do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajacego, pod rygorem
bezskutecznosci roszczen Wykonawcy kierowanych wobec Zamawiajacego przez Wykonawce.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy/kierownik rob6t drogowych dziataja
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

1) Wykonawca: ..,

2) Zamawiajacy: ...

. Strony zobowigzuja niezwlocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.
Zmiana osoby wymienionej w ust. 3.1. lub ust. 3.2., nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spelia
wymagania opisane w SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosSci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie
t. j.: wwysokosci: ...zl brutto (stownie: .....,/100) w formie ....
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym wszelkich obowigzkéw
wynikajacych z umowy i dochodzonych z tego tytulu przez Zamawiajacego kar umownych
oraz nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad lub usterek przedmiotu umowy
i dochodzonych z tego tytutu przez Zamawiajacego kar umownych).
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4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastgpi w nizej podanych wysokosSciach
i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie poézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robot,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek - nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie uplywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzeZzeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarangji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedluzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p., pod rygorem braku zmiany umowy
z winy Wykonawcy.

§15
Postanowienia koricowe

9. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkédw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

10.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
bezskutecznosci.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zaméwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

12.Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygnaé polubownie, wyniklte
w zwigzku z zawarciem lub realizacja umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

13.Zataczniki do umowy:
1) opis przedmiotu zaméwienia (zat. nr 1),
2) oferta Wykonawcy (zat. nr 3),
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3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2),
4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4),
5) karta gwarancyjna (zat. nr 5),
stanowia jej integralng czes¢.

14. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

15. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

16.Wszystkie tytuly paragraféw uzyte w umowie majg charakter redakcyjny i zostaty
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza Ze nie beda one miaty
wplywu na interpretacje postanowier umowy.

§ 16
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowierni umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznosc ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba Ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, Ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuagji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktorym sformutuja postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 4 do umowy

L. PRZEDMIOT GWARANC]JI

Roboty budowalne zrealizowane w ramach Umowy nr .... z dnia .... na zadanie pn.: ,,...".

IL. OKRES GWARANCJI

. Na wykonane roboty budowlane: .... miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru
konicowego robdt, t. j. do dnia..... .

. Wzakresie wbudowanych materiatéw i urzadzen miesiecy liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego robdt, t. j. do dnia..... .

I1I. OGOLNE WARUNKI GWARANCJI

. Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji),

Ze wykonane przez niego roboty objete przedmiotem Umowy zostaty wykonane prawidtowo,

zgodnie z Umowa, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy (Gwaranta), dokumentacja

projektowa i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami

(w tym techniczno - budowlanymi) oraz Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje

Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady robot powstate

na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktéregokolwiek z obowiazkow

Wykonawcy (Gwaranta).

. Wykonawca (Gwarant) przenosi na Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji) wszelkie

prawa wynikajgce z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta

dla wbudowanych materiatéw lub urzadzen.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja

diuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowiazuje

okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

. Dla wbudowanych materialéw i urzadzen posiadajacych okres gwarangji sprzedawcy lub

producenta krétszy, niz okreSlono powyzej, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na

okres okreslony w niniejszej karcie gwarancyjne;.

. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady

fizyczne zmniejszajace w szczegblnosci warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetycznag

wykonanych robot.

. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji

takze po uptywie terminu gwarandji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

. W okresie gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku
gdy dany element wchodzacy w zakres przedmiotu Umowy byt juz dwukrotnie naprawiany
do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) odszkodowania za szkode jakiej doznal Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarangji) na skutek wystgpienia wad.

. W zakresie wad zgloszonych w okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do:

a) nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym przedmiotu Umowy,

b) nieodplatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu
o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat,
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1.

c) do Scistego wspdldziatania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarancji) w przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego
czesci w celu zminimalizowania ograniczen i ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi
pracami.

IV.  USUWANIE WAD
Ustala si¢ ponizsze terminy usuwania wad:

Lp. Rodzaj wady Termin usuniecia
Wada u.mer.nozhvtnajqca .zgod.ne Plzysta}p.leme iusuniecie | atychmiast, nie pézniej
1 Z obowigzujacymi przepisami wady - liczone od niz 8 odz
uzytkowanie zgloszenia wady £00Z.
Przystapienie do
usuwania wady - liczone | 2 dni
2. | Pozostale wady od dnia zgloszenia wady
Usuniecie wady 7 dni
2. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych

terminéw uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.

. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z datg podpisania przez Strony Protokotu usuniecia

wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypelni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym

terminie, Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia

wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obcigzony kosztami takiego

Zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarangji.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwe;j

czesci robdt na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub

wykonania rob6t (dotyczy tylko wymienionej czesci lub odcinka robdt).

W innych przypadkach termin gwarangji ulega przedtuZzeniu o czas, w ciggu ktdérego

Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) wskutek wady nie moéglt z przedmiotu w pelni

korzysta¢ (dotyczy tylko naprawionej czesci lub odcinka rob6t).

Nie podlegajq uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:

a) wystapienia sity wyzszej tzn. wystgpienia wyjatkowych wydarzen i okolicznosci, na ktére
ani Wykonawca, ani Zamawiajacy nie maja wptywu i ktérych nie mogli w racjonalny
sposob unikng¢ lub ich przezwyciezyc,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesdi,

c) szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji), a szczegélnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposdéb niezgodny z zasadami eksploatacji
1 uzytkowania,

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (Uprawniony

z Gwarancji) poddal remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca (Gwarant) w ramach niniejszej gwarangji.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) zobowigzuje si¢ do przechowywania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i Protokotu odbioru koricowego
robot.
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10.Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

V. PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywal sie beda wedlug uznania Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarandji), nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania niniejszej
gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarancji), zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) zgodnie z wyborem
pisemnie lub za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji) oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Wykonawce (Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie
najpozniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalert dokonanych
przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegbtowy Protokét przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
(Uprawnionego z Gwarancji) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji)
niezwlocznie przeSle Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokotu przegladu
gwarancyjnego.

6. Na miesiac przed uptywem okresu gwarangji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) dokona
koncowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie
W cagu 14 dni od sporzadzenia Protokotu koricowego przegladu gwarancyjnego.
Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

7. Niezwlocznie po uptywie okresu gwarangji oraz usunieciu przez Wykonawce (Gwaranta)
wszystkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) sporzadzony
zostanie Protok6t odbioru pogwarancyjnego, stwierdzajacy date, z ktéra Wykonawca
(Gwarant) wywiazat sie ze wszystkich zobowigzann wynikajacych z Umowy. Z chwilg
wystawienia Protokotu nastgpi zwolnienie Wykonawcy (Gwaranta) ze wszelkich zobowigzan
zwigzanych z Umowa. Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

VI. KOMUNIKACJA

1. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) poprzez
przestanie zgloszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem
przekazywania danych (e-mail).

2. Strony sporzadza wykaz 0s6b upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania
zgloszent o wadach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich
0s0b, strony obowigzane sa informowac sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej
informagji do wczeéniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
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VII. POZOSTALE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarangji jakoSci ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady rob6t budowlanych.
2. Powyzsze nie wylagcza innych uprawnient Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji)
wynikajacych z Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w szczegOlnosci Kodeksu cywilnego.

dn
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miejscowos¢ data pieczec i podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
(Gwaranta)
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