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WYJAŚNIENIA ZWI ĄZANE Z TRE ŚCIĄ SIWZ 
Z DNIA 18.05.2020 R. 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
„Organizacja i administrowanie strefą płatnego parkowania oraz płatnymi 

parkingami na terenie Gminy Jastarnia w sezonach letnich 2020-2023” 
 

Pyt. 1: Dotyczy: termin realizacji zamówienia, odpowiedź na pytanie nr 14 z dnia 15.- 
05.2020 r. 
W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga montażu parkomatów z czym wiąże się 
między innymi konieczność uzyskania wymaganych prawem uzgodnień/pozwoleń do 
uzyskania których zobowiązany jest Wykonawca, oraz mając na szczególnej uwadze 
szereg czynności nałożonych na Zamawiającego przez ustawę prawo zamówień 
publicznych, wpływających na długość postępowania oraz fakt, iż termin zawarcia 
umowy zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp może nastąpić nie wcześniej niż po 
upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
bezsprzecznym pozostaje, iż brak jest możliwości zrealizowania zamówienia (montaż 
parkomatów) w terminie określonym przez Zamawiającego tj. do 12 czerwca 2020 roku. 
Maj ąc na uwadze powyższe zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie montażu 
parkomatów w terminie do 30 dni od podpisania umowy ewentualnie o przejecie przez 
Zamawiającego obowiązku uzyskania niezbędnych pozwoleń/zezwoleń na montaż 
parkometrów. Podtrzymanie dotychczasowych zapisów wraz z faktem, iż fundamenty 
należące do aktualnego Wykonawcy świadczącego usługę administrowania SPP na 
terenie Gminy Jastarnia pozostają stale zamontowane świadczy o fakcie, iż tylko 
dotychczasowy Wykonawca ma możliwość zrealizowania zamówienia zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego. Stanowi to rażące naruszenie przepisów ustawy  
i bezsprzecznie należy traktować te zapisy jako faworyzujące dotychczasowego 
Wykonawcę. 
Zamawiający wszczynając postepowanie o udzielenie zamówienia winien nie tylko 
dokonać opisu przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiaj ący mu uzyskanie 
spełnienia uzasadnionych potrzeb w tym zakresie, ale także ocenić możliwości rynku, 
czy tak dokonany opis nie doprowadzi do takiego utrudnienia wzięcia udziału  
w postepowaniu wykonawcom, iż tylko jeden z nich (lub ściśle ograniczony krąg) będzie 
w stanie sprostać postawionym wymaganiom. Dokonany opis nie może prowadzić do 
eliminacji wykonawców, którzy są zdolni w sposób należyty wykonać dane zamówienie 
(podobnie w wyroku z 7 kwietnia 2016 r., KIO 443/16) Okres uzyskania niezbędnych 
uzgodnień i zezwoleń jest dłuższy niż okres przewidziany przez Zamawiającego na 
wykonanie montażu parkomatów i instalacji fundamentów. Powyższe okoliczności oraz 
termin ogłoszenia postępowania przetargowego bez wszelkich wątpliwości 
uniemożliwiaj ą innym wykonawcom złożenie ofert. 
Ze względu na powyższe wnosimy o: 
a)  dopuszczenie montażu parkomatów w terminie do 30 dni od podpisania umowy 

ewentualnie 
b) przejecie przez Zamawiającego obowiązku uzyskania niezbędnych 

pozwoleń/zezwoleń na montaż parkometrów 
Odp. 1: Ze względu na konieczność uzyskania wymaganych prawem uzgodnień/pozwoleń, 
do uzyskania których zobowiązany jest Wykonawca, Zamawiający dopuszcza montaż 
parkomatów w terminie do 30 dni od podpisania umowy. Skorygowany w tym zakresie 
załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do 
niniejszych wyjaśnień. 
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