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Gmina Kudowa-Zdrój 

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51 

    Znak sprawy: IR.271.1.2024 Kudowa-Zdrój, 19.06.2024   

 

Odpowiedzi i wyjaśnienia do wniosku z dnia 17.06.2024 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie pn.: 

„Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” 

Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00350654 z dnia 2024-06-04. 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa 

 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
2023 poz. 1605 ze zm.)  – zwana dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania i 

wnioski dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
 
 

Pytanie nr 1  
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy 

budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. 

Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany 

postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie zostanie podana 
po terminie składania ofert, a przed ich otwarciem.  
 

Pytanie nr 2  
Umowa określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca mógł 
odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego przekazania przez 
zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu umowy pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie nr 3 

Umowa określa termin realizacji na 13 miesięcy. Czy jest możliwe zakończenie i rozliczenie całego 
zadania w br.? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie ma możliwości rozliczenia całego zadania w bieżącym roku. Zapisy w 

Istotnych Postanowieniach Umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 4 

Umowa (§13) nie przewiduje wprost możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia 

warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami 

technologicznymi, co wymaga uzupełnienia dla obiektywnego traktowania wykonawcy.              W 

związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy wnosimy o dodanie do §13 ust. 4.  

zapisu: 

- wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót 

zgodnie z wymogami technologicznymi. 

lub potwierdzenie, że ww. okoliczności wpisują się w zapis umowy o sile wyższej (§13 ust. 4. a)). 

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w 

przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

 
Odpowiedź: 

Zapisy w Istotnych Postanowieniach Umowy pozostają bez zmian, jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, 

iż planowane wykonanie przedmiotu umowy wynosi 13 miesięcy, przez co obejmuje miesiące zimowe, 

w związku z powyższym Wykonawca powinien opracować harmonogram rzeczowo-finansowy, 

umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy z pominięciem miesięcy zimowych, tak aby przedmiot 
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zamówienia został wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami BHP, opisem 

przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

Pytanie nr 5 

W związku z zapisem umowy proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość 

zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego 

wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że na tym etapie nie jest w stanie jednoznacznie wskazać czy dopuści możliwość 

zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą, z uwagi iż decyzja ta wymaga 

oceny konkretnej sytuacji, tj. umowy podpisanej przez podwykonawcę oraz jej zakres. 

Pytanie nr 6 

W związku z zapisem umowy proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość 

zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji 

przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dopuści możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem 
kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania. 
 

Pytanie nr 7 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi 
oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres 
zgodny z wymaganym terminem realizacji. 
 

Pytanie nr 8 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 

zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął 

wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie stanowią 

podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w 

powiązaniu z SWZ w tym Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy 

wykonać i sposobem ich wykonania.  

Pytanie nr 9 

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie dysponuje przedmiarami robót zapisanych w formacie programu 

kosztorysowego ath. 

Pytanie nr 10 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują 

to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszystkie istniejące sieci zostały naniesione na mapę do celów projektowych 

dla każdego z zadań.  

 

Pytanie nr 11 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 

ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, gdyż jest ono mało 

precyzyjne i nie wskazuje o jakim sprzęcie budowlanym oraz samochodach ciężarowych mowa. Na 

terenie miasta znajdują się ograniczenia tonażowe na mostach do 20 ton. 

Pytanie nr 12 

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016). 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający przedstawia zestawienie kolorów nawierzchni poliuretanowej wraz z podaniem numerów 

RAL.  

1)  zadanie 1 – nawierzchnia bieżni – kolor niebieski – RAL 5015, 

2) zadanie 2 – nawierzchnia bieżni prostej i skoczni skoku w dal – kolor czerwony – RAL 3016, 
3) zadanie 3 – nawierzchnia boiska  - kolor czerwony RAL 3016 oraz  kolor zielony -RAL 6001 

 

Pytanie nr 13 

Proszę o potwierdzenie, że uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych jest po stronie 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi 
jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ: „Na wykonawcy ciąży obowiązek 
uzyskania aktualnych pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych przyłączeń, (…) i innych 
dokumentów, opracowań i itd., które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami 
ich uzyskania. Szczegółowe obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy zawarte są w istotnych 
postanowieniach umowy.” 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

BURMISTRZ 
 

Aneta Potoczna 
.................................................... 

Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. A. K.  


