



RZI-ZP.271.17.2023

Łobżenica, 21.11.2023

**Zawiadomienie o
zmianie treści SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RZI-ZP.271.17.2023

**Część 1 „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)”
etap I i etap II**

Część 2 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)” etap I i etap II

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1615 z późn. zm.), **dokonuje zmiany w SWZ w załączniku.**

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ w Rozdziale III Załącznik 1 Projektowane postanowienia umowy dla Części 1 dotyczy §4 ust.2 z:

1. Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia za etap I w następujący sposób:
 - 1) pierwsza płatność (fakturowanie częściowe) po zakończeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie równej wartości udziału własnego Zamawiającego wynikającej z zasad dofinansowania przedmiotowego zamówienia z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład,
 - 2) druga płatność (fakturowanie częściowe) po zakończeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez Zamawiającego pierwszej transzy dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości nie wyższej niż 20% kwoty dofinansowania,
 - 3) trzecia płatność (fakturowanie częściowe) po zakończeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po

Inwestycja dofinansowana ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- otrzymaniu przez Zamawiającego drugiej transzy dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości nie wyższej niż 30% kwoty dofinansowania,
- 4) płatność końcowa (fakturowanie końcowe) zostanie dokonana po zakończeniu realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez Zamawiającego trzeciej transzy dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, na podstawie faktury końcowej, a jej wartość wynikać będzie z protokołu odbioru końcowego robót umniejszonego o wartość faktur częściowych, o których mowa w pkt 1), 2) i 3).

otrzymuje brzmienie :

2. Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia za etap I w następujący sposób:
- 1) Płatność zaliczkowa (fakturowanie częściowe) po zakończeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie równej wartości udziału własnego Zamawiającego wynikającej z zasad dofinansowania przedmiotowego zamówienia z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład,
 - 2) płatność końcowa (fakturowanie końcowe) zostanie dokonana po zakończeniu realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez Zamawiającego dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład , na podstawie faktury końcowej, a jej wartość wynikać będzie z protokołu odbioru końcowego robót umniejszonego o wartość faktury zaliczkowej, o której mowa w pkt.1)

z up. BURMISTRZA

Józef Lewandowski
Zastępca Burmistrza