

Żnin, 2021-10-06

IGPI.271.11.3.2019

Wykonawcy
w postępowaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Dotyczy: *proszę o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie oraz Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym*”.

Działając na podstawie art. 255 pkt 3 w zw. art. 260 ust. 1 i 2 Pzp (Dz.U. z 2021r. Poz. 1129 ze zmian.) Zamawiający – Gmina Żnin informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i brak jest możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Uzasadnienie:


Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto (zł)
1	AARSLEFF SP. Z O.O. AL.WYŚCIGOWA 6 02-681 WARSZAWA	5.692.870,26
2	MOSTY KUJAWY KRZYSZTOF SZYMAŃSKI MOSTKI 1b 87-815 SMÓLNIK	5.875.716,01

W toku wykonywanych czynności prowadzonego postępowania ustalono, że cena oferty o najniższej cenie przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i którą Zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert. Burmistrz Żnina uznał i poinformował Komisję Przetargową, że w obecnej sytuacji i możliwościach wynikających bezpośrednio z realizacji zaplanowanych wydatków majątkowych gminy w tegorocznym budżecie oraz powstałym niedoborze środków finansowych, nie widzi możliwości zwiększenia środków do ceny najniższej zaoferowanej w przedmiotowym postępowaniu. Istotnym jest, że w tym przypadku jest to kwota ok. 1.500.000,00 zł.

W tym stanie faktycznym i prawnym decyzja o unieważnieniu niniejszego postępowania stała się konieczna i w pełni zasadna.


Zm. BURMISTRZA
Paweł Piechowiek
Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
Kameralnej Ochrony i Inwestycji

Sprawę prowadzi:
Magdalena Ciszak
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
e-mail: m.ciszak@gminaznin.pl
tel. 52 30 31 301 w.144