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Cieszyn, 10 lipca 2024 r. 

ZPIF.271.1.36.2023 

 

Wyjaśnienia do SWZ 

 

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.36.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest „Budowa parkingu wielopoziomowego w formule PPP w Cieszynie“, 

 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

W związku z odpowiedziami z dn. 14 czerwca 2024 r. oraz dn. 24 czerwca 2024 r. wnosimy o: 

1.  Uwzględnienie wniosku oferenta dotyczącego podniesienia kwoty, o której mowa w pkt 2.6 

w związku z 2.3.2 projektu umowy.  

Wydłużenie terminu Etapu budowy do 36 miesięcy nie wpływa na fakt, że limit wydatków w kwo-

cie 100 000,00 zł brutto, wskazany przez Zamawiającego w przypadku braku uzyskania odstępstwa 

od warunków technicznych w zakresie odległości od granicy działki, jest niewspółmierny i nie po-

krywa faktycznie poniesionych kosztów przez Wykonawcę w Fazie I. Zgodnie z PFU Projekt kon-

cepcyjny wielobranżowy musi uzyskać wcześniej klauzulę zatwierdzającą przez Miasto Cieszyn 

zanim przedłożony zostanie Ministerstwu wraz z opisem i uzasadnieniem do wydania decyzji o 

odstępstwie.  

Partner Prywatny w niewielkim stopniu ma wpływ na decyzję Ministerialną w zakresie odstępstwa i 

nie może ponosić ryzyka przygotowania wypracowanej (najprawdopodobniej w kilku iteracjach) i 

zatwierdzonej przez Miasto dokumentacji wyłącznie po swojej stronie, gdy zaproponowana przez 

Partnera Publicznego kwota jest znacząco niewystarczająca.  

Wobec powyższego, w przypadku zaistnienia przesłanki, określonej w pkt. 2.3.2. projektu umowy, 

wnosimy aby Podmiot Publiczny zwrócił Partnerowi Prywatnemu poniesione koszty, bez zastoso-

wania Procedury Rozwiązywania Sporów, do wysokości 400 000,00 zł / netto. 

Odpowiedź: Zamawiający zwiększa kwotę do wysokości 200.000 zł brutto. Stosowna zmiana zo-

stanie wprowadzona do projektu umowy. 

2. Wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30 sierpnia 2024 roku ponieważ jest to 

czas potrzebny na rzetelne przygotowanie oferty dla Państwa.  

Jednocześnie zastrzegamy, że to decyzja Partnera Publicznego o podwyższeniu kwoty limitu wy-

datków, o której mowa w pkt 1 powyżej, a także termin jej wydania warunkować będą nasze dalsze 
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kroki. Jako profesjonalny podmiot potrzebujemy minimum 5 tygodni od Państwa decyzji na rzetel-

ne skalkulowanie i przedłożenie Państwu oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 8 sierpnia 2024 r. do godziny 

10:00. 

Ulegają również termin otwarcia ofert (nowy termin) 8 sierpnia 2024r. godz. 10:30 oraz termin 

związania ofertą (nowy termin) 5 grudnia 2024 r. 

 

 

 

                                                                         Sekretarz Komisji Przetargowej 

                                                                             Marcin Rycko 
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