ZALACZNIK NR 8 DO SWZ

WZOR UMOWY NR ZP —.........

zawarta W dnil .eeeeeeeeveeeeeenneens roku w Bobolicach pomiedzy Gming Bobolice, ul. Ratuszowa 1,
76 — 020 Bobolice reprezentowang przez:

1. Mieczystawe Brzoze — Burmistrza Bobolic,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
2. Beaty Sempolowicz, zwana w dalszej czeSci niniejszej umowy , ZAMAWIAJACYM",

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA".

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamoéwienia:

,»Remont, modernizacja drogi gminnej nr 146031Z Buszynko — Porost — etap 11"

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Opis przedmiotu zamdwienia, stanowiacy
Zakacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca integralng czes¢ umowy.

ROZDZIAL 11.
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojec i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkow Umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:

1. ,,Cena” - warto$§¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

2. ,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.

3. ,,Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

4. ,Dokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowiace
integralng cze$¢ Umowy.

5. ,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone
przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6. ,Element rob6t” — najmniejsza czgs¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

7. ,Etap robét” — zespot elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

8. ,,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytulu
wykonania robot.

9. ,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie
robdét lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

10. ,,Kosztorys ofertowy” - sporzadzony i1 wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,
uwzgledniajacy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej
oraz SWZ.
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. ,,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajacemu na wykonanie robot zgodnie

z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

. »Operat kolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentow umownych z uwzglednieniem zmian

zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikdw przeprowadzonych badan i prdb, rodzajow i ilosci
wykonanych robdt oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowigcych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

. »Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot

budowlanych.

. »Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktora Wykonawca zawart Umowe o wykonanie

czesci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowsg i prawidlowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

. s, Przedmiar robo6t” — zestawienie pozycji stanowiacych material pomocniczy do obliczenia ceny

oferty, z wyszczegolnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilo$ci
robot.

. »Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy

rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

. »Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktore nie wystepuja w zadnym dokumencie,

tj. m.in. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot,
SWZ i innych dokumentach stanowigcych przedmiot zaméwienia lub jego czgs$¢.

. ,Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,

Mmontazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbidorkowe, materiaty i urzadzenia oraz ustugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu W ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

. »opecyfikacja techniczna” — okreSlenie standardow, wymagan jakosciowych oraz warunkoéw

wykonywania umowy.

. »Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow

przeznaczone do budowy i obstugi robét.

. »Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej

pracy sprze¢tu wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robot.

. ,Umowa” — wyrazone na pi$mie zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy

o wykonanie okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

. ,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamoéwienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcea a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

. »Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu

budowy, potrzebne do wykonania robo6t, a przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

. ,»Wada” — jakakolwiek cz¢$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami

technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot, SWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatow i urzadzen.

. »Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, na warunkach okreslonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamowienia publicznego.

»Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

»Zalgczniki do Umowy” — zbidér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

»Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pismie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:

1.
2.
3.

Oferta Wykonawcy - Zatgcznik Nr 1
Opis przedmiotu zamowienia - Zatacznik Nr 2
Harmonogram rzeczowo-finansowy, Kosztorys zbiorczy - Zatacznik Nr 3
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5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.
1. Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowiazujace w Polsce przepisy,
a przede wszystkim:
— Prawo Zamowien Publicznych,
— Kodeks Cywilny,
— Prawo Budowlane,
— Polskie Normy, Branzowe Normy,
— Kodeks Postgpowania Cywilnego,
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,
— warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

3. Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie
sie przez to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie.
Dokumenty takie sg wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

4. Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne)
nalezg do kompetencji Zamawiajacego, ktory wrazie koniecznosci, zleci dokonanie zmian.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich
zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

6. Zlecenie wykonania robot podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, bedg miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Stosownie do tresci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoplacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wigzaca dla stron,
ktore jg zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcag powinna zawiera¢ w szczegolno$ci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa;

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;
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€) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym
— harmonogram robot musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtlowo wystawionej faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamodwienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odno$nie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy
albo rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 9 moze nastapic:

a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym zZe: rezygnuje
onzudzialu w realizacji przedmiotu zamdwienia, zostal zaspokojony finansowo
oraz nie ma roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

. Zapisy umoéw z podwykonawcami nie moga sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi

postanowieniami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

. Niezaleznie od postanowien ROZDZALU II. ust. 6 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z cO najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie, nie pozniej
nizw terminiec 7 dni od daty zgloszenia zZgdania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegolnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami platnosci
wzgledem podwykonawcoéw wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z tytutu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac¢ ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

. Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowigzany jest dotaczy¢ o§wiadczenie o wylacznym wykonywaniu robodt sitami wasnymi
lub informacje o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete sktadang fakturs,
wraz z wartoscia tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
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a) pisemne oswiadczenia podwykonawcoéw i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci, obj¢te dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku
do Zamawiajacego.

16. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robdt
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia
w/w o$wiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow wskazanych w pkt 15 i 16
niniejszego ustepu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci
przez Zamawiajacego z powodu nie dotaczenia do faktury w/w o$wiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

22. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 21, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
€0 do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o0 ktéorych mowa w pkt 18, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Zlecenie wykonania rob6t przez podwykonawcow nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzgdzonych
przez swoich podwykonawcoéw Zamawiajacemu lub osobom trzecim oraz zwolni Zamawiajgcego
z wszelkich roszczen stron trzecich wynikajacych z tych szkod.

26. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

27. Przeniesienie przez ktorgkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiazkéw wynikajacych
Z postanowien tej umowy na osob¢ trzecig wymaga dla swej waznos$ci pisemnej zgody drugiej
strony.
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28. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznosci

29.

30.

31.

32.

jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule, w mysl,
ktérej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobg trzecia wymaga dla swej
wazno$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposdb jednoznaczny potwierdzaja prawo 0sob
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwala,
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika,
iz 0soby te posiadaja takie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robot, urzadzen, materiatow, obiektéw 1 dokumentéw z tytulu szkdéd od zdarzen losowych,
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca stosuje
si¢ wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

7. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

1.

Wykonawca zatrudni niezb¢dne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dhugi

okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania

zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Kierownik budowy, jako posiadajacy petnomocnictwo Wykonawcy, bedzie otrzymywat

od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw

na wybor i ewentualng zmian¢ Kierownika budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow

budowlanych i warunki prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).

Kierownik budowy odpowiada za zakres robdt juz wykonanych i przekazanych w rece

Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca bedzie dysponowal na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robdt takimi

pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem

sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecnos¢ na terenie

placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca

lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace W rozumieniu art. 22 §1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz. 1320) wszystkie osoby,

ktore wykonywac beda nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie nawierzchni drogowej,

Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze

Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem o0sob,

ktore beda wykonywaé czynnosci wskazane w ust. 7 pkt 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbg osob,

imie i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca

przedktada os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére powinno zawieraé

W szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

C) oswiadczenie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja 0soby  zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;
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d) oswiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) oswiadczenie o zgloszeniu pracownika/6w przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.

Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ich zlozenia w imieniu

Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem i przekazywaniu

dokumentow Zamawiajacemu w ciggu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany.

Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehiania
WW. wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 7 pkt. 7 sg osobami
wskazanymi w wykazie 0sob.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypelniania przez Wykonawce obowigzku

okreslonego w ust. 7 pkt. 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wskazanych w wykazie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz
nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie,

0 ktorym mowa w ust. 7 pkt. 12 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
0 ktorych mowa w ust. 7 pkt 7 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajaCe oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w ust. 7 pkt 13.

. Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodow okreSlonych w ust. 7 pkt 13, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

8. Obowiazki i ryzyko Wykonawcy.

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
zwigzanej z Umowa.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spetnienie wszelkich $§wiadczen, dokonanie wszelkich naktadéw, jak rowniez poczynienie
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wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te $wiadczenia, naktady i przygotowania ujgte sa w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaly doktadnie opisane winne zostaé
przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji
oraz o jak najwyzszej jakosci.

3. Jezeli nastgpi strata (w tym kradziez) lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czgsci,
w materiatach, urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - strate albo szkodg¢ na swoj koszt w taki sposdb, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom dokumentéw Umowy.

4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian oséb sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie.
Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot umowy, musi wykazaé, ze posiada uprawnienia
zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynnosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa, wymagane przez Zamawiajacego W procedurze o udzielenie zamoéwienia publicznego
bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia otrzymania informacji 0 zmianie 0sob uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do
zgloszenia zastrzezen na pismie. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢ dokonanej zmiany.
Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie
za nienalezyte wykonanie umowy.

9. Ubezpieczenie.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zgodnej z przedmiotem umowy
na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

2. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamoOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre§lonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy
OC) przedtuzenia terminu waznosci polisy zachowujac jej ciggto§¢ wraz z dowodem optaty.

3. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznosci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe
ubezpieczeniowa, oplacajgc sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

4. Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polis¢ na sume ubezpieczenia OC nie nizsza
niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

5. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

6. Poprawki do warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego
lub jako ogélne zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniowa, z ktorg zostala zawarta
umowa ubezpieczeniowa.
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10. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1.

Ustala si¢, ze Wykonawca w skladanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi,
w ktorych beda realizowane roboty, w tym z uksztattowaniem terenu, powigzaniem placu budowy
z istniejacy infrastrukturg budowlang, z mozliwos$cig urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami
hydrogeologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wode i inne media, ze Stanem drég
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi
oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

11. Przekazanie placu budowy.

1.

2.

3.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od zawarcia
Umowy.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najp6zniej w dniu podpisania Umowy dokumentacje
dot. zadania.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywacé plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowaé materialy i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,
a zbgdne przedmioty usung¢ z placu budowy.

Po =zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazad
g0 Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.

12. Obowigzki i zadania Wykonawcy.

1.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci o prawidtowym stanie wcze$niej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac
budowlanych na obiekcie budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie o zauwazalnych
nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy mogg mie¢ niekorzystny wplyw na wymagang
jakos¢ obiektow budowlanych lub terminowos¢ wykonania robot. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powolywania
takich okolicznos$ci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialno$ci z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty z nalezytg starannoscia i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza, sprzet, nowe materiaty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania oraz usuni¢cia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowac prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym okreslonym w Zalaczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zaro6wno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegodlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa/projektem technicznym, SWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami
technicznego wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty i $rodki produkcji niezbedne do prawidtowego
wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowigzek uzywaé do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
prawa oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Elementy brukarskie musza by¢ nowe.
Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badZz wykonanie nie beda odpowiadaly
obowiazujacym przepisom lub wymogom umownym nie zostang przez Zamawiajacego, ani
przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych s§wiadczen, usung¢ je
lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajgcego badania jakos$ciowe
W odniesieniu do wykonanych robot i zastosowanych przez Wykonawce materialow.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne zeby zdotal je ukonczyé w czasie umoéwionym, Zamawiajacy moze bez
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wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed upltywem terminu
do wykonania robot. Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot
w sposob wadliwy.

. We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialnosé

za naruszenie patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza Wykonawce.
Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za szkody zwigzane z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajgcego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikéw, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegdlno$ci za szkody spowodowane
niewlasciwg jakoscig produktow, wyrobow, materiatdw lub robot. Wykonawca jest takze
odpowiedzialny za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany
opoznieniem wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli
i podwykonawcow lub jakoscig stosowanych przez niego urzadzen lub materiatdéw lub zwigzany
W inny sposob z jego robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu przez osobg
trzecig roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej,
Wykonawca zwalnia Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastgpstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwo$ci
wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca
wykaze, ze uprzedzil o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dotozenia
nalezytej starannosci nie moglt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwo$ci wskazowek nadzoru
autorskiego, ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcoOw
i dostawcow, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych
Zz podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien
i roszczen z tytutu rekojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokonaé¢ zmian tych $wiadczen, usungé
je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajacemu peing dostepnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub
ulegajace zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezb¢dne do wykonania
kompletnego dziela i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezacg obsluge geodezyjng przez uprawnione stuzby geodezyjne,
obejmujaca wytyczenie obiektéw oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i skompletuje dokumentacjg
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekaze ja Zamawiajacemu najpézniej na 5 dni
przed terminem odbioru koncowego.

Jezeli cato$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia 0 tym Zamawiajacego.
Takie zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

Materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 - ustawy
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Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkow zamowienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialow i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami
europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna
z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace
termin produkcji materiatléw i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezb¢dne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie
dokona uzupetienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamowieniem, jak
roéwniez dokona odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia rob6t zanikajacych do odbioru.
Wykonawca wykonywac¢ bedzie roboty z nalezytg starannoscia, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych.

Wykonawca zapewni petny dozor, a takze wtasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywat teren
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, jak réwniez na biezaco usuwat odpady
I $mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt pozostawi do dyspozycji Zamawiajacego,
CO oznacza, ze ztozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub wywiezie na swoj
koszt, na odlegtos¢ do 10 km.

Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom  sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym = przedstawicielom
Zamawiajacego.

. Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzgdzenia uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robét, na 5 dni przed datg rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w  dokumentacji
projektowej/projekcie technicznym.

Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczy¢ w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

13. Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska.

1.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pelni przestrzegac bezpieczenstwa wszystkich osob upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

b) dostarczy¢ i utrzymywaé na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawecze.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robo6t oraz usunigcia wad powinny

by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetiania

zobowigzan Umowy - nie zakloca¢ wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostepu,

uzytkowania lub zajmowania drég publicznych prywatnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy

i W jego otoczeniu.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,

odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zakldéceniami

w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich

powstania - zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytulu koszty lub straty.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ podjecia odpowiednich s$rodkow w celu zabezpieczenia drog

prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami

transportowymi lub jego podwykonawcow.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu

na czas prowadzenia robot, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajecia pasa drogowego oraz

wylgczen w ruchu kotowym ponosi Wykonaweca (jesli sg te dokumenty wymagane).
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14. Odkrycia (wykopaliska).

1.

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia - w mysl obowiazujacych
przepisOw - wiasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotow,
podejmuje stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez
niepowotane do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego oraz wykona na koszt Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odno$nie
wla$ciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL II1.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

15. Terminy.

1.

Wymagane terminy zakonczenia prac stanowiacych przedmiot umowy:

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy.

b) Zakonczenie robot objetych niniejszg umowag — 1 miesige od daty podpisania umowy.

Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date bezusterkowego
protokolarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 3 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego
okreslajacego planowana kolejno$¢ wykonywania robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementéw robot, etapéow wraz z planowanymi naktadami finansowymi
w kazdym z kolejnych miesigcy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ zmianom lub modyfikacjom za zgoda
Zamawiajacego W odniesieniu do zapisow Rozdzialu V ust. 22 pkt 9. Potwierdzeniem
wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu doumowy z zalgczeniem
zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo -  finansowego i kosztorysu
zbiorczego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

16. Wynagrodzenie.

1.

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materiaty i $rodki produkcji dostarczone przez Wykonawce,
a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ kwota: ............... zt
(stownie: ..................... ztotych .../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylgczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajacg zgody Wykonawcy wybranych czg$ci zadania inwestycyjnego z zakresu
rzeczowego robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wylaczeniu lub
odstgpieniu

od umowy, jako ceng¢ koncowa przyjmuje si¢ stanowigca sume¢ wynagrodzen pozostalych
do wykonania czg$ci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej
w chwili zawierania umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby
w interesie publicznym.

Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami
zwigzanymi z odbiorem robot, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, koszty przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

17. Kary umowne.

1.

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czg$ci okre$lonej harmonogramem
rzeczowo — finansowym stanowigcym integralng cz¢§¢ umowy:
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za kazdy kalendarzowy dzieh zwloki w realizacji robot poszczegdlnych elementéw robot
sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym-—
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

b) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki w zakonczeniu kazdego z etapow robot wskazanych

c)

w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100),
za kazdy kalendarzowy dzien zwloki, za niedostarczenie w terminie harmonogramu — rzeczowo
— finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 zl (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

d) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zt

(stownie: pigcset ztotych 00/100),

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze — 500,00
71 (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki. Termin zwtoki bedzie
liczony od nastgpnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie wad,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci
500,00 zI (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki. Termin zwitoki
bedzie liczony od nastgpnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie wad,

za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych
00/100),

h) za wprowadzenie na plac budowy innych osoéb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne

)

w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie, ktore nie zostaty
zgloszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdziatu Il ust. 8 pkt. 5, w wysokosci 2.000,00
zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgltoszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdziatu Il ust. 6 w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

k) w przypadku nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

1)

m

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2.000,00 z1 (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0sob (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujacych
wskazane w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 7 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazda osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

n) w przypadku opo6znienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu, oswiadczenia, 0 ktorych

0)

mowa w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 8 lub aktualizacji wykazu, oswiadczenia w wysokosci
1.000,00 zk (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,
za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
20% wynagrodzenia umownego brutto.
Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegaja sumowaniu.
Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehliajagcego przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej réwniez utracone
korzysci.
Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury ztozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgode.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaplaty naliczonych kar
umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego wykonania
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy
—100,00 zI (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset

c)

8.

ztotych) za kazdy roboczy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr
powinien by¢ zakonczony,
za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
Za Umownego brutto.
Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaptaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony note ksiegowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych
kar umownych.
Maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci brutto umowy.

18. Gwarancja i rekojmia.

1.

Okres gwarancji wynosi ........ lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego
catego przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji
i rozpoczyna si¢ 0d daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i uptywa
w dniu wygasnigcia gwarancji.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistnialych wad. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zaistnieniu wady pisemnie, mailowo lub
telefonicznie w zaleznosci od rodzaju wady i jej wplywu na uzytkowanie i bezpieczenstwo
przedmiotu zamowienia. W ustalonym przez strony terminie zostanie sporzadzony protokot
stwierdzenia wady, zawierajgcy termin usuniecia wady wskazany przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieusunig¢cia wady w wyznaczonym terminie Wykonawcy zostanie naliczona kara
zgodnie z ust. 17, pkt e, Rozdziat IV.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in.
pogorszenia jakosci wykonanych robdt) nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy zazada
usuni¢cia wad, wyznaczajac Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie
wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunig¢cie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze
powierzenia usunigcia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce,
conajmniej na 3 dni wczesniej. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecig zostanie w takim
przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystaé
z przedmiotu umowy lub jego czesci.\

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i rekojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenie zazadat oraz za wady
robot (obiektow) powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

19. Odbiory robot.

1.

Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czgéciowe, polegajace na sprawdzeniu iloSci i ocenie jako$ci robdt zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegolnych etapow robot,

b) odbiér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu iloSci i jako$ci wykonanych robot

c)

zgodnie z Umowa.
odbidr pogwarancyjny.
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2. Jezeli catos¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
0 zakonczeniu robdt winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej
w ciagu 7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczgcia czynnosci odbioru, nie dtuzszy jednak niz
14 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng
decyzje¢ ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbior
koncowy mogt by¢ dokonany zgodnie z Umowa. Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie
14 dni roboczych od daty rozpoczgcia odbioru.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usunagé na wilasny koszt,
w terminie ustalonym w protokdle odbioru.

4.  Wykonawca na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,
a w szczego6lnosci dziennik budowy, zaswiadczenie wiasciwych jednostek i organow, protokoty
techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbedne §wiadectwa kontroli jakosci.

5. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
wad lub usterek nie dajacych si¢ usunaé w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania
z obiektu. Po zakoniczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.

20. Rozliczenie.

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
nastgpowa¢ moze w okresach miesigcznych - fakturami przejSciowymi, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporzadzonymi przez Wykonawce
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robot prawidlowo wykonanych
W danym miesigcu. Wyplaty z tytutu faktur przejsciowych nie maja wptywu na odpowiedzialnos¢
i gwarancje oraz r¢kojmi¢ Wykonawcy za jako$¢ robot. Wyptat tych nie uwaza si¢ za czeSciowy
odbidr robot. Wyptlaty z tytulu faktur przejsciowych nie moga by¢ wyzsze niz 80% wartosci
wykonanych robot.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokédt odbioru koncowego
robot.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/cow
wowczas Obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i platnoéci zostaly wskazane
w Rozdziale Il ust. 6 pkt. 15 — 23.

3. Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego W terminie
do 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajagcymi nalezyte pod wzglegdem ilosciowym 1 jakosciowym wykonanie robot.
Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

4. Nieprawidtlowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu
ptatnosci.

5. Platnosci za wadliwie wykonane poszczegdlne s$wiadczenia moga zosta¢ wstrzymane,
az do odbioru wyzej opisanych §wiadczen.

6.  Numer konta WYKONaWCY: ........c.ooiiiiiiiii e

7. Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotalnie roszczenia o odsetki za opoznienia w platnosciach,
jezeli ich ptatno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nierdwnomiernego sptywu Srodkow
pieni¢znych do budzetu (np. z UE, budzetu panstwa lub innej instytucji udzielajacej
dofinansowania) na rzecz Zamawiajacego.

8. Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.

9.  Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ....................

10. Za termin ptatno$ci uznaje si¢ obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiazuje postugiwaé si¢ rachunkiem
rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe (t.j.: Dz. U.z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz. U.
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z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie
wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej platnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931
ze zm.).
12. Zaptata:
a) Kwoty odpowiadajacej catosci albo czeSci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towar6éw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.),
b) Kwoty odpowiadajgcej warto$¢ sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczedno$ciowo
— kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

21. Odstapienie od Umowy.
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do 1 miesigca od daty
podpisania umowy r. w nastepujacych sytuacjach:

a) Wykonawca nie rozpoczgl robot w ciggu dwoch tygodni od zawarcia umowy
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

b) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowag lub nie dotrzymuje
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.

c) Woykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

d) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesigc, przekraczajgc terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

e) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

g) W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy statlo si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca.

h) W przypadku wad robét, gdy wady sg istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usuniecia wad Wykonawca wad nie usunat.

i) Gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, ktérych mowa
wart. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze
innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia lub Wykonawca nie wykaze,
iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

j) Wiystagpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w Rozdziale 1l ust. 6 pkt. 18 lub konieczno$é
dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, bez obowigzku zaptaty kar umownych.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okre§lonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

»Remont, modernizacja drogi gminnej nr 1460317 Buszynko — Porost —etap 11”7

Strona 16



5.

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

ZALACZNIK NR 8 DO SWZ

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegélowe:
w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokdl inwentaryzacyjny robot w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstgpienie od Umowy,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét, nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,
Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,
- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat
i utraconych korzysci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, bez skutkéw finansowych i prawnych
dla Zamawiajacego, oObejmujacych w szczegodlnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:
Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosdci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.
Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
Czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w szczegolno$ci na zasadach obowiazujacych strony
z umow3. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.
Koniecznosci wykonania prac archeologicznych.
Wystapienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.
Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy
w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziatac
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg strone o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie.
Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postgpowania. W takich szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancéw o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okoliczno$ci, ktore stanowig skutek dziatania sity
WyZszej.
Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujagcymi
przepisami.
Wystapienia okoliczno$ci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np.zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.
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g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia
zwigkszenia standardu i jakosci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan
zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie
koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokonaé
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

h) Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego majacych wplyw na zmiane terminu realizacji umowy.

i) Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wptyw na zmiang¢ terminu realizacji umowy.

j) Rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych nieprzekraczajgcych
jednak 20% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

k) Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwO na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL 1I ust. 6, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu.

I) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
0 finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacj¢ przedmiotu umowy.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow c), d), e), f), h), i), ) moze ulec
skrdoceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
9. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga by¢:

a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

b) poprawa wartosci i jakosSci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych, lub

€) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

10. W odniesieniu do punktéw c), d), e), ), @), h), i), j), I) moze ulec zmianie lub modyfikacji
harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.

11. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
z wylaczeniem okolicznosci okreslonych we wzorze umowy.

22. Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z Opisem przedmiotu zamowienia oraz warunkami
na terenie budowy i w jej obrebie i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

2. Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlno$ci
ich jakosci, terminowosci i uzycia wlasciwych materiatow oraz do Zzadania utrwalania wynikow
kontroli w odpowiednich dokumentach.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatow i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemng zgode Zamawiajacy.

4. W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastgpito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robét, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obcigzony jej kosztami.

5. Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Woykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez
caly okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nicobecnosci pelnomocnika
przedstawiciela ~Wykonawcy na naradach  koordynacyjnych ~ Wykonawca  zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zl (stownie: pigéset zlotych) za kazda
nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne nicobecnosci.
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7.  Wszelkie zmiany Umowy mogg nastgpic¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 16 pkt 4. Rozdzial IV oraz ust. 22 pkt 7 lit. b), j)
Rozdziat V.

8. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobiScie niniejsza umowe, w pelni ja rozumie
i akceptuje, na dowdd czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.

11. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarza
dla Zamawiajacego, 1 egzemplarza dla Wykonawcy.

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz na stanowisku zamowien
publicznych i 1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Pod wzgledem merytorycznym:
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