
 
 

 

 

 

 

Nr referencyjny:GIN.2710.6.2020                                                          Turek, dnia 06 lipca 2023 r. 

 

                                                                                                                          

 

Do Wykonawców 

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. 

„POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA – REWITALIZACJA 

PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW 

TURKU” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00271845 z dnia 2023-06-22) 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ, w związku z 

wnioskami Wykonawców o udzielenie wyjaśnień z dnia 4, 5 i 6 czerwca 2023 r.: 

 

1. Z informacji od czołowych producentów małej architektury z betonu architektonicznego 

wynika, że ze względów technologicznych, logistycznych i dostępności materiałów wykonanie 

ławek o dł. 4m jest niemożliwe, dlatego prosimy o dopuszczenie podziału ławek na 2 części 

łączonych na środku oraz możliwość zastosowania listew o gr. 4cm oraz podkonstrukcji  

z kątownika o wys. 5cm. 

 

Odp. 
Dopuszczalna jest alternatywa podziału ławek na dwie części, jednakże z zachowaniem efektu 

scalonej bryły i tym samym połączenia ich w sposób stabilny, nie widoczny gołym okiem. 

Nie ma możliwości zastosowania listew o gr. 4 cm oraz podkonstrukcji z kątownika o wys. 5 cm. 

 

2. Termin realizacji określony do 30 października 2023 r. jest praktycznie niemożliwy do 

dotrzymania ze względu m.in. na czas oczekiwania na elementy małej architektury, które  

są elementami niestandardowymi zleconymi na zamówienie, ponadto należy liczyć się  

z możliwymi odwołaniami w postępowaniu przetargowym, które mogą spowodować możliwość 

podpisania umowy dopiero we wrześniu. W związku z powyższym prosimy  

o zmianę terminu realizacji na 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

Odp. 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy termin wykoniania zamówienia w związku z tym, że 

termin zakończenia realizacji inwestycji determinuje umowa o dofinansowanie zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja 

Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020 

 

3. Prosimy o zmianę warunków płatności na fakturowanie częściowe miesięczne. 

  

Odp. 

Warunki płatności określone zostały w § 8 umowy stanowiącej załącznik w postępowaniu. 

 



4. Zgodnie z §2 pkt. 2.2.3 projektu Umowy w zakresie przedmiotu zamówienia jest: 

Budowa nowego rurociągu o śr. 300mm doprowadzającego wodę do stawu starego wraz z 

wylotem . 

Według załączników Zestawienie ilości robót wykonanych i pozostałych do wykonania oraz 

Roboty do wykonania przedmiotowy rurociąg został wykonany, za wyjątkiem pielęgnacji 

mechanicznej obsianego terenu. 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotu zamówienia z robót do wykonania przy 

budowie nowego rurociągu o śr. 300 mm doprowadzającego wodę do stawu starego jest tylko 

pielęgnacja mechaniczna obsianego terenu. 

 

Odp. Zamawiający potwierdza 

 

5. Zgodnie z § 2 pkt. 2.4.5 projektu Umowy w zakresie przedmiotu zamówienia jest: Boisko do 

boule: 

a) wymiary boiska 400 x 1500 cm, 

b) nawierzchnia z tłucznia granitowego, 

c) powierzchnia boiska zakończona obrzeżem drewnianym, 

d) wyposażenie boiska: zestaw do gry, tablica informacyjna z regulaminem . 

W załącznikach Zestawienie ilości robót wykonanych i pozostałych do wykonania 

oraz Roboty do wykonania brak jest tego elementu. 

Prosimy o jednoznaczną informację, czy wykonanie boiska do Boule jest w zakresie przedmiotu 

zamówienia. 

 

Odp. TAK 

 

6. Zgodnie z § 7 pkt. 4 projektu Umowy: Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa wszelkie koszty 

Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym 

również materiały zużywające się okresowo, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługują w  

stosunku do Zamawiającego żadne dodatkowe roszczenia z tego tytułu. 

Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie, wymiana jakich materiałów zużywających się 

okresowo wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia 

 

Odp. Materiały używane na froncie robót przez Wykonawcę jako materiały tymczasowe lub 

pomocnicze na placu budowy. 

 

7. Zgodnie z §7 pkt. 8.5) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty 

związane z: doprowadzeniem do stanu pierwotnego terenu przylegającego do budowy tj. 

usunięcie gruzu i zanieczyszczeń po prowadzonych robotach, naprawa ogrodzeń, naprawa 

szkód powstałych w wyniku realizowanych robót (wypłata ewentualnych odszkodowań) . 

Prosimy o potwierdzenie, że na dzień składania ofert nie powstały szkody do naprawienia, które 

spowodowałyby konieczność wypłaty jakichkolwiek odszkodowań przez Wykonawcę. 

 

Odp. Potwierdzamy 

 

 

8. Zgodnie z §7 pkt. 8.8) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty 

związane z: koszenie trawników z wywozem trawy do dnia 30 czerwca 2024 r. 

Prosimy o informację, ile razy w tym terminie trawniki mają być koszone. 

 

Odp. Minimum 5 razy 

 

9. Zgodnie z §7 pkt. 8.9) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty 



związane z: impregnacja elementów drewnianych oraz pomostów raz do roku w okresie 

trwania gwarancji. 

Prosimy o informację, czy impregnowane mają być też elementy z drewna znajdujące się w 

wodzie (m.in. podpory pomostów), ponieważ wiąże się to z wypompowaniem wody co roku. 

 

Odp. NIE 

 

10. Zgodnie z §7 pkt. 8.10) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty 

związane z: skutecznym płoszeniem i odstraszaniem gawronów i innych ptaków (sokolnik, 

sygnały dźwiękowe lub inne dopuszczalne formy) oraz dzikich zwierząt w trakcie budowy w 

terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczeniem przed ptasimi odchodami 

wybudowanych elementów – do zakończenia czynności odbioru końcowego. 

Prosimy o usunięcie frazy: oraz zabezpieczeniem przed ptasimi odchodami wybudowanych 

elementów, ponieważ jest to nierealne. 

 

Odp. Fraza nie zostanie usunięta. Zapis dotyczy jedynie elementów małej architektury, w tym: 

urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrzne, strefy dla psów i ławek. 

 

11. Zgodnie z § 7 pkt. 8.16) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty 

związane z: odtworzeniem znaków geodezyjnych zniszczonych podczas robót ziemnych . 

Prosimy o potwierdzenie, że na dzień składania ofert żadne znaki geodezyjne nie są zniszczone. 

 

Odp. Zamawiający potwierdza 

 

12. Zgodnie z §7 pkt. 8.19) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty 

związane z: naprawą ewentualnych zniszczeń nawierzchni ulic spowodowanych transportem 

materiałów budowlanych i urobku. 

Prosimy o potwierdzenie, że na dzień składania ofert brak ww. zniszczeń. 

 

Odp. Istniejące zniszczenia są udokumentowane w formie fotograficznej oraz zostaną potwierdzone 

przy przekazaniu placu budowy. Za istniejące zniszczenia nawierzchni odpowiada poprzedni 

Wykonawca i jest tym samy zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości. 

 

13. Czy Zamawiający dopuści zmianę drewna na ławkach na świerk skandynawski, który jest 

drewnem wytrzymałym i szeroko stosowanym w budownictwie w tym elementach wyposażenia 

zewnętrznego? 

 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany drewna na ławkach. 

 

14. Po oględzinach na placu budowy stwierdzono że około 1.120 m2 nawierzchni alejek 

mineralno-żywicznych wykazuje przebarwienia i nierówności. Czy te alejki podlegają skuciu i 

ponownemu wykonaniu wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki? Czy zakres tych robót został 

ujęty w arkuszu „Zestawienie ilości robót wykonanych i pozostałych do wykonania”? 

 

Odp. Za istniejące zniszczenia, przebarwienia i nierówności wykonanej dotychczas nawierzchni 

odpowiada poprzedni Wykonawca i jest tym samy zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości. 

 

15. Czy z uwagi na bardzo wysoki koszt elementów z betonu barwionego zamawiający dopuści 

wykonanie elementów ławek z betonu w kolorze naturalnym? 

 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany z uwagi na wymagania i uzgodnienia z Wojewódzkim 

Urzędem Ochrony Zabytków, delegatura w Koninie. 


