UMOWA NR
zawarta w dniu .................. 2022 r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-
Laskowicach ul. Witosa 24 , reprezentowang przez:

Burmistrza - Bogdana Szczesniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
a firmg
zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:
1) Pana....

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego
o wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm./ w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 2.

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn.
Budowa obiektéw sportowych i rekreacyjnych:
skateparku w Mitoszycach i terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oftawskich

Czes¢ nr 1 - _Budowa skateparku w Mitoszycach
Inwestycja obejmuje dostawe i montaz matej architektury oraz latarni solarnych.

Zakres robot:
1. dostawa i montaz nastepujacych urzgdzen matej architektury:
1) tawka betonowa z oparciem - bez wkopania - 3 sztuki,
2) betonowy kosz na $mieci o pojemnosci 50 litrow - 2 sztuki,
3) stojak na rowery owalny o zaokraglonych krawedziach, ze stali nierdzewnej,
do zabetonowania, wielko$¢ 60 x 80 cm - 3 sztuki,
4) samoobstugowe stanowisko porzadkowe i napraw - 1 komplet.
Uwaga: tawki i kosze na sSmieci nawigzujace forma i materialem do juz istniejacych -
zgodnie z zatgcznikami numer 1 i numer 2 do opisu przedmiotu zamoéwienia.

Szczegotowa charakterystyka oraz przyktadowe zdjecia urzadzen wymienionych w
punkcie 1. znajdujg sie w opisie technicznym do projektu budowlanego wykonawczego.
1. Dostawa i montaz na prefabrykowanych fundamentach jednoramiennych latarni
solarnych - 4 komplety.
Szczegotowy zakres prac do wykonania w instalacji elektrycznej znajduje sie w opisie
technicznym do projektu budowlanego oraz w przedmiarze robét.

Czes¢ nr 2 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach - etap .
Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu i wykonanie o$wietlenia.

Zakres robot:
1. Wykonanie placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej piaszczystej z obrzezem z podwdjne;j
kostki granitowej 8 x 11 cm, zgodnie z rysunkiem PZT-01. Pozostata cze$¢ nawierzchni



placu zabaw wykonana z kostki granitowej.
Szczegolowa charakterystyka nawierzchni piaszczystej i z kostki granitowej znajduje sie
w opisie technicznym do projektu budowlanego.
Plac zabaw zostanie wyposazony w regulamin oraz szes$¢ urzgdzenh zabawowych
bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego.
Regulamin placu zabaw oraz wszystkie urzgdzenia nalezy zdemontowaé, poddac
renowacji i zamontowac¢ w nowej lokalizacji wraz z fundamentowaniem - z odzysku.
Dotyczy to nastepujacych urzadzeh:

1) bujak - 2 sztuki,

2) hustawka wagowa 4-osobowa - 1 sztuka,

3) karuzela krzyzowa 4-osobowa - 1 sztuka,

4) piaskownica betonowa - 1 sztuka,

5) zjezdzalnia - 1 sztuka.

Fotografie wymienionych powyzej urzgdzen zabawowych znajdujg sie w opisie
technicznym do projektu budowlanego.

2.Wykonanie sciezek sensorycznych z kory drzewnej i otoczakéw. Jeden obszar Sciezek znajduje sie
pomiedzy planowanym placem zabaw, a terenem zielonym po stronie poétnocnej, kolejny
zaprojektowano jako $ciezke okalajgcg strefe zieleni.

Szczegotowa charakterystyka nawierzchni Sciezek sensorycznych znajduje sie w opisie
technicznym do projektu budowlanego.

3.

Dostawa i montaz przy $ciezce zwirowo-gliniastej nastepujgcych urzadzeh komunalnych:
1) tawka z oparciem do wkopania - 1 sztuka,
2) kosz na $mieci o pojemnosci 75 litréw - 1 sztuka.
Szczegotowa charakterystyka wymienionych powyzej urzadzen znajduje sie w opisie
technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcja tawki i kosza na $mieci stalowa,
ocynkowana i malowana na kolor RAL 6029.
Nawierzchnia w strefie fawki utwardzona kostkg granitowg (szescienng) 8 cm, ukladang
na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej, warstwie podbudowy z kruszywa
tamanego oraz warstwie zageszczonej podsypki piaskowej. Nawierzchnie utwardzong
nalezy zakonczy¢ obrzezem z podwadjnej kostki granitowej (2 x 8 cm).
Szczegolowa charakterystyka nawierzchni znajduje sie w opisie technicznym do projektu
budowlanego.
Wykonanie siedzisk betonowych: dwoéch w formie szescianu i jednego w formie tréjkata.
Informacje dotyczace siedzisk betonowych znajdujg sie w opisie technicznym do
projektu budowlanego.
Wykonanie czes$ci sciezek o nawierzchni zwirowo-gliniastej z obrzezami z podwdéjnej
kostki granitowej 8 x 11 cm, w zakresie wskazanym na rysunku PZT-04 ,Projekt
zagospodarowania terenu - etapowanie”.
Szczegotowa charakterystyka uktadu warstw nawierzchni znajduje sie w opisie
technicznym do projektu budowlanego.
Wykonanie trawnikdw z mieszanek traw parkowych.
Informacje dotyczgce wykonania trawnikdw z siewu, warunkéw podczas sadzenia roslin,
umiejscowienia roslin, przygotowania podtoza pod nowe nasadzenia i pielegnac;ji roslin
po posadzeniu znajdujg sie w opisie technicznym do projektu budowlanego.
Wykonanie oswietlenia parkowego.
Zagospodarowywany teren zostanie oswietlony oprawami parkowymi umieszczonymi na
stupach oswietleniowych - 15 kompletéw.
Szczegotowy zakres prac do wykonania w branzy elektrycznej znajduje sie w opisie
technicznym do projektu budowlanego oraz w przedmiarze robat.



Zamawiajacy informuje, ze zadanie wymienione w poz. 24 przedmiaru roboét tj. ,,wykarczowanie
drzew z wywozem” zostalo juz zrealizowane.

2.

Integralng czescig umowy jest:
1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,
2) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia wraz z zatgcznikami,

3) Oferta Wykonawcy z dnia ...............

§ 2

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatow wtasnych.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest

okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikdw oraz materiaty wymagane

do zbadania, na Zzgdanie Zamawiajgcego, jakosci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, beda realizowane przez Wykonawce na jego wiasny

koszt.

5.Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa,

6.

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZz wykonanie robdt,
sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych.
Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu materiatdw, dla ktérych standardy
okreslono w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub

zaniedbania podczas wykonywania robaét.



§3

1. Termin rozpoczecia robot budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Terminy zakonczenia:

Czesénr1 wciagu ...... dni od daty podpisania umowy.
Czesénr2 wciagu ...... dni od daty podpisania umowy.
§4

1.Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni

od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie na swdj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci

umowy ,Inspektorem”.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonac¢ roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z dokumentaciji technicznej,

uzyskaC decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania bgdz
uzyskaC zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszen
o zakonczeniu robot budowlanych, jezeli bedg wymagane,

wykonac¢ czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,

wykonac¢ przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,
realizowac¢ polecenia wpisane do dziennika budowy,

skompletowa¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét,

utrzymac tad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usungé poza teren
budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caly teren
budowy i rob6t uporzadkowany, nadajgcy sie do uzytkowania,

informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu,

informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach

mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robat,

10) niezwtoczne informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na

terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) zorganizowad, utrzymac i zlikwidowa¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

12) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej wszystkich robét na wlasny koszt,



13) sporzadzic¢ przed rozpoczeciem robdét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

14) wykonaé i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot,

15) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzadzenia i inne elementy
na terenie placu budowy,

16) zapewni¢ dozér mienia na terenie placu budowy na wiasny koszt,

17) wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 1409),

18) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢é zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatbw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi
ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

19) zapewni¢ na wiasny koszt, transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
tgcznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosc,

20) jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepisow obowigzujacych w tym
zakresie,

21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie
przepisow bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

22) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

25) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéow w tym np. wynikow oraz protokotow badan,
sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

26) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

27) utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

28) uporzadkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez

terenow sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
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na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacii,

29) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze,

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

31) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

32) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru kohcowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac,
€O najmniej:

a) ubezpieczenie w peltnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wilasnoéci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej wartosci
kontraktu.  Wykonawca  przedstawi Zamawiajgcemu  kopie  ww.  polis
ubezpieczeniowych,

33) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach technicznych
lub okoliczno$ciach, ktore mogg wptyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét,

34) wywoOz lub utylizacja materiatbw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do
wbudowania.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320).

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga,
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aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione

Czynnosci:

- pracownik wykonujgcy prace montazowe,

- pracownik wykonujgcy prace ogolnobudowlane.

3.2.

3.3.

Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek ztozenia w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, (a takze w przypadku zwrdcenia sie z takim zgdaniem przez
Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy), odwiadczenia dotyczgcego zatrudnienia na
umowe o prace pracownikéw wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1. ( wzor
zatgcznik nr 11 do SWZ,

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o0 prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza sie mozliwos¢ zgdania przez

Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3.4.

3.5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, bezposrednio przy
montazu urzgdzen, swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu
- za osobe $wiadczgcg ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w SWZ.



3.6. Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy

osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie
zwigzanym z gtbwnym Wykonawca, ktérych obecno$¢ moze sSwiadczyé o

nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz osob pracujgcych na

1.

budowie dot. Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, jak i wiasnych pracownikow.

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe.

Czes¢ 1- Budowa skateparku w Mitoszycach

cenanetto .......ccceieeiienee zt + podatek VAT w kwocie .................... zt.
CeNA DUt oo, zt
w tym cena za :

Czes¢ 2 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach - etap lll

cenanetto .......ccceiiiiiiiinee zt + podatek VAT w kwocie .................... zt.

CENA DU e e zt

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..................

2. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania

przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty rob6t przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
optaty za transport odpadéw i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw
pochodzgcych z rozbidrki.

Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robét, gdyz wyklucza sie mozliwosé roszczeh Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

. Zaptata naleznosci realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu

odbioru kohcowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
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przy udziale Inspektora Nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce.
. Zapfata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez

Zamawiajgcego.

3. W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczyé ustawowe odsetki.

4. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego warto$¢ przedmiotu umowy zostanie

odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes¢ robdét przy pomocy podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez niego dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

. Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawecy Nr ................... W banku ... w ciggu 30 dni liczgc
od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak
protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie ponownego 14-dniowego terminu

ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.

8. Ceny robot nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

9. Platnos¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment).

§7

. Wykonawca udziela ... - miesigcznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot
zamowienia (umowy).

Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catoSci
przedmiotu zamdwienia, potwierdzonego spisaniem catosciowego, koricowego protokotu
odbioru robét i przekazania przedmiotu zamowienia do eksploatacii.

. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglgdy gwarancyjne obiektow i urzadzen
bedacych przedmiotem zamdwienia bedg wykonywane wytacznie kosztem i staraniem
Wykonawcy.

. Rozszerza sie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia (umowy) wygasajg wraz
z uptywem okresu, na ktéry Wykonawca udzielit na wykonany przedmiot zamdwienia

(umowy).

§8
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w ftrakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
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2.

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

4.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

moze okresli¢ nizszg warto$é, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedkiadania
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
0 terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapftaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

§9
Odbiory robét czesciowych i zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do

3 dni od daty zgtoszenia.

2. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:

a) Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowosc¢ odbioru korncowego
wykonanych robot potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu do
dziennika budowy Wykonawca zgtasza gotowos¢ odbioru koncowego na pismie
Zamawiajgcemu.

b) W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
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i Wykonawcy.

c) Odbiér koncowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym.

d) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do
odbioru i zakonczg w ciggu 14 dni.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) oswiadczenie kierownika robot, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzgdku teren
budowy,

b) atesty na zastosowane materiaty,

¢) dokumentacje projektowg powykonawcza z oznaczeniem ewentualnych zmian
(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koncowego),

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) zazada¢ usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

c) odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakonczenia uwazaé sie bedzie date zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru,

d) zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét.
6. Zamawiajgcy wyznacza termin przeglagdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.

§ 10
1. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego - Piotr Kosciuk.
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot — ...l

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Pani Elzbieta Sujak.

§ 11
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia uptywu terminu
umownego zakonczenia robot okreslonego w § 3,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
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w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére

odpowiada Wykonawca - w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za zawiniony brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
oktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, przypadku zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 2000 zt,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000 zt.

2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia zakohczenia
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
ofertowego, za kazdy dzieh zwtoki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ofertowego.

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za

wykonane roboty.

§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdac

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
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2. Jezeli Wykonawca opo6znia sie z rozpoczeciem Ilub zakonczeniem realizacji
przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyc¢
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem
terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
z umowa, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia

ustania umowy, ktoérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§13

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto w formie gotéwki.

. Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zaméwienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem
protokolu odbioru koncowego robdt, natomiast pozostatg czesS¢ obejmujgca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizacji
przedmiotu zamoéwienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca

zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§14

. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezel
zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos¢ wprowadzenia zmian
wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a w szczegolnosci zmiany postanowien umowy mogg dotyczyc:

1) terminu realizacji przedmiotu zamdwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi wytgcznie

po stronie Zamawiajgcego lub okoliczno$ciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego
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jak i od Wykonawcy:

- sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za
okolicznosci sity wyzszej uznajg w szczegdlnoéci: powddz, huragan lub trgbe powietrzng,
trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, pozar, dziatania wojenne lub ogtoszenie
stanu wojennego, strajk ogélnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

- wykrycie instalacji, urzadzen Ilub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestorow instalacji i urzgdzen,
a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

- koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

- okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu umowy,

- opdbznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.

- rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamodwienia dodatkowego zgodnie z trescig
wlasciwych przepisow odrebnych,

- koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Opisie Przedmiotu Zamowienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia.

2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatdbw i urzadzen,
powodujgce poprawienie parametréw technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na
postep technologiczny,

b) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
technicznych/technologicznych skutkujgcych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatéw i urzgdzen ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
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f)

3)
4)

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatbw i urzgdzen,
nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod wzgledem
eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiajacego tzn. powodujgcych obnizenie
kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje.
Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).
Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania
umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota
podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robdét budowlanych w przypadku, gdy
wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu
umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia
w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajgca z kosztorysu ofertowego.

Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.
Zmiany zakresu czesci zamoéwienia powierzonej Podwykonawcom.

Koniecznosci zmiany oséb odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacjg umowy ze strony
Zamawiajgcego, za petnienie funkgcji kierownika robot.

W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
a takze zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy

prawa - w zakresie, ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych bteddw.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowig

3.

katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie,
pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty
(decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.
Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢é wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgodag
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych
z ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
z pozn. zm./ w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze
by¢ realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od
powzigecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca

otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci umowy i nie skutkuje
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4.

wowczas tre$¢ zapisu § 11 ust. 2.
Zmiany postanowienn umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg by¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy

i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§ 16

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny

wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

4.

§17

. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikow.
Kazda ze stron jest zobowigzana niezwiocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informaciji publicznej.

§18

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego,

1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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