Zat. Nr 2 — Projekt umowy

POLSKI BGK D Nazwa inwestycji:
LtAD ok ot b ,,Remont kaplicy p.w. Sw. Andrzeja Boboli w Konskiem”
o KRAJOWEGO
Umowa Nr .............. 12024
zawartaw dniu ..................... 2024 r. pomiedzy:

Gming Dydnia; 36-204, Dydnia 224
NIP 686-15-58-830 REGON 370440212

reprezentowana przez:

Alicje Pocalun —Wgjta Gminy Dydnia

przy kontrasygnacie Anny Stachyrak - Skarbnika Gminy
zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

a
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe¢ miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... ,NIP , REGON ... ,
zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... Yreprezentowana przez
dzialajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............., , zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym

przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowiacego zatacznik do umowy?,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

W rezultacie wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia klasycznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605),
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

I. Przedmiot umowy:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Remont kaplicy p.w. Sw. Andrzeja
Boboli w Konskiem” realizowanej z dofinansowaniem inwestycji z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow.
2. W ramach przedmiotu umowy przewiduje si¢ wykonanie robot budowlanych
obejmujacych swym zakresem w szczegdlnosci, wykonanie remontu budynku polegajace
m.in. na:

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spofki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Zat. Nr 2 — Projekt umowy

1. Zabezpieczeniu $ciany pt-zach przed zawaleniem
Wykonanie stempli z krawedziakéw drewnianych 14/14
2. Wykonanie remontu fundamentéw
Wykonanie odcinkowych odkopdw fundamentéw w odstepach max 1,0 m. Roboty
wykonywac etapami tak aby nie doprowadzic¢ do zawalenia sie $cian
Dla kazdego odcinka nalezy wykona¢:
Wzmocnienie fundamentéw w dolnej czesci tawq zelbetowq gr 40 cm wraz z
odsadzkami.
Uzupetnienie ubytkéw kamiennych w Scianach fundamentowych.
Wykonanie izolacji poziomej fundamentdéw Zxpapa na lepiku.
Zasypanie fundamentéw od dotu 40 cm Zwiru a nastepnie grunt do poziomu terenu.
3. Wykonanie remontu cze$ci $cian.
Planuje sie wykonanie remontu Scian nosnych zewnetrznych: polegajgcym na
uzupetnieniu spoin pomiedzy cegtami, zaimpregnowaniu elementéw drewnianych.
Sciane pt-zach nalezy doprowadzié do pionu. Miedzy $cianami parteru a
fundamentowymi nalezy wykonac¢ izolacje poziomq z papy asfaltowej.

4. Wykonanie remontu Scian wiatrotapu od strony pt-zach, polegajacym na wymianie
elementdéw drewnianych nosnych krawedziaki 14/14 ustawieniem ich do pionu,
wymiane deskowania (szalunku)

Wykonanie remontu Scian kruchty polegajgcym na czesciowej wymianie deskowania
(szalunku) oraz zaimpregnowaniu elementéw drewnianych

5. Cze$ciowa wymiana wiezby dachowej na elementy o identycznych wymiarach,
oraz wykonanie zabezpieczenia ogniowego i przeciw grzybicznego elementow
wiezby

6. Wymiana pokrycia dachowego
Wymiana deskowania pod pokrycie.

Zabezpieczenie deskowania.

Wymiana pokrycia dachowego - blacha ocynkowana powlekana (cynku)

w arkuszach uktadana na tzw. rgbek stojqgcy.

Czesciowa wymiana elementow konstrukcyjnych wiezyczki, oraz jej deskowania.
Wykonanie impregnacji elementéw drewnianych.

Wykonanie obrébek blacharskich.

7. Wymiana podtogi

Rozbidrka istn. Podtogi.

Wykonanie podbudowy z 15 cm zZwiru.

Wylanie 10 cm chudego betonu.

Wykonanie izolacji poziomej 2xpapa na lepiku.

UtozZenie legaréw drewnianych, oraz wykonanie posadzki z desek gr 5 cm.

8. Remont tynkow
Skucie czesci starych tynkow.

Wykonanie uzupetnienia tynkéw wapiennych.
Odtworzenie detali architektonicznych - gzymséw oraz wneki herbowej.

9. Wymiana stolarki okiennej
Wymiana statych okien jednoszybowych - okna z drewna, opaski z drewna
w kolorze jashobrqzowym

10. Remont drzwi
Wymiana ramy drzwiowej — drewno w kolorze jasny brqz.

Oczyszczenie istn. drzwi ze starej farby.
Wykonanie niezbednych uzupetnien zuzytych elementéw drewnianych.

11. Malowanie tynkéw wewnetrznych kolor biel.

12. Wykonanie plytki odbojowej szer. 0.5 m z kamienia utozonego na 20 cm

warstwie drobnego zZwiru.
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3.

13 Wykonanie remontu elementéw ottarza: oczyszczenie elementdw ze starej
farby impregnacja i malowanie elementéw kolor pistacjowy oraz srebrny.
14. Wykonanie remontu zdobionego skrzydta drzwi od wiatrotapu: oczyszczenie
elementdw ze starej farby impregnacja i malowanie elementéw kolor
pistacjowy oraz srebrny.
Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslaja:
1)  Dokumentacja projektowa/techniczna;
2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;
3)  Przedmiar robét;
ktore to dokumenty stanowig integralne czesci niniejszej umowy. Dla celow interpretacii,
dokumenty tworzace umowe¢ maja pierwszenstwo zgodnie z kolejnoscig okreslong
powyzej.
Integralne cze¢sci umowy stanowig ponadto:
1)  Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania;
2)  Specyfikacja warunkow zamowienia;
3) Oferta Wykonawcy z Kosztorysem ofertowym;
4)  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Przedmiot umowy realizowany bgdzie, w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji zadania, stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy oraz bedacy podstawa do
biezacej kontroli realizacji rob6t oraz ich rozliczania.

§2

Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy obejmuje wykonanie robot
budowlanych na podst. decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszenia przystapienia do
wykonania rob6t budowlanych, oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

II.

Obowiazki Zamawiajacego:

§3
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) Przekazania Wykonawcy terenu budowy przed przystagpieniem do wykonania robot
w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,
2) Dokonania odbioru wykonanych robot na zasadach okreslonych w § 12 umowy;
3) Zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci, i na zasadach okreslonych w §8
umowy.
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru w 0sobie ............coooiiiiiiiiiii i
kwalifikujacego si¢ uprawnieniami budowlanymi Nr ........................... Inspektor
nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Obowiazki Wykonawcy:

§4
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zadanie bedace przedmiotem umowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, specyfikacja warunkow zamdwienia (SWZ), ztozong oferta,
oraz zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami szczegolnie przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, sztuka budowlang oraz ustalonymi w niniejszej
umowie warunkami.
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) protokolarnego przyjecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢
na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi, stalymi punktami osnowy
geodezyjnej, nasadzeniami zieleni i drzewostanem;
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2) prowadzenia dokumentacji budowy (dziennika budowy);

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannos$ci, w tym m.in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robét tablicy informacyjnej, znakéw
ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach prawa
budowlanego, przepiséw BHP, planem BIOZ oraz pdzniejszej ich likwidacji;

4) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy oraz pdzniejszej jej likwidacji;

5) zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenia istniejagcych nawierzchni dojs¢, chodnikow, drog przed uszkodzeniami
spowodowanymi prowadzonymi robotami 1 $rodkami transportu wykonawcy
1 dostawcow;

6) zainstalowania na wlasny koszt dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii oraz
ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot;

7) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa
1 bezpieczenstwa wykonywania robot;

8) wykonywania wszelkich robot przygotowawczych, porzagdkowych, demontazowych;

9) przywrdcenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego, po zakonczeniu budowy,

10) sktadowania zgodnie z przepisami odpadéw i $mieci, uporzadkowania terenu
objetego budowa ze $mieci oraz innych materialdéw 1 nieczystosci w tym Sciekdw;
11) zapewnienia wykonania przedmiotu zamoéwienia przez osoby, ktorych

kwalifikacje 1 stan zdrowia pozwalaja na wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacym prawem 1 przepisami, a w szczego6lnosci zapewnienia
wykonania przedmiotu zamoéwienia przez osoby majace wymagane przez prawo
uprawnienia;

12) natychmiastowego zabezpieczenia awarii, jezeli takie beda mialy miejsce oraz
niezwloczne zgloszenie jej Zamawiajacemu;

13) podejmowania niezb¢dnych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowg osobom
nieupowaznionym;

14) zapewnienia statej obecnosci Kierownika robdt na placu budowy przez wszystkie dni
wykonywania zadania.

15) ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

16) wykonania Operatu Kolaudacyjnego — dokumentacji powykonawczej — w 2
egzemplarzach zawierajacych komplet dokumentéw (rysunki techniczne, atesty,
aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, proby i1 badania, Swiadectwa, protokoty
odbioréw przez eksploratorow sieci, dziennik budowy, kosztorys powykonawczy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg); Operat kolaudacyjny wymaga akceptacji
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru przed terminem odbioru koncowego robot.

17) dokonania wymaganych przepisami oraz ustalonych w Umowie badZz nakazanych
przez Zamawiajacego: prob, sprawdzen, badan, pomiaréw, w tym m. in.: prowadzenie
biezacych pomiaréw 1 badan jakosci wykonywanych robot i uzytych materiatow
w celu udokumentowania spetienia przez nie wymagan okreslonych w projekcie
1 odpowiednich normach, oraz wszelkich badan i pomiaréw niezbednych do dokonania
odbioru robot;

18) prowadzenia robot w nalezytym porzadku, utrzymywania ciggéw komunikacyjnych
wolnych od przeszkéd, zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego w SWZ;

19) uzycia materiatow wysokiej jakosci, posiadajacych odpowiednie atesty techniczne lub
aprobaty $wiadczace o ich jakosci zgodnie z wymogami projektu, dopuszczone do
stosowania;

20) sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu przed rozpoczg¢ciem budowy Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo Budowlane.
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21) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach
przegladéw gwarancyjnych i innych;

22) zabezpieczenia wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wpltywami
warunkow atmosferycznych;

23) ponoszenia kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac,
warunkow atmosferycznych i innych niezaleznych od Zamawiajacego;

24) ponoszenia ryzyka finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow,
urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych
szkdéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy. Wystapienie takich szkod nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich — opdznien robot jak
i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

25) dostawy materiatow i urzadzen niezb¢dnych do realizacji przedmiotu Umowy;

26) zapewnienia narzedzi i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy;

27) zawiadomienia 1 zapewnienia nadzoru uprawnionych pracownikow stuzb
technicznych, eksploratorow sieci (wlascicieli uzbrojenia) nad robotami
instalacyjnymi i pracami ziemnymi;

28) dziatania zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujacymi w czasie realizacji zadania
przepisami bezpieczenstwa zwigzanymi z zagrozeniem epidemicznym COVID-19,

29) zabezpieczenia istniejacego drzewostanu znajdujgcego si¢ w rejonie prowadzonych
prac budowlanych przed uszkodzeniami mechanicznymi;

30) zapewnienia odpowiednich warunkéw socjalnych i bhp dla pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy;

31) ochrony znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone
badz zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

32) natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii sieci, niezwlocznego ich
zgloszenia Zamawiajagcemu oraz skutecznego usunig¢cia awarii w ciggu 5 godzin od
zgloszenia. W przypadku wydluzenia czasu usunigcia awarii ponad czas wskazany
wyzej, na biezaco informowania o tym Zamawiajacego;

33) wykonania innych obowigzkow nie wymienionych w niniejszym paragrafie,
a koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

§5
Wszystkie niezbedne materiaty 1 urzadzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy
zapewni 1 dostarczy Wykonawca we wlasnym zakresie.
Materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosSci, certyfikaty kraju
pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2 2019 r. poz. 266), oraz wymaganiom Zamawiajacego okre§lonym w:
1) Dokumentacji projektowej;
2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub urzadzen deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

§6
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia robot z tytutu szkdd, ktdére mogg zaistnie¢
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.
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Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia i wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot;

2)  Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace o0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdoéw mechanicznych.

Warto$¢ robdt objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata roboty do warto$ci

szacunkowej okres$lonej przez Wykonawcg, urzgdzenia budowy, sprzet transportowy i inny

sprzet zgromadzony na budowie, niezbedny do wykonania robdt do wartosci niezbedne;j
do ich ewentualnego zastgpienia.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) Urzadzenia terenu budowy, wykonania ewentualnych przytaczen wodociggowych
1 energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,
w tym rowniez poniesienia ewentualnych kosztow wytaczenia i wiaczenia energii
elektrycznej;

2) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czgéci badz urzadzen w toku
realizacji robot — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

3) Demontazu, montazu, napraw, ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejacych
obiektow i1 elementow zagospodarowania terenu,

4) Wykonania i pokrycia kosztow niezbednych badan, prob, jak roéwniez do dokonania
odkrywek — w przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych;

5) Dokonania niezbednych uzgodnien z wilasciwymi zarzadcami droég w zakresie
mozliwos$ci dojazdu do terenu budowy;

6) Zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

7) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow 1 $mieci;

8) Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
| pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego;

9) Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go
Zamawiajacemu, najpozniej do dnia odbioru koncowego robot;

§7
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana/i ............ kwalifikujacego
si¢  uprawnieniami  budowlanymi  Nr ... w  branzy:
.............................. , petnigcego obowiazki kierownika budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego, posiadajacego kwalifikacje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ
1 oferta Wykonawcy oraz spetniajagcego wymagania, o ktérych mowa w art.37c ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
W dniu zawarcia niniejszej Umowy, Kierownik budowy zobowigzany jest wypetnic¢
i podpisa¢ o$wiadczenie o objeciu obowigzkéw Kierownika budowy oraz dostarczy¢ kopig
uprawnien oraz aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci do odpowiedniej Izby
InZzynier6w Budownictwa.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywa¢ roboty budowlane objgte przedmiotem umowy,
przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Powyzszy wymog nie
dotyczy o0sO6b pehligcych samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie,
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.682).
Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji umowy, uprawniony bedzie do:
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1)  Zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedlozenia w wyznaczonym terminie
zanonimizowanych w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami dowoddéw potwierdzajacych speilnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane powyzej
roboty budowlane, tj. w szczegolnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg;

c) poswiadczong za ,,zgodnos¢ z oryginatem” kopi¢ umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

d) innych dokumentow;

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkow pracownika;

2)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wyzej wymienionego Wymogu;

3)  Przeprowadzenia w obecnos$ci przedstawicieli Wykonawcy (Kierownika budowy)
kontroli zatrudnienia 0s6b na podst. umowy o prace, z mozliwo$cig zwrocenia si¢ do
wlasciwego inspektoratu pracy, z wnioskiem o dokonanie kontroli w tym zakresie,
w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostosowa¢ do wymagan wynikajacych z przepisow ustawy

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U.

z 2018 r. poz. 317 z pdzn. zm.), poprzez zapewnienie odpowiedniego udziatu pojazdéw

elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych przy

wykonywaniu przedmiotu umowy pojazdoéw — zgodnie z art. 68 ust. 3 wyzej cytowanej

ustawy.

Wynagrodzenie:

§8
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta Wykonawcy, w kwocie:

...................... zl netto;
(STOWREIE! ... iv v ittt et e e e e e e e e e e e e e s s )
z podatkiem VAT ................ 1 TP zk;
(stownie: ..........ccceuvrnennn. )y
...................... zl brutto;
(STOWNIB. .ot e et e e e e e e e et e e e e

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg da zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1.
Rozliczenie wykonanych rob6t nastagpi po prawidtowym zrealizowaniu przedmiotu
umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, w oparciu 0 zatwierdzony przez Strony
umowy Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania — na podstawie
wystawionej przez Wykonawce koncowej faktury VAT wystawionej w oparciu o protokot
koncowego odbioru wykonanych robdt, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego, wg ponizszych zasad:
a) w celu dokonania rozliczenia koncowego robot, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych robét podlegajacych odbiorowi,
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b) po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zakresu i wartoSci wykonanych robot
w przedlozonym zestawieniu, Wykonawca wystawi faktur¢ VAT koncowa, za
wykonane roboty;

z zastrzezeniem, iz na czas poprzedzajacy wyplate na rzecz Zamawiajacego Srodkow
dofinansowania zadania z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow, Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ finansowanie zadania w cze$ci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego.
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkow Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow w wysokosci 98% przewidywane] wartosci Inwestycji. Wkiad wlasny
Zamawiajacego stanowi 2% przewidywane] warto$ci Inwestycji (zgodnie z zapisami
pkt.4.5 SWZ). Wykonawca zobowigzany bedzie do finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate srodkow z
promesy. Zgodnie ze szczegdétowymi zasadami i trybami udzielania dofinansowania z
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow, w przypadku zadania inwestycyjnego
realizowanego w okresie nie dluzszym niz 12 miesigcy wyplata pelnej kwoty
dofinansowania z programu nastepuje po zakonczeniu realizacji zadania inwestycyjnego.
Informacja o wysokosci wkladu wlasnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania
w ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw zostala przekazana
Wykonawcy przed podpisaniem umowy w celu sporzgdzenia przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie podzialu etapéw prac.
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu
umowy — okreslone w niniejszej umowie.
Faktura VAT powinna by¢ wystawiona ze wskazaniem w jej tresci:
1)  Nabywcy, tj.:

Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224, NIP: 686-15-58-830 oraz:
2)  Odbiorcey, tj.:

Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ushugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym, Zamawiajgcy wymaga ztozenia po zawarciu umowy
o$wiadczenia przez Wykonawce, ze zamierza przesyla¢ do Zamawiajacego droga
elektroniczng ustrukturyzowane faktury elektroniczne.
Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomoca Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) — dost¢pnej pod linkiem https://efaktura.gov.pl lub
W inny sposob, zapewniajacy Zamawiajacemu mozliwo$¢ zapoznania si¢ z nimi .
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej faktury VAT, zweryfikowanej przez
Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonej do zaptaty przez Zamawiajacego, w terminie nie
dhuzszym, niz 35 dni od dnia odbioru koncowego robot, z zastrzezeniem zapisow §9 ust.
13 umowy.
Zaptata naleznosci z tytulu wystawionej faktury VAT bedzie dokonana przez
Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ................... ,
N , Z zastrzezeniem §9 ust. 17 umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
wystawionych w zwigzku z realziacjg niniejszej umowy jest numerem wiasciwym dla
dokonania rozliczen za zasadach podzielonej ptatnos$ci.
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie
przelewu (cesji) wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, na wskazany przez Wykonawce bank lub instytucje finansujaca.

Strona 8z 21


https://efaktura.gov.pl/

Zat. Nr 2 — Projekt umowy

V. Podwykonawcy:

§9

1. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykonania przedmiotu zamowienia przy udziale
Podwykonawcéw, nie zastrzegajac obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
zadnej czgséci przedmiotu umowy.

2. Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tej czgsci umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.

4. Kazdorazowe powierzenie wykonania czg$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga
zawarcia pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca, a takze pomiedzy Podwykonawca,
a dalszym Podwykonawcg pisemnej umowy o podwykonawstwo. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez
wymagane] zgody Zamawiajacego lub nieprzedtozonej Zamawiajagcemu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga roboty budowlane, zobowigzany jest,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Ponadto Wykonawca wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument wiasciwy dla formy
organizacyjnej Podwykonawcy, wskazujagcy na uprawnienia o0sOb wymienionych
w umowie do reprezentowania stron tej umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna
w szczegblnosci:

1)  Wskazywac zakres robdt przewidzianych do wykonania — stanowigcych cze$é
przedmiotu niniejszej umowy;

2)  Okreslaé termin realizacji zleconych robot;

3) Zawiera¢ postanowienia dotyczace wynagrodzenia Podwykonawcy i zasad ptatnosci
za wykonanie zleconych robot;

4)  Stanowié, iz termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych robdt;

5)  Stanowi¢, iz odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne wykonanych robot
zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres nie krotszy niz
okreslony dla przedmiotu niniejszej umowy.

Ponadto, umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien, uzalezniajacych

uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od dokonania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty wykonane przez

Podwykonawcg.

7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia mu projektu tej umowy zglasza do niej pisemne zastrzezenia.
Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

o podwykonawstwo w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przediozyc

Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia.

W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 6, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia

przedlozenia mu tej umowy zglasza do niej pisemny sprzeciw. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w wyzej wymienionym terminie,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia

okreslonego w § 9 ust. 1 umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa powyzej, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 10 000,00 zt. W przypadku, jezeli termin

zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej, przewidzianej w § 15 ust. 1 pkt. 1 lit. g).

Do wszelkich zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg realizacji czgsci przedmiotu umowy

Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, z zachowaniem termindw platnosci

okreslonych w umowie z Podwykonawca.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow, warunkiem

dokonania zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy jest

przedtozenie Zamawiajagcemu wraz z faktura VAT dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat

w realizacji odebranych robot. Dowodami zaplaty, o ktorych mowa powyzej sa

w szczegblnosci:

1)  Protokét odbioru robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, uwzgledniajacy zakres zrealizowanego
swiadczenia i nalezne wynagrodzenie, oraz,

2) Kopia przelewu bankowego dokumentujgcego przekazanie przez Wykonawce
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub;

3) Oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu
w stosunku do niego wszelkich zobowigzan przez Wykonawce, wynikajacych
Z zawartej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ z zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedlozenia wyzej wymienionych dowodow zaptaty. Opoznienie w zaplacie naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytutu nie bedzie traktowane jako opdznienie z winy

Zamawiajacego.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie

0 podwykonawstwo odpowiednio, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie zaptaci w catosci lub w cze$ci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, moga oni zwrécié sie

z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
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15.

16.

17.

18.

19.

VI.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje

Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym jednak niz 7 dni od dnia dorgczenia

tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo;

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo;

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce w terminie 30 dni, od dnia wykazania zasadnosci takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajagcy potragca kwot¢  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Terminy:

§10

Strony ustalajg nastg¢pujace terminy:

1) Rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.

2) Zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: do 250 dni od dnia zawarcia umowy, nie
pozniej niz do dnia 6 grudnia 2024 r.;

3) Zakonczenia poszczegolnych zadan (etapow) sktadajacych si¢ na przedmiot umowy —
zgodnie z zatwierdzonym przez Strony umowy Harmonogramem rzeczowo -
finansowym realizacji zadania;

4) Najpézniej w dniu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy na piSmie — potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca uprawniony jest do zadania przedluzenia terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym Inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego — jedynie w przypadkach okreslonych w umowie. Powiadomienie

powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci i uzasadnienie dajgce podstawe do

takiego roszczenia oraz powinno by¢ przedstawione w ciaggu 14 dni od dnia, w ktérym

Wykonawca dowiedzial si¢ lub powinien si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub

okoliczno$ciach.
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Jezeli Wykonaweca nie zgltosi roszczenia w terminie 14 dni lub gdy za jego podstawe stuzy¢
beda inne, niz wskazane w §16 ust. 1 pkt. 1 umowy zdarzenia i okolicznosci, to termin
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nie zostanie przedtuzony.

VI. Odbiér przedmiotu umowy:

§11

Strony postanawiajg, ze odbidr przedmiotu umowy bedzie dokonany na ponizszych zasadach:

1.
2.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot odbioru, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz bedacy jednoczesnie podstawa do ostatecznego

rozliczenia wykonanych robdét.

Osobnym odbiorom podlegac beda:

1)  Odbiory czeSciowe robdt (za wykonanie poszczegdlnych zadan/etapow) objetych
przedmiotem zamowienia, oraz;

2) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru, po ich zgloszeniu do

odbioru przez Kierownika budowy w terminie do 3 dni, liczac od daty zgtoszenia.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie do 10 dni, liczac od daty zawiadomienia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy — potwierdzonego przez Inspektora

nadzoru.

W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca ztozy w siedzibie

Zamawiajacego komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania

przedmiotu odbioru, a w szczegolnoSci przekaze: kosztorys powykonawczy robot

zawierajacy zakres zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzony przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,

Jezeli odbidr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo

zgloszenia gotowosci do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy.

Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kompletna

dokumentacje powykonawcza, zawierajacg w szczegolnosci:

1) Dziennik budowy;

2) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z obowigzujacymi
przepisami i normami; o zgodno$ci wykonanych robot budowlanych z dokumentacja
techniczng, o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy 1 terenow
przylegtych,

3) Swiadectwa jakosci, certyfikaty atesty i aprobaty techniczne na zastosowane
materiaty 1 urzadzenia;

4) Protokoty badan i sprawdzen,

5) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

6) Inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, to Zamawiajacy odmowi odbioru

z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu
odbioru, odbidr koncowy robot bedzie potwierdzony obustronnie podpisanym
protokotem odbioru koncowego. Protokot bedzie zawierat ustalenia dokonane w toku
czynno$ci odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usunigcie;

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
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10.

11.

VII.

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej i estetycznej;
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze zazadaé rozebrania catosci lub czesci
wadliwie wykonanych robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich
wykonania, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru)
o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.
Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania przedmiotu
umowy oraz usuni¢ciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Gwarancja, reklamacje i kary umowne:

§12
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 5 % wartosci catkowitej] wynagrodzenia Wykonawcey, tj. w kwocie
.................. Zh, W TOIINIE o e
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
w wysokosci 70 % w terminie 30 dni od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy
1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany w protokole odbioru
koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi¢ bedzie
30 %, 1 zwrdcona zostanie w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady oraz po
protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wszelkich wad powstatych w okresie gwarancji.

§13
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu UMOWY WYNOSI ................. lat, liczac od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
................. letniej gwarancji jakosci przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen
i materiatow, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wg gwarancji
producenta.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady
w protokole odbioru konicowego przedmiotu umowy.
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakoSci i rekojmi za wady zobowigzany jest
w szczegoblnosci do:
1) Udziatlu w przegladach gwarancyjnych dokonywanych na kazde pisemne wezwanie
Zamawiajacego;
2) Usuniecia na koszt wlasny wszelkich wad i usterek powstatych w przedmiocie umowy,
zmniejszajacych warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.
Z czynnosci przegladu gwarancyjnego zostanie kazdorazowo spisany protokot zawierajacy
wszelkie wustalenia dokonane w toku przegladu, w tym réwniez dotyczace
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10.

11.

12.

zakwalifikowania ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz
sposobu i terminu usunigcia.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunig¢cia
w terminie wyznaczonym w dniu przegladu. Jezeli ze wzgledéw technicznych usunigcie
wad nie bgdzie mozliwe w wyznaczonym terminie, to Zamawiajagcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlane;.
Nieuzasadnione  niedotrzymanie przez Wykonawce  wyznaczonego  terminu
zakwalifikowane bgdzie jako odmowa usunigcia wad.

Kazdorazowe usunigcie wad i usterek potwierdzone zostanie na pisSmie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunigciu.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungé
je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z okresu gwarancji
i rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku pelng nalezno$¢ za wykonane roboty
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §12 niniejszej umowy.

Na co najmniej 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i r¢gkojmi ustalonego w umowie,
nastapi ostatni przeglad gwarancyjny. Ostateczny odbior robot majacy na celu ustalenie
stanu wykonanych robdt oraz stuzacy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad 1 usterek
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢gkojmi, zostanie przeprowadzony roéwniez przed
uplywem tego okresu.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady takze po
uplywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.
Reklamacje z tytutu gwarancji i rekojmi beda przedktadane w formie pisemne;.

§ 14
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére
beda naliczane w nastepujacych wypadkach:
1)  Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwlok¢ w oddaniu do odbioru ktoregokolwiek zadania (etapu) sktadajacego si¢
na przedmiot umowy w terminach ustalonych w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym realizacji zadania, w wysokosci 0,10 % wartosci brutto danego
zadania (etapu) za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwlokg w rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy trwajaca dtuzej niz 10 dni w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) zanieuzasadniong przerwe w realizacji przedmiotu umowy z powodow innych niz
okreslone w §16 ust. 1 pkt. 1, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz trwajaca
dhuzej niz 10 dni w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien przerwy;

e) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub
w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego ha usuni¢cie wad;

f)  w wysokosci 5 000, 00 z1 z tytutu:

— braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy przypadek;
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2)

9)

h)

)

— nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazdy
przypadek;

w wysokosci 1 000, 00 zi z tytutu:

— nieprzedlozenia po$wiadczonej ,,za zgodnosé¢ z oryginatem” kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy dzien opdznienia;

— braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za
kazdy dzien opdznienia;

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem

umowy innego podmiotu, niz Wykonawca lub zaakceptowany przez

Zamawiajacego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie

z zasadami okre§lonymi w umowie — w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w §8 ust. 1 umowy;

za niedopelnienie wymogu zatrudnienia na podst. umowy o prace 0sob

wykonujacych czynnosci w zakresie robot budowlanych objetych przedmiotem

umowy — w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego
na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych
na dzien zawarcia niniejszej umowy), za kazda osobg

w stosunku do ktoérej stwierdzono niedopetnienie obowiagzku zatrudnienia na

podst. umowy o prace;

za odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w §8 ust. 1 umowy;

Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za nieuzasadniong zwlok¢ w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu
umoéwionych czgéci dokumentacji w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, z przyczyn za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10,00 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §8 ust. 1 umowy, za wyjatkiem sytuacji okreslonej
w § 16 ust. 1 pkt. 1 umowy;

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzsza wysokos¢ kar
umownych.

3. Laczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony umowy,
nie moze przekroczy¢ wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §8 ust. 1 umowy.

4. Kary umowne platne beda w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty.

VIII. Odstapienie od umowy:

§15

Prawo odstgpienia od niniejszej umowy przystuguje jej Stronom w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych
okolicznosciach:

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych
okolicznoS$ciach;

Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem przepisOw art. 454 i art. 455 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.J. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605);

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podst. art. 108 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.J.Dz. U. z 2023 r. poz.1605);

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktoére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1 1 2 Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;,

3)  Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny
oraz nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4)  Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy z innych powoddéw niz
okreslone w §16 ust. 1 pkt.1 umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni oraz nie
wznawia robot pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

5) W przypadku konieczno$ci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa
w §9 ust. 17 umowy lub koniecznos$ci dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8 ust. 1 umowy;

6) W przypadku, gdy roboty budowlane objete przedmiotem umowy wykonuje bez
zgody Zamawiajacego Wykonawca lub podmiot inny, niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonaweca, skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie;

7) W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigzal si¢ z obowiazku wynikajacego
z przepisu art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
1 paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z p6zn. zm.).

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru wykonanych robét lub
odmawia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, odstgpienie w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy, odstapienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przestanki uprawniajace;j

do takiego odstgpienia, i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Strony moga ztozy¢
oswiadczenie o odstgpieniu do konca okresu wskazanego w §13 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)  Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstapienia;

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy;
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3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) Dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia od umowy;

2)  Przejecia pod swoj dozor terenu budowy.

Obliczenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytulu wykonania czgsci umowy

nastgpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce oraz

przy udziale Inspektora nadzoru, procentowego zaawansowania wykonanych robot.

Zmiany umowy:
§ 16

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1)  Przedhuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy lub zadania (etapu) sktadajacego
si¢ na przedmiot umowy — maksymalnie o ilo$¢ dni odpowiadajaca wstrzymaniu lub
zwloce w wykonywaniu robdt, jedynie w nastgpstwie:

a) zwloki w przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy;

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych,
badZ ograniczajacych w istotny sposdb mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie
z ustalong technologig ich wykonania, jezeli warunki takie utrzymujg si¢ dluze;j
niz 14 dni, z wylgczeniem okresu zimowego trwajacego od 15 grudnia do
15 marca;

C) wystgpienia klgski zywiotowej na terenie prowadzonych robdt, majacej
bezposredni wptyw na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy;

d) wystgpienia zagrozenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii,
stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjatkowego, ktdre maja bezposredni wptyw na
dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

e) Kkoniecznosci udzielenia zamowien dodatkowych, wykraczajacych poza zakres
przedmiotu niniejszej umowy, a niezbednych do jego prawidtowego wykonania,
1 ktére maja wptyw na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy;

f) niemoznosci realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do
wykonywania robdt lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

g) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujacych koniecznoscig
dokonania w niej zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje wykonywanie
robot;

2)  Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w nastgpstwie:

a) koniecznosci wykonania jakiejkolwiek czg¢sci robot objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) stwierdzenia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,
ktore moga skutkowa¢ niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;
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3)

4)

c)

d)

stwierdzenia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji

projektowej warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci wystgpienia nie

zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
urzadzen i obiektow budowlanych;

zmian technologicznych — o ile sg one korzystne dla Zamawiajgcego, i nie

powoduja zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, ze sg

spowodowane w szczegdlnosci:

— pojawieniem si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jako$ci robot;

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

Zmiany osoby Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy — zmiana
taka moze zosta¢ dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni
Zamawiajacemu, iz proponowana na stanowisko Kierownika budowy inna osoba,
posiada kwalifikacje zawodowe i do§wiadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym,
niz w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia. Konieczno$¢ zmiany osoby
Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie,
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

Wynagrodzenia Wykonawcy — jego wysoko$¢ moze ulec zmianie jedynie
W nastegpstwie:

a)

b)

d)

ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustlug — poprzez ustalenie
warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy z uwzglednieniem aktualnej stawki
podatku VAT obowigzujacej na dzien powstania obowiazku podatkowego
(wystawienia faktury VAT);

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowe, ustalonych na podst. ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — poprzez
ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy z uwzglednieniem wartosci
wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacej ze zwigkszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie, do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne — poprzez ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
z uwzglednieniem wartos$ci wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego;

zmiany zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych — poprzez ustalenie wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy z uwzglednieniem warto$ci wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany;

jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcg;
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e) zmiany cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia™,

1)

rozumianej jako wzrost cen lub kosztow, jak i ich obnizenie wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego,
w ofercie, dokonanej w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano —
montazowe]j dotyczacy obiektow inzynierii ladowej i wodnej, publikowanego
przez Glowny Urzad Statystyczny (dalej jako ,,wskaznik GUS”) w odniesieniu
,rok do roku”, przy czym:

kazda ze Stron umowy moze zgda¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia jeden
raz w toku realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem, ze zmiana ta nie
moze nastgpi¢ w pierwszym roku kalendarzowym obowigzywania umowy;
minimalny poziom zmiany wskaznika GUS, w wyniku ktorego
wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione wynosi 3 %, a jego
wysokos$¢ zostanie ustalona w stosunku do wskaznika GUS obowigzujacego
na dzien otwarcia ofert;

maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wskutek
zastosowania waloryzacji cen materiatdw lub kosztow zwigzanych
Z wykonywaniem przedmiotu umowy w oparciu o wskaznik GUS, nie moze
wynies¢ wigeej niz 10 % wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w §8 ust. 1 umowy;

waloryzacja obejmowac bedzie jedynie kwote wynagrodzenia Wykonawcy
za roboty, ktore nie zostaly dotychczas odebrane, i zaplacone przez
Zamawiajacego;

Strona wystepujaca z zadaniem zmiany wysokosci wynagrodzenia,
w sktadanym wniosku ma obowigzek wskazania zmian w cenach materiatow
lub kosztach majacych wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy
1 rozmiar tego wptywu, a takze proponowang wysokos$¢ wynagrodzenia;
wraz z zagdaniem zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, Strona wnioskujaca ma
obowigzek przedtozenia szczegétowego wykazu zawierajacego w
szczegllnosei: zestawienie pozostatych do zaptacenia robot, ich zakres
iloSciowy 1 wartosciowy, tj.: ceny jednostkowe materialow i1 kosztow przyjete
przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym lub Zestawieniu warto$ci robot
oraz ceny zmieniane. Zestawienie wymaga zweryfikowania, i potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru;

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ do wysokosci
wyliczonego procentowego wpltywu zmiany cen materialow i1 kosztow na
pozostale do zaptaty wynagrodzenie, z zastrzezeniem maksymalnej warto$ci
zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa powyzej;

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem tej umowy sg
roboty budowlane lub ushlugi, i okres obowigzania umowy przekracza 12
miesigcy.

Zaistnienie ktoregokolwiek zdarzenia lub okolicznosci przewidzianych w ust. 1,

upowaznia

zarowno Wykonawce, jak i Zamawiajacego do zgdania dokonania zmiany

umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno
zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznos$ci 1 uzasadnienie dajace podstawe do dokonania
zmiany umowy oraz powinno by¢ przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Strona
umowy dowiedziala si¢ lub powinna si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu Ilub
okolicznosciach.

Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy moga nastapi¢ za zgoda obydwu Stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany moga
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by¢ dokonane jedynie w przypadkach przewidzianych w ust. 1, oraz w przypadkach,
ktorych zakres zostal uregulowany w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.).

X. Postanowienia koncowe:

§17

1. Zgodnie zart. 13 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, zZe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Brzozowski, Dane
przetwarzane sg w Starostwie Powiatowym w Brzozowie z siedzibg przy ul. Armii
Krajowej 1, ul. 3-go Maja 51 i ul. Sienkiewicza 2.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo
kontaktowac¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
za posrednictwem adresu email: inspektor@chi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie niniejszego zamowienia
publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605).

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w czasie okreslonym przepisami prawa,
oraz zgodnie z instrukcja kancelaryjna.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym, okreslonym w przepisach ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikaja
z ustawy Prawo zamowien publicznych.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane
W sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie
administratora niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan
zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu, albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia);

b) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Prawo zamowien publicznych oraz nie
moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zalacznikoéw);

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
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w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9)  Nie przystuguje Pani/Panu:

a) W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.J. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605),
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z
pézn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz.682).

Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne wynikajace z umowy lub pozostajace
w zwigzku z umowa w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane
beda mediacji, lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem, albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzania sporow.

Wiasciwym do rozpoznania ewentualnych sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej
umowy jest Sad powszechny, wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszag sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY:

Uwaga:

1)

Zapisy § 16 ust. 1 pkt. 4 lit. e) umowy bedq mialy zastosowanie jedynie do umow zawieranych na okres
dluzszy niz 6 miesiecy.
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