ZALACZNIK NR 10 do SWZ

zawarta w ......cooieiiiee, wdniu ... roku pomiedzy:

Gmina Nowy Dwor Gdanski z siedzibg przy ulicy Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski,
NIP: 579-206-12-43, REGON: 170747891, reprezentowana przez:

Burmistrza Nowego Dworu Gdanskiego Jacka Wojciecha Michalskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Patubickiej

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

zwany dalej ,Wykonawcg’,
zwanymi dalej fgcznie ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie na roboty budowlane
pn.: ,,Budowa sciezki rowerowej Lubieszewo-Stawiec” zakresie szczegdtowo okreslonym w
ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia nr ZP.271.11.2021 wraz z
zatgcznikami, a w szczegolnosci: dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robét stanowigcym
zafgcznik pomocniczy.
Przedmiotem zamowienia realizowany jest w ramach zadania: ,Budowa tras rowerowych na
odcinku Ostaszewo-Stawiec-Tuja-Nowy Staw” — odcinek | oraz odcinek Il (zgodnie z
decyzjami pozwolenia na budowe nr 100/2018 z dnia 09.04.2018 oraz 66/2018 z dnia 08.03.2018).
Wykonawca uznaje, ze opis przedmiotu zamoéwienia w formie dokumentacji projektowej jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest przeprowadzone postepowanie w trybie podstawowym
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129).
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Strony ustalajg termin wykonania zamowienia do 28 tygodni od podpisania umowy.
Termin rozpoczecia robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy ustala sie na 5 dni
od momentu przekazania terenu budowy.
Realizacja poszczegdlnych prac skifadajgcych sie na Przedmiot Umowy winna przy tym nastepowaé
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na

kwote: cena (brutto):...................lL zt, stownie (brutto)..................
podatek VAT: ... % ......cenen. zt. stownie: .......oooiiiiiii,
cena (netto):..........c.oeeient. zt, stownie (netto): ....................

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajgce z tytutu
niedoszacowania, pominiecia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamaéwienia.

§4
ROZLICZENIA | PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce w oparciu 0 harmonogram rzeczowo - finansowy. Faktura
czesciowa za dany zakres prac przewidzianych harmonogramem moze zosta¢ wystawiona po
ukonczeniu tych prac, jednakze nie wczesniej niz planowane zakonczenie tych prac przewidziane
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w harmonogramie. Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ do faktur protokdt czesciowego odbioru
robot podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru kohcowego przedmiotu umowy,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego po przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, ze stwierdzeniem jej ostatecznosci badz oswiadczenie Wykonawcy o
braku zgtoszenia sprzeciwu.
Podstawg do wystawienia faktury jest doreczenie Zamawiajgcemu w/w decyzji bgdz o$wiadczenia.
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach
VAT w terminie do 30 dni liczgc od daty doreczenia prawidtowo wystawionych faktur
Zamawiajgcemu wraz z protokoftami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku ujecia w fakturze zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty
faktury, oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach
przedtozonej faktury. Os$wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciggania w jego imieniu
zobowigzanh.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé ptatnosc¢ faktury nie pozostajgc w opdznieniu w jej zaptacie, do
czasu przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 5.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w wust. 7, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy,
zaptata za fakture, moze zosta¢ pomniejszona o wysoko$é kar umownych ustalong w oparciu
0 zapisy umieszczone w § 10 niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.
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Wykonawca moze ziozy¢ faktury zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1666). Przed wystaniem
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem platformy Wykonawca zobowigzany
jest poinformowaé Zamawiajgcego o tym fakcie drogg mailowg na adres:
urzad@miastonowydwor.pl.

Faktury winny byé wystawiona na: Gmina Nowy Dwor Gdanski ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy
Dwor Gdanski, NIP: 579-206-12-43, REGON: 170747891.

Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

§5
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art.
647 KC i ustawy Prawo budowlane;

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy;

3) zaptata za wykonane i odebrane roboty;

4) przeprowadzenie odbioru korncowego robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) kompleksowe wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa,

2) zgtoszenie do organéw administracji budowlanej zakonczenia robét budowlanych wraz z
kompletem wymaganych dokumentéw oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

3) wykonanie robot budowlanych w sposéb zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujgcymi aktami
prawa odnoszgcymi sie do przedmiotu zaméwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wiasciwymi przepisami bhp i ppoz,

4) wykonanie robd6t budowlanych z materiatéw i urzgdzen wtasnych. Wszystkie stosowane
materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia powinny posiadac¢ stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszg spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z
Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie, spetiajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej,

6) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

7) wykonanie robdét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

8) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

9) przedstawienie stosownych dokumentéw zwigzanych z przetransportowaniem odpadéw
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpadoéw,

10) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych w przepisach
szczegotowych,

11) informowanie Zamawiajgcego o terminie robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru
rob6ét zanikajgcych (odbiér dokonany przez Zamawiajgcego). Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,

12) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robot badz majagtku Zamawiajgcego — naprawienie ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

14) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty dokonania odbioru koncowego,

15) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,
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16) prowadzenie dziennika budowy,

17) oznakowanie robat,

18) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych
spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalat Wykonawca. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych ustalg strony umowy. Narady bedg
prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade,

19) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach
objetych niniejszg Umowa,

20) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu oséb trzecich,

21) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt,
ktéry po zaopiniowaniu przez Komende Powiatowg Policji w Nowym Dworze Gdanskim i
zarzadce drogi nalezy ztozy¢ wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ
zarzgdzajgcy ruchem drogowym,

22) prowadzenie w razie koniecznosci w trakcie robét nadzoru archeologicznego (ratowniczych
badan archeologicznych wyprzedzajgcych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan,
nadzoréw,

23) powiadomienie gestorow sieci o planowanym terminie rozpoczecia i zakonczenia robét oraz
prowadzenie robdét, uzyskanie odbioréw czesciowych i koncowych w zakresie wynikajgcym z
dokonanych uzgodnieh branzowych,

24) szczegotowe zapoznanie sie przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy z dokumentacja
projektowa,

25) realizacje robo6t zgodnie z harmonogramem,

26) uczestnictwo w odbiorach robét ulegajgcych zakryciu oraz odbiorze koncowym robét,

27) Wykonawca zobowigzuje sie w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie
przepisow BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektow i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia
terenu i utrzymywaé je w nalezytym stanie technicznym, a po zakohczeniu budowy
uporzgdkowac teren,

28) wykonywanie polecen Inspektora Nadzoru zwigzanych z nadzorem nad realizacjg robét w
zakresie okreslonym dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i procedurami,
warunkami umownymi, przestrzegania terminéw wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na
realizacje tych polecen,

29) zatrudnienie wystarczajgcej liczby wykwalifikowanego personelu gwarantujgcego wtasciwg
jakosé wykonanych prac,

30) wykonanie na wiasny koszt powykonawczej dokumentac;ji projektowej,

31) przygotowanie rozliczenia koricowego robot,

32) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawcze;.

§6

REALIZACJA ROBOT
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z postanowieniami dokumentéw sktadajgcych sie na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz
aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczna.
W zakres zamoéwienia wchodzg wszystkie prace, materiaty, urzadzenia i ustugi niezbedne
do jego kompleksowego wykonania zamdwienia i przekazania obiektu do uzytkowania — zaréwno
wynikajgce wprost z dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, jak réwniez w nich nieujete, tj. np.: obstuga i inwentaryzacja geodezyjna
wykonywanych roboét, tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt,
roboty przygotowawcze i porzgdkowe, zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze
budowy, ogrodzenie, drogi dojazdowe i montazowe oraz zasilanie w wode i energie elektryczna,
dozorowanie, telefon oraz zajecie pasa drogowego.
Za jakos¢ robdt odpowiada Wykonawca.
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi lub przy udziale podwykonawcow.
(okreslone na podstawie ztozonej oferty).
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Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé niezbedne do wykonania przedmiotu umowy: materiaty
(wyroby budowlane), maszyny i urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:

1) wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213) i zapewniajgce sprawnosé
eksploatacyjna,

2) na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajagcemu dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie uzytych do realizacji przedmiotu umowy, materiatéw, a w szczegdélnosci:
atesty, certyfikaty oraz inne $wiadectwa. Wykonawca zobowigzany jest przed uzyciem
materiatow, uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw. Do
protokotéw odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane idokumentacjg projektowg. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatéw i wykonanych robét Wykonawca wykona
wskazane przez Zamawiajgcego badania, na swoj koszt, kiedy wyniki badan potwierdzg ztg
jakos¢ uzytych materiatow, Wykonawca poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na
materiaty spetniajgce wymagania,

3) materiaty drogowe pozyskane z rozbidrki w trakcie prowadzenia robot, nadajgce sie do
ponownego wbudowania, Wykonawca protokolarnie przekaze i odwiezie do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego, wskazane miejsce miesci¢ sie bedzie w granicach
administracyjnych gminy Nowy Dwor Gdanski. Pozostate materiaty pozyskane z rozbiérek
oraz odpady stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i muszg by¢ usuniete na koszt Wykonawcy
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do chwili
oddania, na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikte na tym terenie.
Wykonawca odpowiada za mienie, urzgdzenia i materialy uzywane do realizacji zamdwienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwaranciji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.
Wymienione w § 5 i 6 obowigzki i uprawnienia majg jedynie charakter przyktadowy, nie wyczerpujg
catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej umowy, Wykonawca nie moze
odméwic¢ wykonania jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy.

§7

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci
wchodzgce w zakres zaméwienia na podstawie umowy o prace.
Wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, obejmujg nastepujgce rodzaje czynnosci:
— roboty pomiarowe,
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchni bitumicznej Sciezki rowerowej oraz posadowienie obrzezy,
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— wykonanie nawierzchni zjazddw,
— posadowienie znakéw, uporzgdkowanie terenu.

3. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaég nie dotyczy wiec,
miedzy innymi osob: kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw
materiatéw budowlanych.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,
Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane
bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust.
2 pkt 11.

6. Niezliozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Niespetnienie zobowigzan dotyczgcych zatrudniania
0s6b moze by¢ podstawg do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

§8
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
1. Osobami koordynujgcymi realizacje niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego sag:
Rafat Kubacki, Bozena Wierzba, Patrycja Drabarz-Jost.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......................

2. Kierownik budowy bedzie koordynowat realizacje zadania i petnit przedmiotowg funkcje zgodnie
z art. 22 ustawy Prawo budowlane.

3. Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

4. Kierownik budowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§10
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
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2. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, bedg naliczane w nastepujgcych
wypadkach oraz wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10

~

11)

12)

za zwiloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 40%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 9 na usuniecie wad, nie wiecej jednak
niz 30% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 15 % ogdlnego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

w sytuacji nie przediuzenia przez Wykonawce czasu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 18 ust. 9 umowy,
w wysokosci 2% ogodlnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, nie
wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

za brak ubezpieczenia opisanego w § 16 umowy w wysokosci 0,3 % ogodlnego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku
ubezpieczenia, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 3 ust. 1,

z tytutlu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego ciggtos¢ zawartej
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia w wysokosci 2 000 zt brutto,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy nie przediozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdg nieprzedtozong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, lub
kopie jej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdorazowy brak zmiany,

za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 7 ust. 4
umowy dla wszystkich oséb wykonujgcych wskazane w specyfikaciji warunkéw zamodwienia
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokos$ci 0,1 % wartosci brutto przedmiotu
umowy , okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, nie wiecej jednak niz 30%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 7 ust. 1 przez osoby, ktére nie sg
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdg osobe, kazdorazowo
w czasie trwania umowy, nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwioki ponad termin zaptaty wskazany w umowie
zawartej z podwykonawcag lub dalszym podwykonawca, nie wiecej jednak niz 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, ptatne sg bez odrebnego wezwania do zaptaty, na
wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni
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kalendarzowych, liczac od dnia doreczenia Zzgdania zaptaty kary umownej (w formie noty
ksiegowej), z zastrzezeniem ust. 7.

Zaptata lub naliczenie kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie, nie wytgcza dochodzenia
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ uiszczonych
na rzecz Zamawiajgcego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogolnych, jezeli kara ta nie
pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych
i odszkodowan przewidzianych w umowie.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robét, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak réwniez z zadnych innych zobowigzar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne, pozostajace
w dyspozycji Zamawiajgcego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

Limit kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony z wszystkich tytutléw przewidzianych w
niniejszej umowie, wynosi 50 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest takze zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote stanowigcg réwnowartosé
wszelkiego rodzaju podatkéw, kar pienieznych, grzywien, odszkodowan i innych naleznosci lub
optat natozonych na Zamawiajgcego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban oséb, przy
pomocy ktérych wykonuje on czynnosci wynikajgce z niniejszej Umowy albo ktérym wykonanie tych
uméw powierza. Pozostate zapisy niniejszego paragrafu znajdg woéwczas odpowiednie
zastosowanie.

§11
PODWYKONAWCY
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdéwienie wykona sam, za
wyjatkiem robét w zakresie .................. ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw, dalszych
podwykonawcéw, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca moze:

1) wskaza¢ innych podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajgcy moze zagdaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli
w szczegoblnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w specyfikaciji
warunkoéw zaméwienia lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
czesci zamoéwienia.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spefniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w specyfikacji warunkow
zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlanej nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie do realizacji
robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Umowa z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé nastepujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych podwykonawcy robét budowlanych, ktérych wykonanie stanowi

podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
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11.

12.

13.
14.

15.

2) wysokos¢ wynagrodzenia za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy
postanowienia w zakresie termindw rozliczen,

3) postanowienia spojne z niniejszg umowg w szczegolnosci w zakresie terminéw wykonania
robét objetych umowag podwykonawczg, okresdw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych
przez podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do
okresow wynikajgcych z umowy,

4) postanowienia dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie diuzszym niz 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury,

5) postanowienia dotyczace dochodzenia zapfaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy robaét,

6) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

7) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robét budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub
catosci do czasu odbioru robét przez Zamawiajgcego,

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztéw organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczeh za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych
robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji rob6t budowlanych z terminem diuzszym niz przewidywany niniejszg
umowg dla tych robat.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zakresem robét i wynagrodzeniem podwykonawcy
(wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zgtosi
na pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy oraz umoéw o podwykonawstwo , ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 ztotych.

Postanowienia ust. 6, 9 — 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przedtozy wraz z umowg z podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Zasady dotyczgce podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.
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§12

ODBIOR ROBOT
Gotowosc¢ do odbioréw robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu oraz robét wykonanych w danym
terminie Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu w formie pisemnej
(dziennik budowy). Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie 5 dni
od daty otrzymania zgtoszenia.
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru kohncowego robét poprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy oraz odrebnym pismem skierowanym do Zamawiajgcego.
Odbidr robdt, o ktéorym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Odbiér Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie protokotéw odbioru
czesciowego oraz protokotu odbioru koricowego.
Odbiér konicowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach prob technicznych wykonanych instalaciji.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie siedmiu dni od daty wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajgcego zakohczenie robot: dokumentacje powykonawczag, dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa,
protokoty odbioréw technicznych.
Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o zakohczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci, wady sg istotne, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6.
Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, Ze strony
postanowig inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W
takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 8.
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 9 na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad.
Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwaranciji.
Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;j.

§13

GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty.
Okres gwarancyjny wynosi¢ bedzie .......... miesiecy liczonych od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru korncowego, o ktérym mowa w § 12 ust. 11.
W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad i usterek
ujawnionych po dokonanym odbiorze korcowym.
O ujawnieniu wad i usterek Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na piSmie, okreslajgc, o ile to
konieczne, termin i miejsce ogledzin. Istnienie wad i usterek stwierdza sie protokolarnie.
Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego upowazniaé
bedzie Zamawiajgcego do sporzgdzenia protokotu ogledzin jednostronnie.
Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia ujawnionych wad i usterek niezwtocznie, a
ich usuniecie winno nastgpi¢, bez zbednej zwloki, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad i usterek winno zosta¢ stwierdzone przez Strony protokolarnie.
Bezskuteczny uptyw terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do powierzenia ich usuniecia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, osobie
trzeciej, bez koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego upowaznienia sgdowego w tym zakresie.
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7. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

8. Nie pdzniej niz jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, Strony przystgpig do
ostatecznego przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez
Wykonawce usuniete zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych ustawg zezwalajgcych na odstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Woykonawca nie rozpoczat robo6t w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie zgdaé
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg
umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do realizowania robot zgodnie z umowa,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, zas w przypadku opisanym
w ust. 1 pkt 4 w terminie 30 dni od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
realizowanie robo6t zgodnie z umowa.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét, jezeli
odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt nastgpi w zwigzku z interesem publicznym
koszty ponoszone sg po potowie,

2) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy terenu
budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, protokotem, ze
wskazaniem ilosci i jakosci prac dotychczas wykonanych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§15
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Przediuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakohczenia, nastgpi¢ moze wytgcznie w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
a w szczegolnosci: koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

11



Nr postepowania: ZP.271.11.2021

2) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

3) koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynikajgcych z kolizji z istniejgca
infrastrukturg podziemna,

4) gdy wystgpig nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne Ilub terenowe,
w szczegolnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) gdy wykonanie przedmiotu Umowy w okreslonym terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego, tj. w sytuacji grozgcej zaistnieniem szkody finansowej po stronie
Zamawiajgcego,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy. Sita wyzsza, czyli
zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia umowy bedzie réwny okresowi przerwy w $wiadczeniu ustugi. Sita wyzsza, to
zdarzenie zewnetrzne o obiektywie matym stopniu prawdopodobienstwa pojawienia sie
zdarzenia w okre$lonej sytuacji, a ktérego szkodliwe nastepstwo przy zastosowaniu
wspotczesnej techniki uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub catosci jego
zobowigzan,

8) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy — utrzymujgce sie co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin umowy
moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy,

9) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

10) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnose,

11) gdy wystgpi opdznienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwo$ci wykonywania robot, co ma wplyw na termin wykonania umowy,

12) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnoéci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

13) wstrzymania realizacji rob6t ze wzgledu na okolicznodci niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

14) ze wzgledu na sytuacje epidemiczng niemozliwe bedzie wykonywanie robot.

3. Zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i rozwigzan
projektowych, nastgpi¢ mogg w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

2) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

3) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a
ust. 1 Prawa budowlanego,
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10.

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) niedostepnosci na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen, pod warunkiem, iz nie
spowoduje to obnizenia jakosci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwatosci lub
wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania,

6) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany w przypadku:

1) zmiany szczegétowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy,

2) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie.

W przypadkach okreslonych w ust. 3 dopuszczalna jest zmiana postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 bedg mogty by¢ dokonane jezeli okolicznosci bedace ich
podstawg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Sposodb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3:

1) wysokosé wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ziozonego przez Wykonawce, o ktdrym mowa w  specyfikacji
warunkow zaméwienia,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt 1,
w szczegolnosci rodzaje robdt lub materiatéw nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z
innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot
lub zmienianych materiatéw,

b) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogolnie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajacy moze wniesS¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do
ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag
przez Zamawiajgcego.

4) W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robét i materiatow z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 1 i 2, koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby
inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce.

Zmiany do Umowy moze zainicjowa¢ zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca. Wykonawca wystgpi
do Zamawiajgcego, sktadajgc pisemny wniosek, zawierajgcy w szczegolnosci:

1) opis zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe propozycji zmiany,

2) opis propozycji zmiany,

3) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami jg uzasadniajgcymi,

4) opis wptywu zmiany na warunki umowy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg Zamawiajgcy dopuszcza na podstawie ust. 7 nie
moze przekroczy¢ fgcznie 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w catym okresie trwania umowy.
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11.

12.

Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

Wskazanie powyzszych okolicznosci umozliwiajgcych uzgodnienie zmian umowy nie stanowi
jednoczesnego zobowigzania Zamawiajgcego do takiego uzgodnienia.

§ 16

ODPOWIEDZIALNOSC CYWILNA
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia wyrzgdzone na
terenie budowy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczgce
szkdd osobom trzecim. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego.
Petna odpowiedzialno$¢ obejmuje réwniez okres od podpisania odbioru koncowego Ilub
od odstgpienia od umowy do czasu sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w § 12 ust. 4,
a w zakresie usuniecia z terenu budowy urzgdzenh zaplecza do chwili usuniecia tych urzadzenh.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego
zamowienia w obrebie przejetego terenu budowy od moggcych wystapi¢ szkdd, nagtych zdarzen
losowych i od odpowiedzialnosci cywilnej oraz od odpowiedzialnosci w stosunku do oséb trzecich
za wypadki i awarie spowodowane nienalezytym wykonaniem obowigzkéw umowy, z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto. Wykonawca musi by¢ tez ubezpieczony z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia — kopie polis Wykonawca musi
dostarczy¢ przed datg rozpoczecia robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia przez caty
okres wykonywania umowy na warunkach okreslonych w umowie i specyfikacji warunkéw
zamowienia, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek. Na kazde wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dowody dotrzymania warunkéw
ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. W przypadku nieutrzymania ciggtosci
ubezpieczenia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach tresci
zawartej umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich
wejscia w zycie.

§17
SKLADNIKI UMOWY

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg: specyfikacja warunkéw zamoéwienia ZP.271.11.2021
wraz z zatgcznikami (w szczegdlnoéci: dokumentacja projektowa) oferta Wykonawcy, harmonogram
rzeczowo-finansowy, kosztorys.

§18

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ustalone w wysokosci 5 %
wynagrodzenia (ceny brutto), okreslonego w § 3 ust. 1, {j. kwote: ................ (stownie: .............. ),
stuzgce pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione na rzecz Zamawiajgcego w formie .............
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wytgcznie
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formach okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonat robét budowlanych w terminie wynikajgcym z umowy
lub wykonat roboty budowlane objete umowa z nienalezytg starannoscig, Zamawiajgcy wystgpi do
gwaranta z pisemnym zgdaniem zaptacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. Zgdanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

14



Nr postepowania: ZP.271.11.2021

5. Zamawiajgcy zwroci kwote stanowigcg 70 % wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wyniesie
30 % wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji.

7. W przypadku uchylenia sie od bezptatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo do
opfacenia zastepczego wykonania robét zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czeéci
zabezpieczenia, a gdy wartos¢ usuniecia wad i usterek przewyzszy kwote zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty réznicy.

8. Zamawiajgcy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia
wynikajgce z umowy i przepiséw prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy, a w szczegolnosci z tytutu kar umownych lub usuniecia szkéd i pokrycia strat powstatych
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

9. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamowienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na
skutek zgtoszenia wady przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa i spory z niej wynikajgce podlegajg prawu polskiemu.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy muszg by¢ zgodne z ustawg Prawo zamowien
publicznych i wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Whasciwo$¢ sadu siedziby Zamawiajgcego jest rowniez
zachowana w przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, jej
wypowiedzenia, bezskutecznosci bgdz niewaznosci, uniewaznieniu bgdz uznania za bezskuteczng
przez odpowiednie sady badz inne organy wiadzy, a takze innych przypadkéw przewidzianych
prawem powodujgcych upadek mocy wigzgcej Umowy.

6. Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla
Wykonawcy i 3 dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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