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Zn.spr.: SA.270.15.2022 Zat. nr 16 do SWzZ

Uzasadnienie skrécenia terminu skladnia ofert w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego.

Nadlesnictwo Susz, ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz, zwane dalej Zamawiajgcym,
wszczeto postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
»Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Susz w roku
2023” 1l postepowanie. Warto$¢ przedmiotowego zamowienia przekracza tzw. ,prég unijny”.
Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie w/w zadania jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o ktérym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pézn. zm) - dalej zwane Pzp, a wiec w trybie najbardziej konkurencyjnym sposréd
przewidzianych w Pzp.

Zgodnie z art. 138 ust. 1 Pzp: , Termin sktadania ofert nie moze byc¢ krotszy niz 35 dni od
dnia przekazania ogtoszenia o zamowieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej”.

Tym nie mniej, zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp: ,Zamawiajgcy moze wyznaczyc termin
okreslony w ust. 1, nie krotszy niz 15 dni od dnia przekazania ogtoszenia o zamowieniu Urzedowi
Publikacji Unii Europejskiej, w przypadku gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamoéwienia i
skrocenie terminu sktadania ofert jest uzasadnione. Przestanka ta ma charakter zdecydowanie
ocenny, a przepisy nie formutujg zadnych warunkéw jej zastosowania.

W ocenie Zamawiajgcego, bedgcej wynikiem wnikliwej analizy catoksztattu okolicznosci
faktycznych i prawnych towarzyszgcych rozpatrywanemu zamoéwieniu, w istocie zachodzi pilna
potrzeba udzielenia tego zamdwienia, przy czym skrocenie terminu sktadania ofert w odnosnym
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego jest catkowicie uzasadnione. Tym samym,
za spetnione nalezy uznaé przestanki, od ktérych zalezy mozliwo$¢ skorzystania z uprawnienia
do skrocenia terminu skfadania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w zadania.

Zamawiajgcy informuje, ze przeprowadzit uprzednio jedno postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego polegajgcego na ,Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej
na terenie Nadlesnictwa Susz w roku 2023”. Pierwsze postepowanie (podzielone na 8 czesci)
zostato opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
w dniu 28.10.2022 r. pod nr 2022/S 209-596403 i uniewaznione dla siedmiu czesci w dniu
29.11.2022 roku zgodnie z dyspozycjg art. 255 pkt. 3 Pzp.
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Uzasadnienie skrocenia terminu sktadania ofert:

W ramach realizacji przysztiorocznych uméw na sprzedaz drewna, Nadlesnictwo
zobowigzane jest przestrzega¢ harmonogramoéw dostaw. Nie moze sobie zatem pozwoli¢ na
opoznienia. W przypadku zbyt péznego rozpoczecia prac zwigzanych z pozyskaniem drewna
moze wystgpi¢ brak dostepnego surowca, co w konsekwencji narazi Nadlesnictwo na straty
finansowe zwigzane z nizszg sprzedazg oraz obcigzeniem karami umownymi za
niedostarczenie zakontraktowanego surowca.

W ramach zadan objetych zamdwieniem ujetych jest kilkanascie powierzchni rebnych w
drzewostanach gdzie gatunkiem dominujgcym jest olcha. Wykonanie prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywkg drewna na tych powierzchniach, ze wzgledu na ich lokalizacje na
terenach podmoktych, mozliwe jest jedynie w okresie zimowym przy temperaturach ponizej 0°C.
Ze wzgledu na koniecznos¢ pilnego odnowienia powierzchni po drzewostanach olchowych,
ktére musi nastgpi¢ wiosng 2023 roku, konieczne jest jak najwczesniejsze rozpoczecie prac
zwigzanych z pozyskaniem i zrywka.

Ponadto wiele prac objetych zamowieniem zlokalizowanych jest w strefach ochrony
okresowej wokot gniazd ptakéw objetych ochrong strefowg. W przypadku orlika grubodziobego,
prace zwigzane z pozyskaniem i zrywkg drewna muszg zosta¢ zakonczone do 28 lutego,
natomiast w przypadku stref wokét gniazd bociana czarnego, do 14 marca.

Majgc powyzsze na uwadze, wskazane okolicznosci nalezy zakwalifikowac jako wzgledy
organizacyjne oraz wazny interes Zamawiajgcego, ktére to mieszczg sie w zakresie pojecia
Lpilnej potrzeby udzielenia zaméwienia” zawartego w art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy. Okolicznosci
te przy tym majg walor czynnikow o charakterze obiektywnym, co oznacza, ze nie zalezg w
zaden spos6b od Zamawiajgcego, a stwierdzenie ich istnienia i ich weryfikacja sg mozliwe.

Jednoczesnie, skrocenie terminu sktadania ofert w odnosnym postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego nie pozbawia Wykonawcow mozliwosci udziatu w tym postepowaniu.
Kazdy z Wykonawcow bowiem, jako profesjonalny podmiot w obrocie prawno-gospodarczym,
obiektywnie rzecz biorac, jest w stanie przygotowac i ztozy¢ oferte na realizacje przedmiotowego
zadania w sytuacji, gdy termin sktadania ofert bedzie nie krétszy niz 15 dni od dnia przekazania
ogtoszenia o zamoéwieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej. Ze wzgledu na charakter
przedmiotu zaméwienia oraz jego drugg juz publikacje, skrocenie terminu na sktadanie ofert nie

powinno w zaden sposob wptyngé na konkurencyjnos¢ postepowania.

Niezaleznie od powyzszego, nawet, gdyby uznac, ze rozpatrywane skrécenie terminu
skladania ofert wynika z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, to i tak pozostaje to bez
zadnego wptywu na istnienie takiego uprawnienia po stronie Zamawiajgcego. Przepis zawarty
w art. 138 ust. 2 pkt 2) Pzp stuzy jedynie skroceniu terminu sktadania ofert w postepowaniu

konkurencyjnym, a nie udzieleniu zamowienia w trybie niekonkurencyjnym.
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Reasumujgc, nalezy stwierdzi¢, iz zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamdwienia

i skrocenie terminu sktadania ofert jest uzasadnione.
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