zawarta w dniu

WZOR UMOWY
UMOWA NR WIT.271.1.......... 2024.KJ

............ r. w Wolowie, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w

postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,,Budowa oswietlenia drogowego w m.

Stary Wolow”

2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (4j.
Biuletynie Zamowieti Publicznych nr

» przeprowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy z 11 wrze$nia
Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ogloszonego w
..................... zdnia ............. r., pomiedzy:

Gming Woléw, Rynek 34, 56-100 Wotéw, NIP: 988-01-77-496,
reprezentowang przez Dariusza Chmure — Burmistrza Gminy Woltow,

przy kontrasygnacie Anny Zawadzkiej — Skarbnika Gminy Wolow,
zwang dalej ,,Inwestorem”,

1.

...............................................................................

zwang dalej ,,Wykonawcy”.

§1.

Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania robét budowlanych w ramach zadania pod nazwa: ,,Budowa oswietlenia
drogowego w m. Stary Woléw” dz. nr 23 7, AM-1 Stary Woléw, zwanego dale;j
»przedmiotem umowy”, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Inwestora w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, dokumentacji projektowej oraz zgtoszeniu
budowlanym nr ........... , Ztozong ofertg z dnia .......... , ktora stanowi zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami, a takze przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz do
oddania przedmiotu niniejszej umowy Inwestorowi w terminie w niej uzgodnionym.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ szczegbtowo z przedmiotem zamoéwienia oraz
dokumentacja wymieniong w ust.l, dysponuje niezbedng wiedza, kwalifikacjami.
doswiadczeniem i potencjatem technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

§2.

. Inwestor jest zobowigzany do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane,

4) przejecia terenu budowy pod swoj dozdr (po zabezpieczeniu robot przez Wykonawce),

na podstawie protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia przez Inwestora od
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1)  przejecia terenu budowy od Inwestora,

2)  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia [nwestorowi, w terminie 3
dni od dnia zawarcia niniejszej umowy kosztorysu ofertowego przy uwzglednieniu
przedmiaréw, zapisow specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
projektéw budowlanych oraz wszystkich niezbednych prac i kosztow zZwigza
wykonaniem prac budowlanych oraz przygotowaniem dokumentacji odbi
przedmiotu umowy. Wyliczone w kosztorysie ofertowym wartosci netto za Wy
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5)

6)

7)

14)

15)

/
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nalezy zsumowa¢ dziatami a nastgpnie W pozycji: razem wartosé (netto) i doliczajac
podatek VAT wyliczy¢ ceng ofertowg brutto. Kosztorys ofertowy w zadnym wypadku
nie ma wplywu na zmiane charakteru wynagrodzenia ryczaltowego, stanowi jedynie
kalkulacje ceny ofertowej i jest zestawieniem poszczegdlnych cen jednostkowych.
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys
ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku odstapienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 10 umowy.
Bedzie on takze podstawa do rozliczania »dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji
gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. pkt 3
ustawy Pzp. Szczegoélowo zostalo to opisane w § 13 niniejszej umowy. Kosztorys
ofertowy stanowié¢ bedzie réwniez podstawe do rozliczenia robét zaniechanych lub
zamiennych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

zabezpieczenia terenu budowy, w szczegoélnosci przed osobami postronnymi oraz
dzie¢mi uczeszezajacymi na zajgcia szkolne i pozalekcyijne,

zapewnienia stalego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia lub
uprawnione podmioty na terenie robét na wlasny koszt,

wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych standardom
technicznym okreslonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zadanie Inwestora,
certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng kazdego uzywanego
na budowie materiahu i wyrobu,

zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepisOw prawa
zwigzanych z wytwarzaniem odpadow,

ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za: stan miejsca  wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, dozér mienia na terenie robét, jak
1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robOt na terenie przyjetym od
Inwestora lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw 0s6b  zatrudnionych przez Wykonawcg i 0séb trzecich, powstate w
zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze spowodowane ruchem pojazdow,
terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie
zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug
umowy,

zabezpieczenia instalacii, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszezeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
zabezpieczenia i oznakowania terenu robot przed nieuprawnionym wejsciem oséb
trzecich,

dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywania terenu robot w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

dostarczania Inwestorowi na zadanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen, w
tym w szczegdlnosci wynikow oraz protokotéw badan, sprawdzen i prob dotyczgcych
realizowanego przedmiotu umowy,
uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy,
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, po zakonczeniu robét, w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow nawierzchni lub instalacji,

kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej  dokumentacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru koncowego

jak réwniez terendéw sgsiadujgcych
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Wykonawca zobowigzany jest za

3. Niezrealizowanie obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1

kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze,

16) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robét w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

17) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. z przyczyn
powstatych z winy Wykonawcey, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢
w pelnej wysokosci,

18) niezwlocznego informowania Inwestora o problemach technicznych Iub
okolicznosciach, ktére moga wplyng¢ na jako$é robot lub termin zakonczenia robot,

19) ponoszenia kosztow zwigzanych z przylaczeniem do mediow i korzystaniem z
mediow (energia elektryczna, woda, scieki) w celu realizacji umowy,

20) uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbednych kwestii dotyczacych

wykonania przedmiotu niniej szej umowy.

§3.

1. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caly okres realizacji niniejszej umowy (od
dnia podpisania umowy) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume
gwarancyjng w wysokosci co najmniej ................. zt (stownie: .................. )

2. Kopie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$é z oryginalem,

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Inwestorowi w_terminie 5 dni od daty
zawarcia umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia
dziatalnosci na dalszy okres i przediozenia Inwestorowi dowodu zawarcia Umowy
ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.

1 2, uprawnia Inwestora do
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jego zrealizowanie, a po jego

bezskutecznym uptywie — do odstgpienia od umowy w ciggu 3 dni od dnia bezskutecznego
uptywu dodatkowego terminu.

§ 4.

pewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

§5.
Zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace
Stosownie do art. 95 - Prawo zaméwien publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie
osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych zakres zostal przez
Inwestora okreslony w SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonaweca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy zobowiazany jest do przedstawienia
Inwestorowi danych oséb, o ktérych mowa w ust. 1 (imig i nazwisko oraz stanowisko pracy) w
formie wykazu.

Zmiana wykazu, o ktérym mowa w ust. 3 w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany
danych oséb oddelegowanych do wykonywania zamoéwienia nie wymaga aneksu do umowy

(wykonawca przedstawia korekte wykazu w przypadku zmiany osob oddelegowanych do
wykonywania zaméwienia do wiadomosci inwestora).

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Inwestora bedzie zobowigzany, w terminie 5 dni, do
przedstawienia dokumentdw potwierdzajacych biezace oplaczini¢ skiadeksi
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z tytutu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 3. Inwestor nie moze
zwracac si¢ ze wskazanym zadaniem czgsciej niz 1 raz w miesigcu.

6. Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu  wykonywania
zamowienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia sa
osobami wskazanymi przez wykonawce (lub podwykonawce i dalszego podwykonawce) w
wykazie, o ktorym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawce sa zobowiazane
poda¢ imi¢ i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez inwestora. W razie odmowy
podania danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych prace na placu budowy
Inwestor wzywa wykonawcg do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do
momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do zlozenia
pisemnego o$wiadczenia wskazujacego dane osob, ktore odméwily podania imienia i nazwiska
podczas kontroli Inwestora.

7. Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

a) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 0sob niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli
Inwestor podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na Umowe o prace);

b) oddelegowania do wykonywania czynnos$ci wskazanych w ust. 1 0séb niewskazanych w
wykazie o ktorym mowa w ust. 3 — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze byé naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby,
jezeli Inwestor podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o
ktérym mowa w ust. 3);

¢) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1 na zasadach okreslonych w ust. 6 — w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej
samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawce w drodze
oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 1;

d) nie przedstawienia w terminie zgdanych dokumentéw, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie - w wysokosci 5.000,00 zt, a w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie
ze wskazanego obowigzku lub zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wskazanych w
wykazie o ktorym mowa w ust. 3, rowniez prawo odstgpienia od umowy i naliczenia
dodatkowo kary umowne;j jak za nienalezyte wykonanie zaméwienia

8. Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje si¢ odpowiednio do pracownikow podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

§6.
I. Strony zgodnie ustalajg termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy na dzien
protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy, ktére nastgpi w terminie 7 dni od
dnia podpisania niniejszej umowy.
Strony zgodnie ustalaja, ze zakoficzenie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy nastapi
W terminie: .............. miesi¢cy od daty zawarcia niniejszej umowy.
3. Za koficowy termin wykonania przedmiotu umowy strony uznajg termin protokolarnego
bezusterkowego odbioru wykonanych robét.
4. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych Wykonawey przez Inwestora,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Inwestorowi
ujawnionych wad.

5. W przypadku wykrycia wad i zgloszenia ich
Wykonawca bedzie oczekiwaé na przekazanie p

W takim przypadku, na zadanie Wykonawcy,
zostac odpowiednio przedhuzony.

]

wystapienia w sposob opisany w ust. 4
oprawionych przez Inwestora dokumentéw.
termin wykonania przedmiotu umowy moze
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ADWO KWy, podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku.
MXX

§7.
Strony przewiduja nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore nie bedg stanowily podstawy do

wystawienia przejsciowej faktury VAT;

2) odbior koficowy;
3) odbior likwidacji wad zgloszonych przez Inwestora w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére Wykonawca zglosi Inwestorowi
kazdorazowo do odbioru, dokonywane bedg przez Przedstawiciela Gminy Wolow.
Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koficowego pisemnie, bezposrednio
w siedzibie Inwestora.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robot.

Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Zakonficzenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone odbiorem dokonanym
przez Komisjg Odbiorowa.

Komisja Odbiorowa dokona odbioru wykonywanych i zgloszonych do odbioru robét.

W skiad Komisji Odbiorowej wchodza w szczegblnosci:

a) przedstawiciel Gminy Wolow — jako przewodniczacy Komisji Odbioru,

b) przedstawiciel Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie zostat
zrealizowany w catosci, ma wady lub Wykonawca nie przedlozyt wszystkich wymaganych
dokumentéw — Komisja Odbiorowa moze odméwié odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostana stwierdzone wady nadajace si¢ do usuniecia — Komisja
Odbiorowa moze odméwié¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcey odpowiedni termin do ich
usunigcia. Po bezskutecznym uplywie terminu Inwestor moze od umowy odstgpi.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowa, Inwestor moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Inwestor moze od umowy odstapi¢ oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.

§8.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzed
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia inwesto-
rowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowia-
zany dofaczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obo-
wigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warun-
kow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki
wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mig¢dzy inwestorem a wyko-
nawca.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia wyko-
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4. Inwestor w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzeze-
nia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadku gdy:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamOwienia,

2) gdy okre$la termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego
paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedlozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez inwestora.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada inwestorowi poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

8. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie
to za akceptacje umowy przez Inwestora.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Inwestora w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedklada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

1. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umowne;.

12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do
podwykonawstwo.

13. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Inwestor dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Inwestora umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong
Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13

W

zmian umowy o

dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktéorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Inwestor, przed dokonaniem bezposrednie; zaptaty, umozliwia wykonawcy zgloszenie
pisemne  uwag dotyczacych  zasadnosci bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zglaszania
/_ uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
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powolywaé si¢ na potracenia roszczef wykonawey  wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosei Inwestora co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej  zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy Inwestor potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub koniecznogé dokonania bezposrednich zaplat na sume

wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

20. Do zasad odpowiedzialnosci Inwestora, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

21. Kazdy projekt umowy z podwykonawca musi zawieraé¢ w szczegdlnosei postanowienia
dotyczace:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenie i termin platnosci, ktory nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni,

4) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcey od zaptaty
przez Inwestora wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wyko-
nanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora na rzecz Wykonawcy.

23. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) zrezygnowaé z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ podwykonawce.

24. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wyko-
nawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo za-
mowien publicznych lub SWZ, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

waniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Inwestorowi, iz proponowany inn
nawca lub Wykonawca samodzielnie s

ca, na ktérego zasoby wykonawca

19.

W postepo-
y podwyko-
petnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonaw-
powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie za-

mowienia.

25. Wykonawca ponosi wobec Inwestora peing odpowiedzialnosé za roboty wykonane przez
podwykonawcow.

26. Zasady dotyczace podwykonawcéw maja  odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéow.

27. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu

_ Wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych  Podwykonawcow o
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uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw
0 podwykonawstwo. Wykonawca przedktada takze protokét odbioru zakonczonego etapu
robot, podpisany przez inwestora i kierownika budowy, wskazujacy wydzielone elementy
robot wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz kopi¢ faktur
wystawionych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty wraz z kopiami przelewow bankowych z tytulu wynagrodzenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzonych za zgodnosé z oryginalem.

28. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 27, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty, do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Inwestora zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w ust. 27, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Inwestora terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

29. Inwestor jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o
platnos¢.

30. Jezeli w umowie z Wykonawcg znajdujg sie zapisy dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zapisy takie powinny pojawi¢ sie w umowach o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

31. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo przedtozy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument whasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do Jjego reprezentowania.

§9.
1. Z tytulu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowiazuje sie zaplacié
Wykonawey wynagrodzenie w WysokoSei ... zt  (stownie:

................................................... ziotych 00/100) brutto. Wynagrodzenie obejmuje

kwote netto w wysokosei .. zt (stownie:
................................................... ztotych 00/100) oraz kwote podatku od towarow
i ustug w kwocie ... zt (stownie:

................................................... ztotych 00/100).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych niniejszg umowa. Ryzyko z tytulu

oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy obcigza
w catosei Wykonawee.

3. Niedoszacowanie, pomini

b

gcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania przez Wykonawcg zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw 1 ushug, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

5. Rozliczenie konicowe nastapi po odbiorze koncowym robot. Podstawa ww. rozliczenia i

wystawienia faktury koficowej bedzie protokét koficowego odbioru robét, podpisany przez
Komisje Odbiorowa, w ktérym stwierdzone zostanie, ze wszystkie roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy zostaly wykonane prawidlowo i zgodnie z umowa oraz
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dowodow potwierdzajacych zaptatg¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcéw.

Inwestor dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Inwestora prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy na niej

wskazany, na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robot, z zastrzezeniem

ust. 9.

W przypadku ograniczenia zakresu 1zeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy ich

wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy

okreslonego §1 umowy lub wystapig okolicznosci, ktérych nie dalo si¢ przewidzieé¢ na
etapie zawierania umowy sposéb obliczenia wartosci tych robét, ktora bedzie pomniejszaé
warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstagpienia od catego elementu robot nastapi odliczenie wartosci tego
elementu od ogodlnej wartosci przedmiotu umowy, warto$¢ tego elementu bedzie
okreslona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

2) w przypadku odstapienia od czesci robot z danego elementu obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastapi poprzez ustalenie, przez Inwestora i Wykonawce, wartogci
tych robét budowlanych na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Nastepnie
zostanie odliczona wartosé niewykonanych robét od ogélnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza sig
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o $rednie ceny okreslone w
wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktérym byta zlozona oferta Wykonawcy.

Roboty niewykonane nie podlegaja zaplacie.

9. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez
Wykonawce  dowodow potwierdzajacych  zaplate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Za dzien zaplaty wynagrodzenia strony uznaja dzief obcigzenia rachunku bankowego
Inwestora.

go

10.

11. Bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora Wykonawca nie moze przeniesé na osoby trzecie

jakiejkolwiek wierzytelnosci przystugujacej mu w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

§ 10.
Inwestorowi, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzajacych, przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) w razie wystapienia istotne;j zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Inwestora wiadomosci o tych
okolicznos$ciach,
gdy zostanie powzieta wiadomo$é o grozacej upadtosei lub likwidacji Wykonawcy,
gdy Wykonawca nie rozpoczat robét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 7 dni,
4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey nastapita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 7 dni.
niewywiazania si¢ przez Wykonawce z obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.,
po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inwestora do
prawidtowe;j realizacji umowy (sytuacja ta bedzie uznawana przez Strony za zaistnialg z
winy Wykonawcy),
jezeli Wykonawca nie przedtozy dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciggu 7 dni
od daty uptywu waznosci ubezpieczenia w przypadku, gdy wazno$é¢ ub
uplynie w trakcie realizacji kontraktu,

‘ 7) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot umowy
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0s0b petnigcych funkcje kierownicze nieposiadajgcych wymaganych prawem uprawnien
— W terminie 14 dni od dnia powzigeia przez Inwestora wiadomosci o tych
okolicznosciach,

8) Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
okreslone w § 7 lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych
informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogéw.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Odstapienie od u

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien przekazania
terenu budowy,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i zglosi
fakt ich zabezpieczenia Inwestorowi,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Inwestora sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzie odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowicé bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy, zrealizowanej do czasu odstapienia od umowy przez Inwestora.

[nwestor moze odstgpié od umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy maksymalna

wysokos¢ kar umownych naliczanych Wykonawcy osiggnie poziom 40 % wartosci

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

§ 11.

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

1) za opdznienie w zakoficzeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opéznienia,

2) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia Wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w szczego6lnosci w przypadku
wystapienia istotnych bledow wykonawczych polegajacych na wykonaniu przedmiotu
umowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem — w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9ust. 1,

5) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowe; zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy za wykonanie ustugi, dostawy lub roboty budowlanej
za kazdy dzien zwloki w stosunku do umownego terminu platnosci,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy nieprzedtozony do akceptacji projekt
umowy lub jego zmiane,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego
W § 9 ust. 1 za kazda nieprzedtozong do akceptacji kopie umowy lub jej zmiane,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
W wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy brak zmiany

9) za powierzenie wykonania robot objetych niniejsza umowa Podwykonawcy
z pominigciem trybu okreslonego w § 8 umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
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10.

2.
D

oA Wojennych,

stwierdzony przypadek.
Wykonawca moze zadaé od Inwestora kar umownej w przypadku odstapienia lub

rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora — wysokosci  10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Inwestora Wykonawcy nie
przekroczy 40 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w§ 9 ust. 1.Strony
zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach
ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych
szkod przekracza wysoko$é kar umownych.
Inwestorowi przystuguje prawo potracania kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich
na zasadach og6lnych.

Z zastrzezeniem ust.2, w razie odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Inwestor
zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy zaplaty zastrzezonych w niniejszej
umowie kar umownych, pod warunkiem ich naliczenia przed odstgpieniem od umowy.

§ 12.
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na okres
miesigey od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.
Wykonawca udziela Inwestorowi r¢kojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejsze;
umowy.
Okres rekojmi bedzie réwny okresowi, o ktérym mowa w ust. 1, o ile nie bedzie krotszy niz
okres rekojmi wynikajacy z art. 568 KC.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuni¢cia wad ujawnionych w okresach, o ktorych mowa w
ust. 112, w terminie nie dhuzszym niz dwa tygodnie od momentu zgloszenia ich przez
Inwestora.
Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn technicznych w
terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Inwestor po wystuchaniu stanowiska Wykonawcy moze
Wyznaczy¢ nowy termin usuniecia wady.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 3 lub 4, Inwestor moze
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcey, na co Wykonawca wyraza zgode.
Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 5, nie w
mozliwosci naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 12.
W okresach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca wykona przeglady techniczne
przedmiotu niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz co dwa miesigce.
W przypadku usuniecia wad przez Wykonawee lub podmiot, o ktérym mowa w ust. 5.
termin gwarancji w zakresie usunigcia biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac
polegajacych na usunieciu wad.

Termin, o ktérym mowa w ust. 1 ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktorego wskutek wad
nie byto mozliwe korzystanie z calosci lub czesci obiektu.

ylacza

§ 13.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymag
rygorem niewaznosci.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana w szczegolnosci:
W zakresie sposobu wykonania zaméwienia:

a) w przypadku niedostepnosci na rynku materialtéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentac;ji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych materialow
lub urzadzen, lub brak mozliwosci ich pozyskania wynikajacy z warunkow

epidemiologicznych w Polsce czy na Swiecie (np. pandemia, epidemia) badZ dziatan

aja zachowania formy pisemnej, pod
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b) w przypadku pojawienia si¢ na
pozwalajgcych na zaoszczedzeni
¢) w razie koniecznosci zrealizo

rynku nowych materiatow i urzgdzen nowszej generacji
e kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

wania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w

sytuacji, gdyby zastosowanie rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

d) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiang przepisow,

¢) konieczno$é wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidlowego
przedmiotu Umowy, ktére nie zostat
przekazanej przez Inwestora lub ko
dokumentacji projektowej,

— W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek ze wskazan
okolicznosci Wykonawca poinform
zakresie okreslonym powyzej,
zgode; roboty zamienne W
koniecznosci;

2) w zakresie terminu zakonhczenia wykonania przedmiotu umowy:

a) jezeli zajdzie koniecznosé wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1,

b) jezeli zmiana jest konieczna z powodu dziatania sily wyzszej, tj. okolicznosci
nieprzewidzianych i niezaleznych od Strony, ktéra si¢ na nie powotuje i ktérych
konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto unikngé, w
szezegOlnosei w przypadku niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (wichura, upal,
pozar, powddz, traba powietrzna), klesk zywiotowych, katastrofy budowlanej, zlej
sytuacji epidemiologicznej, ogloszenia stanu wyjatkowego w panistwie (wojewddztwie,
powiecie, gminie), dziatan wojennych uniemozliwiajacych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

¢) jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystgpienia znalezisk archeologicznych,
niewybuchéw, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z  urzadzeniami infrastruktury,
uniemozliwiajagcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

d) w przypadku wstrzymania robét lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych
po stronie Inwestora,

¢) w przypadku nieprzekazania placu budowy w terminie
przyczyn, za ktére odpowiedzialny jest Inwestor,

f) w przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 5 umowy,

g) Jezeli wystapia znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy,

h) w  przypadku braku mozliwosci
uzgodnien/decyzji z przyczyn niezalez
Wykonawce nalezytej starannosci,

1) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

J) w przypadku braku mozliwosci rozpoczecia realizacji
jej wykonywaniu, z przyczyn nielezacych po stronie
termin wykonania umowy moze ulec wydtuzeniu
opdznienia rozpoczecia prac,

k) w przypadku wystapienia udokumentowan

niego opoznien w dostawie materiatow,

przedmiotu umowy;

wykonania
Yy przewidziane w dokumentacji projektowe;j

niecznos¢ ich wykonania wynika z wad w

ych w niniejszym punkcie
uje Inwestora o koniecznosci dokonania zZmian w
a na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazié
ykonawca powinien wykonaé na podstawie protokotu

wynikajacym z § 6 ust. 1, z

uzyskania przez Wykonawce wymaganych
nych od Wykonawey i mimo zachowania przez

zamiennych

umowy lub zaistnienia przerw w
Wykonawcy — w takim przypadku
o okres wynikajacy z przerw lub

ych przez Wykonawece, niezawinionych przez
uniemozliwiajgcych  terminowe wykonanie
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3) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych zaréwno od Inwestora, jak i od
Wykonawey, m.in. w razie wystgpienia Kkoniecznosci wykonania robot dodatkowych.
ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego.

4) w przypadku, gdy zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od
Wykonawey, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly
spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawey nie moze zostaé dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é¢ lub znaczne zwickszenie
kosztéw dla Inwestora,

¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslone;j
pierwotnie w umowie,

5) z uwagi na zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika
budowy i robét, 0séb reprezentujgcych Strony (w szczegblnosci w razie choroby, wypadku
losowego, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych),

6) w przypadku zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

7)  w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora,

8) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesei przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

9) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia.

§ 14.
Strony  zobowigzuja si¢  wzajemnie do niezwlocznego  powiadomienia na pismie
0 ewentualnych zmianach adresu. Korespondencj¢ wystang na wskazany w  ostatnim

powiadomieniu adres uwaza sie za skutecznie dorgczong. Zmiana adresu do korespondenciji nie
stanowi zmiany warunkow niniejszej umowy.

§ 15.
1. Wszelkie spory mogace powstaé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny whasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§ 16.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze otrzymuje
Inwestor, a jeden Wykonawca.

INWESTOR WYKONAWCA
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