PROJEKT

UMOWANS ...
zawarta na podstawie zamowienia publicznego Nr............cocoeiiiiiiiiiiiinianenns

Wdniu ... r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,

NIP 691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

Jadwiga Zienkiewicz — Zastepca Prezydenta Miasta, zwang dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

.............................................................................................. , zwang dalej w tekscie ,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa

0 nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego

pn."Przebudowa wraz z rozbudowa instalacji elektrycznych i montazem bramy wjazdowej w budynkach

Strazy Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy".

Realizacja zadania nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani zgtoszenia — art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t..).

Zakres zadania obejmuje przebudowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach biurowym i

garazowym Strazy Miejskiej w Legnicy, a w szczegodlnosci:

a) wewnetrzng instalacje zasilajgca,

b) rozdzielnice gtdwng budynku biurowego,

c) wewnetrzne linie zasilajace,

d) rozdzielnice oddziatowe,

e) instalacje odbiorcze oswietlenia podstawowego,

f) instalacje odbiorcze oswietlenia awaryjnego,

g) instalacje odbiorcze sity i gniazd wtykowych,

h) instalacje wideodomofonowa,

i) instalacje telefoniczng,

j) instalacje logiczna,

k) instalacje telewizji przemystowe;j,

I) instalacje uziemiajaca,

m) instalacje ochronng,

n) dostawe i montaz bramy wjazdowe;j.

Roboty budowlane beda realizowanie w obiekcie czesciowo czynnym, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy. Po-
mieszczenia, kidérg pozostang czynne na czas realizacji robot to: pomieszczenie dyzurnego operacyjnego, po-
mieszczenie monitoringu oraz sekretariat. Udostepnianie frontu robét odbywac sie bedzie pomieszczeniami lub pie-
trami — do ustalenia z Uzytkownikiem.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

z ktérym Wykonawca zapoznat sie.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. w Rozdziale 4 Specyfikaciji

istotnych warunkéw zaméwienia SIWZ, stanowiacej integralng czes¢ umowy - zat. nr 4.

§2

Przedmiotem odbioru koncowego jest caty zakres zadania okreslony w § 1.

§3
Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzieh zawarcia umowy.
Terminy realizacji przedmiotu umowy do.........ccvvieieieniennnnn, (max. termin do 18.12.2019 . )

§4

. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy udostepnit elektronicznie Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy (ptyta DVD).

. Oferta Wykonawcy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (tylko przy egz. Zamawiajgcego).

,sPrzebudowa wraz z rozbudowa instalacji elektrycznych i montazem bramy wjazdowej w budynkach Strazy
Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy”
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§5

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy protokolarnie z udziatem Uzytkownika — Strazy

Miejskiej w Legnicy oraz przedstawiciela Wydzialu Zarzgdzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzedu Miasta
Legnicy w terminie do 7 dni od daty zlozenia wniosku przez Wykonawce.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy 1 egz. projektu budowlano — wykonawczego,
1 egz. STWIORB oraz dziennik budowy.

Uzytkownikiem obiektu jest Straz Miejska w Legnicy oraz Wydziat Zarzadzania Kryzysowego
i Obrony Cywilnej Urzedu Miasta Legnicy.

§6

. Zamawiajgcy wskaze inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno — budowlane;j i elektrycznej w dniu

przekazania terenu budowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.).
Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejsza umowa Patrycje Swat - Inspektora Wydziatu
Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy, tel. 76 72-12-324.
Wykonawca ustanawia:
e kierownika budowy w osobie:
- uprawnienia budowlane nr..............cccccueeeny tel. kom. .........o.ee..l
e kierownika robét elektrycznych w osobie:
- uprawnienia budowlane nr ........................ ,tel. kom. .o,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisane oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
w dniu podpisania umowy.

§7
Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie oraz
koszty oznakowania budowy.
Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia operatow_kolaudacyjnych, o ktérych mowa w §12 ust.10 wraz
z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatéw.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robét do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t..), w tym do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy "Planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgcego specyfike robot budowlanych. 1 egz. planu BIOZ

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki

bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg roboty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowa¢ w sposdb niepowodujgcy zagrozen dla oséb trzecich.

W czasie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do:

a) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym dojscia do czynnych
pomieszczen,

b) usuwania wszelkich niezbednych urzgdzen pomocniczych, odpadoéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, uwzglednienia i zorganizowania prac w sposéb zapewniajgcy dostep do czynnych
pomieszczen oraz zapewnienia bezpieczenstwa osob trzecich poprzez zabezpieczenie wykopow, oznakowanie,
przejscia itp.,

c) wspolpracy w_zakresie wykonywanych prac z Komendantem Strazy Miejskiej w Legnicy, ktérym jest Pan
Mirostaw Giedrojc, tel. kom.76/72-33-180

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu

podczas odbioru robot.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem roboét -
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczgcych pracownikow
i osob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

,sPrzebudowa wraz z rozbudowa instalacji elektrycznych i montazem bramy wjazdowej w budynkach Strazy
Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy”



3. Wykonawca bedzie posiadat umowy ubezpieczeniowe, wazne nie pozniej niz od daty przekazania placu budowy
do czasu odbioru koncowego obejmujgce:
1) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej - ubezpieczenia od zniszczenia
wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy
w wysokosci, co najmniej wartosci brutto niniejszej umowy,
2) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci z polisg OC na
sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci brutto niniejszej umowy.
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) w przypadku dokumentéw papierowych - kopie polisy ubezpieczeniowej oraz oryginat polisy ubezpieczeniowej do
wgladu dla Zamawiajgcego wraz z potwierdzeniem zaptaty za skfadke ubezpieczeniowg, najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy,
2) w przypadku dokumentéw sporzadzonych elektronicznie — 1 egz. polisy wraz z potwierdzeniem zapftaty za
sktadke ubezpieczeniowg, najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.
5. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody wynikte na tym terenie.

§10

1. Wykonawca robdét ponosi odpowiedzialnos¢ za wiasciwg jakos¢ robot oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
i przepisami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wiasnym zakresie materiatéw
lub z materiatéw pochodzgcych z rozbidérki zgodnie z dokumentacjg projektowg i po dopuszczeniu tych materiatéw do
wbudowania przez Inspektora nadzoru.

3. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami odrgbnymi - art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu budowlano - wykonawczego.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw nowych: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosSci
robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych
materiatéw.

6. Badania, o ktorych mowa w ust. 5 oraz wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru robot, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykazg, ze materialy bgdz wykonanie robdét sg zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

. Wykonawca do wykonania nw. czynno$ci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
wart. 22 § 1i § 1" ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.) bedzie zatrudniac¢

pracownikdw na umowe o prace:

- prace ogélnobudowlane — robotnicy budowlani

- wymiana instalacji elektrycznej - elektromonterzy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwow
wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych pracownikéw na umowe
O prace.

10. Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,
2) dziatania sity wyzszej

11. Podstawg do zgtoszenia zadania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

12. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.10, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy — Warunki
zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

©

§ 11

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami  wlasnymi  nastgpujgcy zakres rzeczowy  robdt:
Pozostaty zakres robdét Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw wykazanych w zatgczniku nr 5 do
"Instrukcji dla Wykonawcow" — Rozdziat 2 SIWZ. Odnosi sie to w szczegodlnosci do robét specjalistycznych, do
ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie
byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4 Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:

,sPrzebudowa wraz z rozbudowa instalacji elektrycznych i montazem bramy wjazdowej w budynkach Strazy
Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy”



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie roboty zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawieraé¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie
prawo zamowien publicznych,

c) powykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace pracownikdéw lub oséb zatrudnionych na
stanowiskach, o ktorych mowa w §10 ust.9 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego

Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia

wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie zastrzezenh, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt

umowy lub jej zmiany.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat t¢ umowe lub

zmiany do niej.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy, wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu Umowy

o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat, Wykonawca nie

zaptaci w catoéci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, Podwykonawca

moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdérych mowa w ust. 13 podwazajgcych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie

okreslonym w ust. 13 i 14 uwag w sposob wystarczajagcy do wykazania niezasadno$ci bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéw, przy czym

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na

zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Sumaryczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekraczaé wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o warto$¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw w umowach z nimi zawartych

Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach

niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sadowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§ 12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1.
2.

Prowadzenie dziennika budowy.

Prowadzenie ksigzek obmiaru robot z podziatem na roboty:

1) objete wypetionym przedmiarem robét t.j. kosztorysem ofertowym,
2) zamienne,
3) dodatkowe.

,sPrzebudowa wraz z rozbudowa instalacji elektrycznych i montazem bramy wjazdowej w budynkach Strazy

Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy”



10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w
terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania i sporzgdzania na te okoliczno$¢ protokotow

konieczno$ci.

Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robé6t ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot

zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt

odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt, nastepnie przywréci¢ roboty do stanu

poprzedniego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzgdzen w toku realizacji - naprawienie ich i

doprowadzenia do stanu poprzedniego.

W  przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych

z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed terminem przystgpienia do robot.

Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdélnosci

z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w 2 egz.

W przypadku dokonania zmian w zagospodarowaniu terenu wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

w 3 egzemplarzach.

Sporzadzanie i ztozenie operatéw kolaudacyjnych w dwéch egzemplarzach, w tym jeden oryginat, jedna kopia,

na dzie zgtoszenia gotowo$ci do odbioru koricowego, zawierajgcego miedzy innymi protokoty badan i sprawdzen
oraz dokumenty dotyczagce wbudowanych materiatéw, $wiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w

budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materiaty te zostaty wbudowane w ramach wykonywania

przedmiotu umowy.

Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego i Uzytkownika.

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt.

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw lub materiatdbw z rozbiérki do utylizacji tacznie z kosztami
utylizacji. Na zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedktadanie dokumentéw okreslonych przepisami

prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019.1396 t.j.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robdt, jak i za szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania robét lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami.
Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie, ze ukofczone przez
niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane.
Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.
Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.
Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu, nawierzchni lub instalac;ji.
Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.
Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryéw petnej wysokosci.
Informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie
niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana
zostaje za doreczonag.
W_zakresie obowigzku zatrudniania pracownikow na umowe o prace przedlozyé Zamawiajgcemu
oswiadczenie potwierdzajace, ze zatrudnia w okresie realizacji przedmiotu umowy, na umowe o prace
pracownikéw wskazanych w § 10 ust. 9 w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy badz zawarcia
umowy z pracownikiem.

Przeszkolenie osob stale korzystajgcych z budynku z prawidiowej obstugi urzgdzen/systeméw po wykonaniu
przebudowy instalacji. Szkolenia pracownikow konczy¢ sie bedg sporzgdzeniem protokotéw ze szkolen, ktére
Wykonawca kazdorazowo niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu.

,sPrzebudowa wraz z rozbudowa instalacji elektrycznych i montazem bramy wjazdowej w budynkach Strazy
Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy”



§13
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe ustalone na
podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Wynagrodzenie to wustala sie na  Kwote ..o zt  brutto (stownie
4 0] 1Y/ o1 o A SRR /100) w tym podatek VAT: ......ccooiieiiiieineieene zt
(S0 T4 0] 4o o O /100).

Roboty zamienne, ktérych potwierdzona przez Zamawiajagcego koniecznosé wystgpi w toku realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardow,
wycenione na bazie normatywnej i wg sktadnikow cenotwérczych jak w kosztorysie ofertowym.

Roboty dodatkowe, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ mogg zostaé wprowadzone aneksem do umowy
przy zachowaniu wymogow art. 144 ust. 1, pkt 2) lub 3) ustawy Pzp (Dz.U.2018.1986 t..).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w czesci dotyczgcej podatku VAT,
jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT bedaca elementem
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze
aneksu do umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Numer NIP WyKONawCey: ....ccceerviimineesinnsmsssssnsss s s sssse s

. Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego
na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego z wytaczeniem § 14 ust. 3.

§ 14

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty bedzie sie odbywato fakturami przejSciowymi, zgodnie
z zawansowaniem robot potwierdzonymi przez inspektora nadzoru nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. taczna

warto$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci zadania inwestycyjnego.

. Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw: protokdt wykonania

robot sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy wraz z ksigzkg obmiaréw potwierdzonymi przez Inspektora

nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastajgco w oparciu o Wykaz cen — zatgcznik
nr 1 do Umowy, potwierdzona przez Inspektora nadzoru, wykazy miesiecznie zatrudnionych pracownikéw o prace
oraz wykaz pracownikdédw na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.

. Wykonawca wystawiajgc fakture za prace wykonane przez Podwykonawcoéw kazdorazowo dokona przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu od Zamawiajgcego w formie pisemnej na osoby trzecie tj. Podwykonawcéw. Do
kazdej faktury obejmujacej naleznosci Podwykonawcéw, Wykonawca zalgczy cesje wierzytelnosci na
Podwykonawcow wraz z kopig faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na
Podwykonawcow, jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego jemu wynagrodzenia, oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, ktorych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcdéw wynikajgcych z
Umow o podwykonawstwo.

. Podstawe do rozliczenia kohcowego zadania i ztozenia faktury kohcowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw:
protokét odbioru koncowego, protokdt wykonania robot sporzgdzony i podpisany przez kierownika budowy wraz
z ksigzkg obmiarow potwierdzony przez Inspektora nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego
prowadzona narastajgco w oparciu o Wykaz cen, potwierdzona przez Inspektora nadzoru i kompletnego operatu
kolaudacyjnego. Wraz z wystawieniem faktury korncowej Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie potwierdzajgce, ze
wszystkie nalezno$ci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczy
o$wiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacja danego
zamowienia zostaly zaptacone prze Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca bedzie wystawiac¢ faktury dla Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia wraz
z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w §14 ust. 2, 3 i 4, a faktury grudniowej do 27.12.2019 r.
W przypadku ztozenia przez Wykonawce niekompletnej faktury, uzupetnienie dokumentéw do ztozonej juz faktury

skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupetniajgcego dokumentu.
W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do uzupetnienia dokumentéw do ztozonej juz faktury,
Zamawiajgcy w terminie do 30 dni zwrdci niezaptacong fakture Wykonawcy.
. Termin ptatnosci uwaza si¢ za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta
Zamawiajgcego na Konto WYKONAWCY: .....cccveierincimeresinsissns s s ssss s s ssss e s snsnn

§ 15
. Poufnoscig objete sg informacje, materiaty i dane zawarte w czesci poufnej SIWZ - Rozdziat 4, jakie Wykonawca

,sPrzebudowa wraz z rozbudowa instalacji elektrycznych i montazem bramy wjazdowej w budynkach Strazy
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uzyskat w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego niezaleznie od formy ich utrwalenia, lub jej
braku.
Wykorzystywanie, rozpowszechnienie, lub ujawnienie informacji, materiatéw i danych objetych poufnoscig jest
dopuszczalne na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy jedynie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, chyba ze obowigzek ich ujawnienia:
a. wynika z przepiséw prawa,
b. nastepuje w zwigzku z zgdaniem uprawnionych organow.
Za rozpowszechnienie uwaza sie takze udostepnienie informacji , materiatdbw i danych, zaniechanie ich
zabezpieczenia przed dostepem oséb trzecich, jak réwniez umy$ing ich utrate, lub utrate spowodowang razacym
niedbalstwem.
Wykonawca nie moze utrwalaé, zwielokrotniaé, kopiowac, rozpowszechnia¢ ani w inny sposéb przetwarzac
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego informacji, materiatébw i danych, chyba Ze na pisemny, umotywowany
wniosek Wykonawcy uzyska uprzednig, pisemng zgode Zamawiajgcego.

§ 16

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek za
opodznienie.

1.
2.

2.

3.

§ 17
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w §1 ust. 3 pkt. w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w § 13 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opO6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
w wysokoéci 200,00zt za kazdy dzieh opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytutlu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstgpnego
brutto ustalonego w § 13 ust. 2,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w § 13 ust.2 za kazdy dzien przerwy,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia wstepnego
brutto ustalonego § 13 ust.2;

6) za niezgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcédw i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac
w wysokosci 1% wynagrodzenia wstgpnego brutto ustalonegow §13 ust.2,

7) za nieprzediozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00zt za kazdy nieprzedtozony
do akceptacji projekt Umowy,

8) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub kopii jej
zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 200,00 zt za kazdy
brak zmiany umowy w tym zakresie,

10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w §13 ust.2,

11) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za brak oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w § 12 pkt 26 na umowe
o prace w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

13) w przypadku niezgodnego z niniejszag umowg - § 15, ujawnienia, rozpowszechnienia, wykorzystania
lub przetworzenia informac;ji, materiatéw i danych objetych poufnoscia Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowa w kwocie 20.000,00 PLN (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) w terminie 14 dni od jego
wezwania do zapfaty. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania ponad kare umowna.

b) Zamawiajacy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w §13 ust.2, za wyjgtkiem sytuacji wynikajgcej

z art.145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§18

. Kierownik budowy zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem w dzienniku budowy.

Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie

osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiggniecia gotowosci do odbioru

przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego dotgczajgc kserokopie wpisu z dziennika

budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru kornicowego w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru

i dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc

,sPrzebudowa wraz z rozbudowa instalacji elektrycznych i montazem bramy wjazdowej w budynkach Strazy
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jednoczeénie termin na ich usuniecie.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do Zzgdania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglagdu wykonanych robot przed uptywem terminu rekojmi bgdZz gwarancji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19 ust.4
niniejszej umowy.

§19

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych
w postaci rekojmi i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi
nastepowac bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwaranciji jakosci wg karty gwarancyjne;j.

2. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpiga wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposob
oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.

3. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunigecia wad, Zamawiajgcy wzywa go do usunigcia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

4. Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy wynosi ....... lat od daty kohncowego odbioru robot. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu korncowego odbioru robot.

5. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, oséb reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu
upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu
dziatalnosci Wykonawcy.

6. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.

7. Zamawiajgcy moze dokona¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na Uzytkownika.

§20
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
. e ————— zt na caly okres realizacji umowy za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach
(nalezy podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):
- pienigdzu,

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielnczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze

zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6B ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.
6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢
ono wazne do daty 30 dni pbzniejszej od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robdt. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni
pozniejszej od daty protokotu odbioru usuniecia wad.

2. Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale Inwestycji

Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najp6zniej w terminie zawarcia umowy.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia
jak w ust. 1.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.1, zostang zwrdcone w terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.
*w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu.
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5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajacego w przypadku obnizonej
jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu postanowienn umowy lub
jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

6.Zabezpieczenie to bedzie wymagane w przypadku niewywigzywania sie z postanowieh umowy po uptywie terminéw
wyznaczonych na usunigcie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunigcia
w wyznaczonym terminie.

7. Zamawiajacy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych wraz
z odsetkami.

§21

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia umowy

w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu.

3) Woykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji po uptywie 14 dniowego
terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego
danej okolicznosci,

5) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o zlozeniu przez Wykonawce
wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego,

6) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku koniecznosci 3-krotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, jest
to odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokétu odbioru,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie

mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory bedzie podstawag
do rozliczenia Stron za wykonane roboty,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
odstagpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5)  Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, kiére zostaty wykonane do dnia

odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust.4 pkt 3), niniejszego paragrafu umowy.

§ 22
1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zapewnienia zgodno$ci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy,
jednoczesnie uwzgledniajac ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepisow o ochronie danych
osobowych i prywatnosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w przypadku zmiany
przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepiséw
dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§23
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgczne z powodow wskazanych w zatgczniku nr 2 do umowy — Warunki zmian
w umowie.
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§24
Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wtasciwy Sad w Legnicy.

§25
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Prawa zamowiehn publicznych, Prawa
Budowlanego, Kodeksu Cywilnego i inne obowigzujgce przepisy.

§ 26
Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:
Zatgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo — finansowy robot

Zatgcznik nr 2 - Warunki zmian w umowie

Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia — ptyta DVD.
Zatgcznik nr 5 — Wykaz czesci zamowienia powierzonych Podwykonawcom
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