
Powiat Nowodworski

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G 

na odcinku Rybina – Chorążówka oraz Stegienka – Jantar”

w ramach projektu 

„Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy 

– partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański”

Adres obiektu budowlanego:

Województwo Pomorskie, powiat nowodworski, Gmina Stegna, droga powiatowa nr 2324G

Działki nr: 

237/1,  237/2,  239,  116  obręb  Rybina,  jednostka  ewidencyjna:  221004_2  Stegna,  powiat

nowodworski, województwo Pomorskie

30  obręb  Głobnica,  jednostka  ewidencyjna:  221004_2.0006  powiat  nowodworski,

województwo Pomorskie

354, 514 obręb Jantar,  jednostka ewidencyjna:  221004_2.0008 Jantar,  powiat  nowodworski,

województwo Pomorskie

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 

obejmuje:

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją



Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;

45247110-4 Budowa kanałów 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego

Zamawiający: Powiat Nowodworski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwór Gdański

Opracował: mgr inż. Agnieszka Łuniewska – Jarzyna

Data opracowania

sierpień 2022r.
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Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego:

1) CZĘŚĆ OPISOWA

1.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

1.1.4. Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno  –  użytkowe  wyrażone  we

wskaźnikach  powierzchniowo  –  kubaturowych,  ustalone  zgodnie  z

najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836

„Właściwości  użytkowe  w  budownictwie.  Określanie  i  obliczanie

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem

ich funkcji,

b) wskaźniki  powierzchniowo-kubaturowe,  w tym  wskaźnik  określający

udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,

c) inne  powierzchnie,  jeśli  nie  są  pochodną  powierzchni  użytkowej

opisanych wcześniej wskaźników,

d) określenie  wielkości  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszenia

przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

1.2.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące:

1.2.1. Dokumentacji projektowej

1.2.2. Robót budowlanych

a) Przygotowania terenu budowy

b) Architektury

c) Konstrukcji

d) Instalacji budowlanych

e) Wykończenia

f) Zagospodarowania terenu

g) Rozliczenie

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane
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2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego

2.4.  Inne  posiadane  informacje  i  dokumenty  niezbędne  do  zaprojektowania  robót

budowlanych w szczególności:

2.4.1.Kopia mapy zasadniczej

2.4.2.Wyniki badań gruntowo – wodnych

2.4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

2.4.5.Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 

środowiska

2.4.6.Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

2.4.7. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają

one przebudowie,  odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  rozbiórkom lub

remontom  w  zakresie  architektury,  konstrukcji,  instalacji  i  urządzeń

technologicznych,  a  także  wskazania  zamawiającego  dotyczące

zachowania  urządzeń  naziemnych  i  podziemnych  oraz  obiektów

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek

2.4.8.Porozumienia,  zgody  lub  pozwolenia  oraz  warunki  techniczne  i

realizacyjne  związane  z  przyłączeniem  obiektu  do  istniejących  sieci

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i

teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych

2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i

jej przeprowadzeniem

3. ZAŁĄCZNIKI

3.1. Mapa orientacyjna

3.2. Kopia mapy zasadniczej – skala 1:500

3.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z koncepcją zagospodarowania terenu–skala 1:500

3.4. Inwentaryzacja zieleni

3.5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

3.6. Przedmiary robót w odniesieniu do koncepcji projektu

3.7. Kalkulacje kosztów w odniesieniu do koncepcji projektu
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1. Część opisowa  

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Mini-

stra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r r. w sprawie szczegółowego zakresu i for-

my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-

nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na

wykonanie przedmiotu umowy.

Program funkcjonalno – użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

1. przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w trybie  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych,

2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy zawiera koncepcję rozwiązań zagospodarowania

terenu oraz konstrukcji i innych rozwiązań technicznych.

Według  Prawa Budowlanego osoby pełniące  samodzielne funkcje techniczne zobowiązane są

do  fachowej  oceny  zjawisk  technicznych  lub  samodzielnego  rozwiązywania  zagadnień

architektonicznych i technicznych, a także techniczno-organizacyjnych.

Osoby  wykonujące  samodzielne  funkcje  techniczne  w budownictwie są  odpowiedzialne  za

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą

starannością w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

W  związku  z  tym  dopuszcza  się  przyjęcie  innych  rozwiązań  projektowych  przez

projektanta niż zostały założone w koncepcji pod warunkiem ich uzasadnienia oraz akceptacji

Zamawiającego.

Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych wymagane było

do oszacowania wartości robót budowlanych.

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Zamówienie  obejmuje  wykonanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej

wielobranżowej  wraz  z  wszelkimi  niezbędnymi  uzgodnieniami  i  zaświadczeniem  o  braku

sprzeciwu/pozwoleniem na budowę/decyzją ZRID przebudowy drogi powiatowej nr 2324G na

odcinku Rybina – Chorążówka oraz Stegienka – Jantar  w ramach projektu „Pomorskie Trasy
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Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański”, wykonanie

robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

W zależności od przyjętych i zatwierdzonych rozwiązań projektowych może się okazać

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Przedmiotem zamówienia jest:  

a)  zaprojektowanie  –  tj.  opracowanie  -  zgodnie  z  przepisami  -  kompletnej  dokumentacji

projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G na

odcinku Rybina – Chorążówka oraz Stegienka – Jantar  w ramach projektu „Pomorskie Trasy

Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański” w zakresie

wszystkich niezbędnych branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - uzyskanie

w  imieniu  Zamawiającego  zaświadczenia  o  braku  sprzeciwu  do  zgłoszenia/pozwolenia  na

budowę/decyzji ZRID.  

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z  przebudową

drogi  powiatowej  nr  2324G na  odcinku  Rybina –  Chorążówka  oraz  Stegienka  –  Jantar  w

ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy

Nowy Dwór  Gdański” w zakresie  umożliwiającym uzyskanie,  zgodnie z  przepisami  prawa

budowlanego,  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektów/zgłoszenia  zakończenia  budowy  oraz

użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.   

c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów

dokumentacji projektowej przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział

projektantów w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych,

wpisy  do  dziennika  budowy,  weryfikację  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  jej

zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona

poprzez  oświadczenie  projektantów  –  autorów  projektu,  załączone  do  dokumentacji

powykonawczej.  

Zakres prac objętych zamówieniem:

W części projektowej:

1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego,
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2. wykonanie dokumentacji budowlano – technicznej wielobranżowej:

a) Projekt  budowlany  wielobranżowy  należy  wykonać  w  4  egz.  na  mapie  do  celów

projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi

liniami rozgraniczającymi (w przypadku ZRID).

b) Projekt  techniczny  wielobranżowy  należy  wykonać  w  4  egz.  na  mapie  do  celów

projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi

liniami rozgraniczającymi (w przypadku ZRID).

c) W przypadku ZRID - mapa do celów projektowych w 4 egz. z naniesieniem granic pasa

drogowego i projektowanymi liniami rozgraniczającymi z wyliczeniem orientacyjnych

powierzchni działek zajętych pod drogę.

d) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.,

e) Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego – 4 egz.,

f) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

g) Kosztorys  inwestorski  wielobranżowy  –  3  egz.  –  sporządzony  w  oparciu  o

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania

planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót

budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  (Dz.U.  2021  poz.

2458  z późn. zm.),

h) Przedmiar robót wielobranżowy – 3 egz.

i) Wielobranżowe  Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych  sporządzone  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i

Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021r  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz w

oparciu o ogólne specyfikacje wydane przez GDDKiA – 3 egz.

j) Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branżowe,

warunki  techniczne  i  zatwierdzenia  wymagane  przepisami  np.  pozwolenie  wodno-

prawne,  decyzja  o  odrolnieniu  gruntów,  pozwolenie  na  wycinkę  drzew,  decyzja  o

środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.

k) Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę/decyzji ZRID

l) Wersje  elektroniczne  wszystkich  powyżej  wymienionych  pozycji  na  płycie  CD  w

formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki źródłowe).
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Dokumentacja powinna obejmować wszystkie niezbędne branże.

Wszystkie  materiały,  decyzje,  opinie,  uzgodnienia  i  pozwolenia  niezbędne  do  pozyskania

decyzji  na  prowadzenie  robót  budowlanych,  pozyskuje  własnym  kosztem  i  staraniem

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

W części dotyczącej realizacji robót Wykonawca

a) przygotuje i  złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia

robót budowlanych do odpowiedniego Nadzoru Budowlanego,

b) zrealizuje  roboty  budowlane  na  podstawie  opracowanej  i  uzgodnionej  dokumentacji

projektowej,

c) przygotuje i przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową  w terminie 5

dni od rozpoczęcia robót budowlanych:

 harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy realizacji prac,

 plan BIOZ.

d) wykona trwałą stabilizację punktów wierzchołkowych trasy i geodezyjne określenie ich

współrzędnych  z  naniesieniem  na  plan  sytuacyjny  oraz  opis  -  odtworzenie  pasa

drogowego.

e) odtworzenie  terenów  zielonych,  przylegających  do  miejsc  prowadzenia  robót

drogowych,

f) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

h) przeprowadzenie  wymaganych badań i  pomiarów kontrolnych  zgodnie  z  wymogami

STWiORB; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej – operatu kolaudacyjnego – 2 egz., która

ma  zawierać  między  innymi:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi

podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę

ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych,

badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,

deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdania  techniczne  Wykonawcy,

rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenia

uprawnionych  kierownika  budowy  i  kierowników  robót,  dokumentację  projektową

podstawową z naniesionymi zmianami,  jeśli  została sporządzona w trakcie realizacji

umowy, inwentaryzację powykonawczą,
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j) wykonanie dokumentacji fotograficznej na płycie CD, uwzględniającej stan techniczny

terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty

zanikające i ulegające zakryciu),

k) przekazanie zrealizowanych robót.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późń. zm.),

b) Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

c) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde

wezwanie Zamawiającego,

d) Uzupełnianie  szczegółów dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  w

tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

e) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

g) Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości

związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  –  przyjazd  na  budowę

powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie.

Uwaga:

Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1.  Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Stan istniejący

Droga powiatowa przebiega przez teren Gminy Stegna. 

Na  przebudowywanym  odcinku  drogi  powiatowej  nr  2324G  na  odcinku  Rybina  –

Chorążówka  istniejąca  droga  posiada  nawierzchnię  bitumiczną  w stanie  złym,  z  licznymi

spękaniami,  rysami,  łatami,  wybojmi  i  załamaniami.  Szerokość  pasa  drogowego  zmienna.
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Droga  jedno  jezdniową,  dwu  kierunkową.  Obecna  szerokość  drogi  to  ok.  5,00m.  Długość

całego odcinka drogi to około 1 840,00m. 

Zły  stan  techniczny  nawierzchni  w tym liczne  nierówności,  spękania  siatkowe,  podłużne  i

poprzeczne nawierzchni powoduje nadmierne zwiększenie zapylenia i hałasu przez poruszające

się pojazdy. Ponadto powstają na nawierzchni zastoje wodne wód opadowych, szczególnie w

okresie wiosny i jesieni co stanowi zagrożenie zjawiskiem aquaplaningu a tym samym stwarza

zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz utrudnienia w ruchu pojazdów.

W  związku  z  powyższym  zachodzi  konieczność  przeprowadzenia  stosownych  robót

budowlanych.

Realizacja  planowanej  przebudowy nie  będzie  miała  negatywnego  wpływu  na  środowisko,

przyczyni  się  do  zdecydowanej  poprawy  użytkowania,  bezpieczeństwa  uczestników  ruchu

drogowego.   

Odwodnienie  drogi  jest  powierzchniowe  na  tereny  zielone  oraz  do  rowów  przydrożnych.

Wzdłuż drogi znajdują się rowy odparowujące i przepusty pod zjazdami. Pod drogą znajdują się

przepusty poprzeczne do remontu. 

Droga posiada niepełne i nieprawidłowe oznakowanie pionowe.

Początek trasy zaczyna się   skrzyżowaniem na działkach nr  237/1 i  237/2 a  kończy się  na

działce nr 30 (skrzyżowanie trójwlotowe dróg Chorążówka - Stegienka).

Przebudowywana droga posiada klasę „Z”. Droga przebiega przez tereny tereny rolnicze oraz

usługowe.

Wzdłuż  drogi  znajduje  się  napowietrzne  i  podziemne  uzbrojenie  techniczne  tj.  linia

energetyczna, telekomunikacyjna i wodociągowa.

Na  przebudowywanym  odcinku  drogi  powiatowej  nr  2324G  na  odcinku  Stegienka  -

Jantar istniejąca  droga  posiada  nawierzchnię  bitumiczną,  jest  drogą jedno jezdniową,  dwu

kierunkową.  Obecna szerokość drogi  to  ok. 5,00m. Długość całego odcinka drogi  to około

950,00m. 

Zły  stan  techniczny  nawierzchni  w tym liczne  nierówności,  spękania  siatkowe,  podłużne  i

poprzeczne nawierzchni powoduje nadmierne zwiększenie zapylenia i hałasu przez poruszające

się pojazdy. Ponadto powstają na nawierzchni zastoje wodne wód opadowych, szczególnie w

okresie wiosny i jesieni co stanowi zagrożenie zjawiskiem aquaplaningu a tym samym stwarza

zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz utrudnienia w ruchu pojazdów.
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W  związku  z  powyższym  zachodzi  konieczność  przeprowadzenia  stosownych  robót

budowlanych.

Realizacja  planowanej  przebudowy nie  będzie  miała  negatywnego  wpływu  na  środowisko,

przyczyni  się  do  zdecydowanej  poprawy  użytkowania,  bezpieczeństwa  uczestników  ruchu

drogowego.   

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe na tereny zielone oraz do rowów przydrożnych.

Początek trasy zaczyna się  na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2324G z drogą wojewódzką

501 a kończy się na działce 514 (przed mostem).

Przebudowywana droga posiada klasę „Z”. Droga przebiega przez tereny tereny rolnicze oraz

usługowe.

Droga posiada przekrój trasowy, jednojezdniowy, jezdnię o nawierzchni bitumicznej w stanie

złym,  z  licznymi  spękaniami,  rysami,  łatami,  wybojmi  i  załamaniami.  Szerokość  pasa

drogowego zmienna.

Wzdłuż drogi znajdują się rowy odparowujące i przepusty pod zjazdami. Pod drogą znajdują się

przepusty  poprzeczne  do  remontu.  Droga  posiada  niepełne  i  nieprawidłowe  oznakowanie

pionowe.

Wzdłuż  drogi  znajduje  się  napowietrzne  i  podziemne  uzbrojenie  techniczne  tj.  linia

telekounikacyjna, energetyczna, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane są poza obszarami sieci Natura 2000. In-

westycja jest natomiast zlokalizowana w granicach Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana –

Otulina
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Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia  w stosunku do terenu  chronionego

Stan projektowany

Planuje  się  wykonanie  przebudowy  drogi  powiatowej  nr  2324G  na  odcinku  Rybina  –

Chorążówka w km rob. 0+000 – 1+840 tj. 1840,00mb oraz  na odcinku Stegienka – Jantar w

km rob. 0+000 – 0+950 tj. 950,00mb

poprzez podniesienie jej parametrów tj.:

 szerokości jezdni i poboczy – normatywna,

 klasa techniczna Z
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 kategoria ruchu  KR1-2

 obciążenie 100 kN/oś

 okres eksploatacji  20 lat

 prędkość projektowa – 50 km/h.

 

Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

2. korytowanie wraz z profilowaniem,

3. wykonanie poboczy z kruszywa gr. 10cm o łącznej szerokości 2,50m,

4. budowę  kanału  technologicznego  (w  przypadku  konieczności  budowy  -  założeniem

Zamawiającego  jest  uzyskania  zwolnienia  z  obowiązku  budowy  kanału

technologicznego) obejmującego  wykonanie  kanałów  technologicznych  dla

umożliwienia bezkolizyjnego ułożenia nowych sieci teletechnicznych oraz innych sieci

uzbrojenia podziemnego,

5. wyrównanie terenu za poboczami,

6. wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych,

7. wykonanie oznakowania pionowego (stała organizacja ruchu) w tym oznakowanie trasy

zgodnie z wytycznymi dla „Projektu Trasy Rowerowe”

8. wykonanie oznakowania P-27 na odcinku Rybina – Jantar,

9. inne prace niezbędne do wykonania przebudowy drogi.

10. wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów:

A) w miejscu wykorzystania istniejącej nawierzchni bitumicznej po wcześniejszym

jej sfrezowaniu)

1) wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – SMA 16 gr. 5cm

– warstwa ścieralna,

2) wykonanie warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego AC16 W gr. minimum 3cm

(średnio - 6cm)

B) wykonanie nawierzchni zjazdów:

1) nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

C) nawierzchnia z kostki – miejsca postojowe oraz dojazd do przystanku kolejki

1) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,

2) podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  gr.  20cm  po

zagęszczeniu,

3) podbudowa pomocnicza – stabilizacja cementem C1,5/2 gr. 22cm po zagęszczeniu.
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D) w miejscu pełnej podbudowy:

1) wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – SMA 16 gr. 5cm

2) wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W gr. 6cm

3) wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20cm – podbudowa zasadnicza,

4) wykonanie warstwy mrozoochronnej – C 1,5/2 gr. 22cm

Wykonawca robót zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej

zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii.

Początek i koniec projektowanych odcinków dróg należy dowiązać wysokościowo do

wysokości istniejących nawierzchni bitumicznych i zjazdów. Niweletę drogi zaprojektować ze

spadkiem „łamanym” z uwzględnieniem warunków miejscowych. Korektę niwelety dokonać w

taki sposób, aby zapewnić odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz w celu uzyskania

płynności  niwelety  i  odprowadzenia  wód  opadowych  oraz  nawiązania  się  do  istniejących

zjazdów.

Ewentualna konieczność zwiększenia grubości konstrukcji nawierzchni, w stosunku do

zdefiniowanych w niniejszym PFU, w związku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,

stanowi ryzyko Wykonawcy.

Określenie  grup nośności  podłoża wg.  Katalogu Typowych Konstrukcji  Nawierzchni

Podatnych i Półsztywnych [KTKNPiP] (załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora

Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 r.)

Wszystkie warstwy bitumiczne należy zaprojektować i wykonać wg:

 Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  WT-2  2014  cześć  1  Mieszanki

mineralno-asfaltowe  Wymagania  Techniczne  (Załącznik  do  zarządzenia  nr  54

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014),

 Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  WT-2  2016  –  część  II  Wykonanie

warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Załącznik do zarządzenia Nr

7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Ograniczeniem dla rozpoczęcia robót budowlanych jest przygotowanie kompletnej do-

kumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbędnych warunków, opinii, uzgod-
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nień i  decyzji,  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego,  a  także przygotowanie  dokumentacji  i

uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę/decyzji ZRID.

Teren inwestycji na odcinku Rybina – Chorążówka nie jest objęty miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego. Należy uzyskać decyzję lokalizacji inwestycji celu publicz-

nego. Natomiast na odcinku  Stegienka – Jantar obowiązuje miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego wsi Jantar przyjęty  Uchwałą nr XXXV/348/10 z dnia 2010-01-22

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2 kwietnia 2010 r. Nr 48, poz.848. 

Zakres inwestycji obejmuje jednostkę oznaczoną w MPZP jako KDL 05.

Zgodnie z MPZP w liniach rozgraniczających drogi KDL05 należy wykonać ścieżkę rowerową

o minimalnej szerokości 2 m.

Sieci  infrastruktury technicznej  powinny być  prowadzone w liniach  rozgraniczających  dróg

publicznych, a także w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych.

Pełnia  treść  MPZP  dostępna  jest  pod  adresem:  https://bip.stegna.pl/system/pobierz.php?

plik=jantar_wies_grudzien2009-uchwalenie.pdf&id=143&stats=true

Natomiast załącznik graficzny: https://bip.stegna.pl/system/pobierz.php?plik=Jantar-

wies_2010.jpg&id=144&stats=true

W zależności od przyjętych i zatwierdzonych rozwiązań projektowych może się okazać

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawienie dostępności i dostosowanie drogi dla

ruchu rowerowego na międzynarodowym szlaku rowerowym EuroVelo 10/13, jak również

ma  na  celu poprawę  stanu  nawierzchni  dróg  oraz  bezpieczeństwa  ruchu  pieszego  i

mechanicznego,  jak  również  poprawienie  dostępności  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz

obniżenie poziomu hałasu i  zapylenia.  Zmniejszeniu ulegną nakłady na utrzymanie  bieżące

drogi.

Celem  głównym  Projektu  jest:  Stworzenie  nowoczesnego  produktu  turystycznego,

polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu trasy rowerowej co przyczyni się do poprawy

atrakcyjności turystycznej obszaru i powiązanie go międzynarodowym szlakiem rowerowym.

Ponadto usprawni system transportowy regionalny i lokalny, co wpłynie także na podniesienie

komfortu  podróżowania,  spowoduje  dostosowanie  przedmiotowej  drogi  do  standardów
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unijnych,  a  także  zapewni  infrastrukturę  drogową,  która  wpłynie  pozytywnie  na  rozwój

działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty zlokalizowane na rynku lokalnym oraz

obsługę przyległych gruntów rolnych.  Pośrednio również spowoduje to wzrost poziomu życia

mieszkańców danego terenu.

Celami szczegółowymi projektu, rozumianymi jako korzyści osiągane bezpośrednio po

realizacji projektu są:

- poprawa jakości infrastruktury,

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej w tym rowerzystom,

- zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,

- poprawa bezpieczeństwa,

- niższe koszty eksploatacji pojazdów,

- skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,

- obniżenie emisji toksycznych składników spalin,

- niższa emisja hałasu,

- zwiększenie mobilności mieszkańców,

- poprawa estetyki krajobrazu,

- poprawa wizerunku regionu,

- obniżenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód.

Przebudowa  drogi  powiatowej,  kompleksowo  rozwiąże  lokalnym  społecznościom

poszczególnych gmin problem codziennej  komunikacji  samochodowej  w życiu codziennym

poprzez zwiększenie  mobilności  zarówno w oparciu  o  komunikację  publiczną,  jak również

indywidualne  środki  lokomocyjne.  Skrócenie  czasu  podróży  to  także  wymierne  korzyści

ekonomiczne związane z oszczędnością paliwa i tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie

emisji CO2 w transporcie drogowym, stanowiącym obok spalania w celach grzewczych główne

źródło zanieczyszczeń powietrza w województwie pomorskim. 

Przebudowę drogi  należy zaprojektować o parametrach technicznych dla drogi  klasy

„Z”,  dla  ruchu  KR  1-2  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w  Rozporządzeniu  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów  techniczno-budowlanych

dotyczących dróg publicznych (Dz.U.  2022 poz. 1518).  Odwodnienie korony drogi poprzez

powierzchniowy spływ wód na przyległe  tereny zielone i  do przydrożnych rowów. Wzdłuż

projektowanej drogi należy zaprojektować pobocza żwirowe.
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Projektant  ma  obowiązek  konsultować  z  Zamawiającym  stosowane  w  projekcie

rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Zakres robót i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i  wyceny zakresu robót dla  potrzeb sporządzenia oferty  należy

kierować się wymaganiami niniejszego PFU wraz z załącznikami.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ich ilości wyszczególnione w

programie  funkcjonalno-użytkowym  są  orientacyjne  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu

dokumentacji projektowej.

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 

9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych”

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości funk-

cjonalno - użytkowych.

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

Nie dotyczy

b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

c) Inne powierzchnie,  jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej  opisanych wcześniej

wskaźników

Nie dotyczy

d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i

kubatur lub wskaźników

Nie dotyczy
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1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące:

1.2.1. Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w języku polskim. Zakres dokumentacji

zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne  mapy do  celów projektowych Wykonawca  pozyska  we własnym zakresie.

Wykonawca  opracuje  dokumentację  projektową  zgodnie  z  najlepszymi  zasadami  wiedzy

inżynierskiej.

Dokumentacja  opracowana  przez  Wykonawcę  wymagać  będzie,  na  koszt  własny,

weryfikacji  przez  projektanta  sprawdzającego  posiadającego  stosowne  uprawnienia

projektowe. Wszyscy projektanci i sprawdzający zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni

posiadać uprawnienia do projektowania i być członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.  Wykonawca przedłoży  dokumentację  do  zatwierdzenia  przez  przedstawiciela

Zamawiającego i podlegać ona będzie sprawdzeniu pod kątem zgodności z warunkami umowy.

Dokonanie  weryfikacji  projektu  nie  przesądza  o  zatwierdzeniu  dokumentacji  przez

Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia projektu w każdym przypadku o ile stwierdzi, że

dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań umowy.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609. oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju,

Pracy  i  Technologii  z  dnia  25  czerwca 2021 r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 1169.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową,

obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz  że  został  wykonany  w  stanie

kompletnym  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Jak  również  oświadczenie  o

sporządzeniu projektu technicznego.

Kompletny  projekt  budowlany  i  techniczny  przed  złożeniem  wniosku  o  decyzję

właściwego  organu  na  prowadzenie  robót  i  rozpoczęciem  prac  budowlanych  musi  być

zaakceptowany przez Zamawiającego.

Po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji właściwego organu na prowadzenie

robót  na  podstawie  zaakceptowanego przez  Zamawiającego  projektu  budowlanego oraz  po

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez

Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą

protokołu zdawczo- odbiorczego.
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1.2.2. Robót budowlanych

a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod przebudowę drogi powiatowej w większości stanowi własność

Powiatu, na pozostałe grunty Zamawiający uzyskał prawo do dysponowania nieruchomością na

cele budowlane. W zależności od przyjętych i zatwierdzonych rozwiązań projektowych może

się okazać konieczność zajęcia części działek prywatnych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej.

Teren  budowy  związany  z  realizacją  robót  budowlanych  powinien  być  właściwie

oznakowany  i  zabezpieczony  przed  dostępem  osób  niezwiązanych  z  prowadzeniem  robót

budowlanych na obiekcie oraz odbywającym się ruchem samochodowym.

Wykonawca we własnym zakresie wprowadzi i  będzie utrzymywał w czasie trwania

inwestycji  czasową  organizację  ruchu.  A  po  jego  zakończeniu  wprowadzi  organizację

docelową. W czasie realizacji robót budowlano montażowych Wykonawca winien przewidzieć

odpowiednie  zabezpieczenia  miejsca  prowadzonych  prac  w  sposób,  jaki  jest  wymagany

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zachowania należytego bezpieczeństwa prowadzenia

robót, łącznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczających.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej należy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzą-

cych z rozbiórki i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z

Zamawiającym. Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na

odległość do 30km.

Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania

wspólnych  instalacji  będzie  ustalane  wspólnie  z  Zamawiającym  z  zachowaniem  zasad

bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się  po terenie

budowy  oraz  poza  nim,  zarówno  dla  uczestników  procesu  budowlanego,  jak  i  dla  osób

postronnych.

Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem:

 rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,

 organizacji placu budowy w tym: pomieszczeń biurowych i socjalnych, utrzymania

odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunków BHP, wykonanie ogrodze-

nia i oświetlenia, pojemników na odpady wraz z ich utylizacją,

 organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody,

kanalizacji i innych instalacji,
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 usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy,

 zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót,

 odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP

obejmują między innymi:

a) sporządzenie informacji o planie BIOZ,

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochronę sieci i instalacji (takich jak: rurociągi, kable itp.)

oraz punktów geodezyjnych znajdujących się na powierzchni ziemi i pod nią oraz zapewni

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy wymagany przez

odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie

straty  spowodowane  pożarem wywołanym,  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel

Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący

jak najmniejsze utrudnienia  w funkcjonowaniu ruchu drogowego i  pieszego,  a  także  przy

zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót.

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym

gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej

Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót.

Zaleca  się  wykonywanie  robót,  szczególnie  bitumicznych,  w  systemie  tzw.

wydłużonego dnia pracy, z uwagi na możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu części

przebudowywanej  drogi,  jak  też  i  dla  zapewnienia  właściwej  jakości  robót  drogowych.

Roboty  te  zaleca  się  realizować  w  porze  występowania  mniejszego  natężenia  ruchu

drogowego oraz najkorzystniejszych warunków atmosferycznych.
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Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych

robót naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą

humusu gr. 10cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w

pasie  drogowym,  dostosować  włączenia  elementów  przebudowywanych  do  istniejących

elementów np. zjazdy.

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby,

które  zostały  dopuszczone  do  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  i  spełniają

wymagania polskich przepisów prawa.  Wymaga się, aby zastosowane materiały spełniały, co

najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakościowe i wytrzymałościowe. Wybór rozwiązań

materiałowych powinien być skonsultowany z Zamawiającym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna być sporządzona w 3 egz. wersji papierowej i

cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celów projektowych użytych

przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przygotowania  inwestycji  do  przekazania  jej  w

użytkowanie  zgodnie  z  procedurą  określoną  w  Prawie  Budowlanym (złożenie  wniosku  o

pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia

robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na użytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi być  zgodny z  przepisami Prawa Budowlanego i wymagań Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych

dotyczących dróg publicznych określone w Dz.U. 2022 poz. 1518

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury.

c) Konstrukcji

Wykonanie robót  należy zaprojektować zgodnie z  wymaganiem Norm i  spełnieniem

szczegółowych  zasad  określonych  w  przepisach  szczególnych  oraz  rozwiązaniach

szczegółowych  przedstawionych  na  przekroju  podłużnym,  przekrojach  normalnych,

przekrojach  poprzecznych,  zaaprobowane  przez  Zamawiającego,  w  ramach  akceptacji

rozwiązań koncepcyjnych.
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d) Instalacji

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do instala-

cji.

e) Wykończenia

Prace  wykończeniowe  należy  uwzględnić  szczegółowo  w  Szczegółowych

Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiającego.

f) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie  terenu  (uporządkowanie  terenu  uwzględniające  w  maksymalnym

stopniu  przywracający  stan  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych)  należy  uwzględnić

szczegółowo  w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych,  zaaprobowanych  przez

Zamawiającego.

Jeżeli w trakcie procesu projektowania okaże się, że przewidywany zakres robót będzie

wykraczał  poza  w/w  obszar  działek,  wykonawca  dokona  stosownych  uzgodnień  z

właścicielami działek, na których będą wykonywane roboty budowlane.

g) Rozliczenie

Rozliczenie  przedmiotu  umowy  nastąpi  ryczałtem,  na  podstawie  protokołu  odbioru

częściowego dokumentacji  po zakończeniu części projektowej oraz odbioru końcowego robót

po  zakończeniu  robót  budowlanych.  Wystawienie  faktur  będzie  możliwe  po  komisyjnym

podpisaniu  protokołu  odbioru  częściowego  oraz  końcowego  przez  Strony  umowy  oraz

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych

zadaniem.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-

nikającymi z odrębnych przepisów

Zamawiający oświadcza, że przebudowywana droga znajduje się w liniach rozgranicza-

jących istniejącej drogi. Działki nr 

237/1,  237/2,  239,116  obręb  Rybina,  jednostka  ewidencyjna:  221004_2  Stegna,  powiat

nowodworski, województwo Pomorskie
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30  obręb  Głobnica,  jednostka  ewidencyjna:  221004_2.0006  powiat  nowodworski,

województwo Pomorskie

354, 514 obręb Jantar,  jednostka ewidencyjna:  221004_2.0008 Jantar,  powiat  nowodworski,

województwo Pomorskie 

stanowiących w większości  własność Powiatu,  natomiast  na  pozostałe  grunty  Zamawiający

uzyskał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania

ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.   Dz.U. 2021 poz. 2351   z późn. zm.) i innych ustaw oraz

rozporządzeń, Norm i zasad wiedzy technicznej.

Zamawiający informuje również, że Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające

z ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.).

Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicz-

nych, stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności aktualną mapę do celów pro-

jektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy drogi.

Wykonawca  występując  w imieniu  Zamawiającego  zobowiązany  jest  uzyskać  prawomocne

zaświadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowę/decyzję ZRID.

W zależności od przyjętych i zatwierdzonych rozwiązań projektowych może się okazać

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nierucho-

mością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że teren, na którym znajduje się przedmiotowa inwestycja po-

łożona jest na działkach nr:  

237/1,  237/2,  239,  116  obręb  Rybina,  jednostka  ewidencyjna:  221004_2  Stegna,  powiat

nowodworski, województwo Pomorskie

30  obręb  Głobnica,  jednostka  ewidencyjna:  221004_2.0006  powiat  nowodworski,

województwo Pomorskie

354, 514 obręb Jantar,  jednostka ewidencyjna:  221004_2.0008 Jantar,  powiat  nowodworski,

województwo Pomorskie 

stanowiących w większości  własność Powiatu,  natomiast  na  pozostałe  grunty  Zamawiający

uzyskał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Nie dotyczy w przypadku realizacji inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176).
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2.3.Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia

budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  zrealizować  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymogi

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.)

i  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021r  r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021

poz.  2454 z  późn.)  oraz innych aktualnych  związanych ustaw,  rozporządzeń  i zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej. A ponadto spełniając wymogi:

1. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022 r.  w  sprawie  przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych określone w Dz.U. 2022 poz. 1518

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegółowych  warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U

2017 poz. 784),

3. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  sprawie  szczegółowych  warunków

technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze

zm.),

5. Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju i  Technologii  z  dnia 20 grudnia  2021r r.  w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.

2021 poz. 2454),

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.),

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów

sytuacyjnych  i  wysokościowych  oraz  opracowywania  i  przekazywania  wyników  tych

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego (Dz.  U. 2021 poz.

1304),

8. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

25.04.2012r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Strona 24 z 31



9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. 2021 poz. 410)

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie

określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowla-

nych (Dz.U. 2021 poz. 304)

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w spra-

wie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

13. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre-

ślenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

15. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 1899),

16. Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2022 poz. 1072),

17. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  18.11.2016r.  w  sprawie  dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),

18. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (Dz.U. 2022 poz. 1693),

19. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176).

20. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.,

21. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,

22. Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunki  ich  umieszczania  na  drogach  dla  znaków

drogowych pionowych,

23. Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunki  ich  umieszczania  na  drogach  dla  znaków

drogowych poziomych,

24. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869),

25. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie. Część I. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa,
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26. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie. Część II. GDDKiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa,

27. Wymagania  Techniczne  WT-1  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno  -  asfaltowych  i

powierzchniowych  utrwaleń  na  drogach  krajowych  Załącznik  do  zarządzenia  Nr  46

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

28. Wymagania  Techniczne  WT-2 –  część  I.  Mieszanki  mineralno-asfaltowe.  Nawierzchnie

asfaltowe na drogach krajowych, - Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

29. Wymagania Techniczne WT-2 – część II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -

Załącznik do Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia

09 maja 2016 r.,

30. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych - Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg  Krajowych i  Autostrad  z  dnia 19

listopada 2010r.

oraz  innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.4. Inne  posiadane  informacje  i  dokumenty  niezbędne  do  zaprojektowania  robót

budowlanych w szczególności:

2.4.1. Mapa do celów projektowych

W załączeniu kopia mapy do celów projektowych przedmiotowego terenu.

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektów

Warunki  gruntowe –  nierozpoznane  poprzez  badania  (niezbędne  do  wykonania  przy

pracach projektowych – dokumentacja geotechniczna).

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Teren,  na  który  planowana  jest  przedmiotowa  inwestycja  nie  podlega  ochronie

konserwatorskiej.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

W załączeniu inwentaryzacja zieleni.
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2.4.5. Dane  dotyczące  zanieczyszczeń  atmosfery  do  analizy  ochrony  powietrza  oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Zamawiający jest na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania analizy natężenia ruchu drogowego we

własnym zakresie.

2.4.7. Inwentaryzację  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także

wskazania  zamawiającego  dotyczące  zachowania  urządzeń  naziemnych  i

podziemnych  oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i  ewentualne

uwarunkowania tych rozbiórek.

Sieć wodociągowa będzie wymagała  regulacji zasuw wodociągowych.

Linia energetyczna i telekomunikacyjna będzie wymagała zabezpieczenia na przejściach

poprzecznych oraz pod zjazdami.

Pozostałe – nierozpoznane – w miarę potrzeby zalecane do wykonania przy pracach

projektowych.

Wykonawca robót  ma obowiązek poinformowania  właścicieli  lub zarządców sieci  o

przystąpieniu  do wykonywania  robót  co najmniej  na  7 dni  przed ich rozpoczęciem.

Ewentualne regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub

zarządców sieci.

Wykonawca  powinien  przewidzieć  ewentualną  potrzebę  regulacji  wysokościowej

urządzeń  naziemnych instalacji  podziemnych,  znajdujących  się  w jezdni  i  chodniku

przebudowywanej drogi (w zakresie robót).

Do  zadań  Wykonawcy  należy  zabezpieczenie  i  przebudowa  urządzeń  obcych  i

uzbrojenia  terenu  na  podstawie  zaleceń  i  wytycznych  załączonych  uzgodnień

branżowych właścicieli  i  użytkowników urządzeń nad i  podziemnych.  W przypadku

konieczności  przebudowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  projektów

branżowych  dla  zabezpieczenia  w/w  urządzeń  oraz  uzgodnienia  tych  projektów.

Wykonawca  winien  również  zapewnić  nadzór  nad  przebudową  urządzeń  obcych  ze

strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru.
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Uwaga:  W  razie  kolizji  sieci  z  przebudową  innych  urządzeń  obcych  niż  w/w

Wykonawca powinien uwzględnić ich przebudowę lub zabezpieczenie w dokumentacji

projektowej.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg

samochodowych, kolejowych lub wodnych

Wykonawca projektu uzyska we własnym zakresie uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w

zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki techniczne i zatwierdzenia wymaga-

ne przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntów, pozwole-

nie na wycinkę drzew, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwesty-

cji, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  zaświadczenia  o  braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowę/decyzji ZRID.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem

Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu pod budowę.

Wykonawca robót uwzględni wymagania i zagrożenia wynikające z wykonywania robót

w sąsiedztwie skrajni drogowej.

Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw

nieszczęśliwych wypadków w wyniku działalności w zakresie:

a) Organizacji robót budowlanych

b) Zabezpieczenia interesów osób trzecich

c) Ochrony środowiska

d) Warunków BHP

e) Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z prowadzeniem prac

zabezpieczających

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego

i  Wykonawca  winien  wziąć  to  pod  uwagę  przy  wykonywaniu  projektów  i

planowaniu  robót  budowlanych w szczególności  kompletując  dostawy  sprzętu  i
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wyposażenia.  Wymagania  ujęte  w  niniejszym  PFU  mogą  nie  objąć  wszystkich

szczegółów niezbędnych do opracowania projektów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm, które obowiązują w związku z

wykonywaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z innymi

wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego

przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót

zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowania budowli i ochrony środowiska i

będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu

roboty objęte kontraktem mają służyć.

Wymagane terminy realizacji inwestycji:

Lp. Wyszczególnienie
Termin 

realizacji
1. Opracowanie koncepcji 31.03.2023r.

2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 30.04.2023r.

3.

Uzyskanie koniecznych opinii, warunków, decyzji i uzgodnień

niezbędnych do uzyskania  zaświadczenia o braku sprzeciwu/

pozwolenia na budowę/decyzji ZRID zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami (m.in. Prawo Budowlane, ustawa – Prawo Za-

mówień Publicznych i przepisy wykonawcze do ustaw)

30.06.2023r.

4.
Uzyskanie  zaświadczenia  o  braku  sprzeciwu/pozwolenia  na

budowę/decyzji ZRID
30.06.2023r.

5.
Wykonanie robót budowlanych wraz z zawiadomieniem o za-

kończeniu robót budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu
30.11.2023r.

Inne postanowienia

1. Gwarancja  na  wykonane  prace  zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy  ale  nie  krócej  niż  60

miesięcy od odbioru końcowego,

2. Rękojmia na zrealizowane prace 60 miesięcy od odbioru końcowego,

3. W  przypadku  naprawy  jakichkolwiek  elementów  w  trakcie  trwania  gwarancji,  na

wymienione bądź naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji

na okres 36 miesięcy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiającego,

4. Łączna  wysokość  kar  umownych  maksymalnie  30%.  Przekroczenie  tej  wartości

umożliwi Zamawiającemu rozwiązanie umowy.
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3. ZAŁĄCZNIKI
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MAPA ORIENTACYJNA

odcinek Rybina - Chorążówka

odcinek Stegienka – Jantar
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