
PZD.2621.1.2023 Pińczów 28.03.2023 r.

Do:
Wszyscy Oferenci

Dotyczy: Postępowanie nr PZD.2621.1.2023 - Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na 3 części:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1653TZagórze - Wierzbica - Kije odc. Wierzbica - Kije dł. 990 mb, w km 4+077 4 5+067
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144T Zawale Negosławskie - Pawłowice odc. w m. Tur Piaski dł. 465 w km 5+610 4- 6+075
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144T Zawale Negosławskie - Pawłowice odc. w m. Pawłowice dł. 534 w km 9+766 4 

10+300

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań:

Pytanie 1.
Jaki rodzaj wynagrodzenia przewiduje Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu? 
zapisy umowy podają kosztorysowe w par. "§ 14 Wynagrodzenie Wynagrodzenie, określone w § 14 ust.
1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w 
kosztorysie powykonawczym (...), a o kosztorysowym rozliczeniu jest mowa w par. "§ 16 Warunki 
płatności 1. Strony postanawiają, że rozliczenie końcowe za wykonane roboty budowlane nastąpi na 
podstawie faktury VAT, wystawianej prawidłowo przez Wykonawcę po podpisaniu bez zastrzeżeń 
przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 2. W terminie 7 dni (siedmiu dni) od 
dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego bez 
zastrzeżeń, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę zawierającą 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto należne Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów § 12 umowy."

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że z godnie z § 14 Wynagrodzenie końcowe jest wynagrodzeniem 
kosztorysowym. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie 
powykonawczym sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót 
stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym 
będącym załącznikiem do oferty. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn 
ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych. 
W związku z powyższym zapis w § 16 „Warunki płatności” pkt 1 i 2, otrzymuje nowe brzmienie:
1. Strony postanawiają, że rozliczenie końcowe za wykonane roboty budowlane nastąpią na podstawie 

kosztorysu powykonawczego i prawidłowo wystawionej faktury VAT, przez Wykonawcę po 
podpisaniu bez zastrzeżeń przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

2. W terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych i
podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
prawidłowo wystawioną fakturę zawierającą wynagrodzenie kosztorysowe brutto należne 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów § 12 umowy.

Powyższe udzielone odpowiedzi stanowią integralna część SWZ.
Termin złożenia ofert nie ulega zmianie.


		2023-03-28T14:11:47+0200
	PIOTR ŻOŁĄDEK




