
Gmina Rewal Rewal, dnia 2024-07-02 

Ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

WYKONAWCY 

 

Znak postępowania: ZP.271.8.2024.TB 

 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Wykonanie infrastruktury turystycznej 
zwiększającej dostępność do plaż w Gminie Rewal” . 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: 
Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póź zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania 

złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu. 

 

PYTANIA : 

1. „W nawiązaniu do naszego wniosku z dnia 18.06.2024 dot. zmiany warunku udziału 
dotyczącego doświadczenia wykonawcy, wnosimy o analogiczną zmianę dotyczącą osoby Kierownika 
Budowy, tj. dopuszczenie osób które posiadają doświadczenie w kierowaniu budową / przebudową 
morskich budowli hydrotechnicznych o konstrukcji żelbetowej.  

2. W projekcie umowy w §1 dwukrotnie występuje ust. 4 - prosimy o korektę.  

3. Wnosimy o wprowadzenie większej ilości / wartości transz płatności wynagrodzenia (umowa 
§7 ust. 4). Biorąc pod uwagę, że trzy z czterech części zadania (czyli ok. 75% całości) będą 
prawdopodobnie zakończone w ciągu 6-8 miesięcy od dnia podpisania umowy, nieuzasadnione jest 
ograniczenie wypłaty pierwszej i drugiej transzy do łącznej wysokości jedynie 55% wartości 
wynagrodzenia i zmuszenie wykonawcy do oczekiwania na zapłatę pozostałej części ponad 16 
miesięcy.  

4. Prosimy o korektę numeracji ustępów w §7 umowy – aktualnie jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 8.  

5. Prosimy o korektę §7 ust.8 umowy – mowa jest o waloryzacji w 2023 roku, podczas gdy 
umowa będzie podpisana w 2024 roku, a waloryzacja będzie możliwa dopiero w 2025 r.  

6. Prosimy o zastąpienie treści §9 ust.8 umowy słowami „Ujawnione wady lub usterki przy 
odbiorze przedmiotu umowy zostaną spisane na wykazie stanowiącym załącznik do protokołu 
odbioru i zostaną usunięte w terminie określonym w protokole odbioru.” Wprowadzanie do umowy 
postanowień warunkujących podpisanie protokołu odbioru końcowego od braku jakichkolwiek 
usterek wykonawstwa jest niezgodne z art. 647 k.c. Jedynie występowanie istotnych wad upoważnia 
Zamawiającego do odmowy odbioru. W pozostałych przypadkach Zamawiający jest zobowiązany do 
przystąpienia do odbioru końcowego, podpisania protokołu odbioru końcowego i zawarcia w nim 
wykazu ewentualnych wad i/lub usterek wyznaczając termin na ich usunięcie. Tak również rozstrzyga 
tę kwestię wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.01.2016 r. I ACa 253/15: „Zapis umowy 
zawartej przez strony, mówiący, iż odbiór prac nastąpi jedynie wówczas, gdy zostanie sporządzony 
protokół odbioru bezusterkowego, pozostaje w sprzeczności z art. 647 k.c., statuującym obowiązek 
inwestora odbioru prac, zatem zapis ten nie może być uznany za wiążący”  

 
 

 



          

Odpowiedzi Zamawiającego.  

1/  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  dotyczącą  osoby kierownika budowy  

2/ Dokonano korekty  numeracji w projekcie umowy.  

3/ Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu 

Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/1528/PolskiLad  określa,  że warunki wypłaty 

wynagrodzenia dla wykonawcy mają być ustalone zgodnie z warunkami wypłat 

dofinansowania z Programu. Program nie przewiduje większej liczby transz wynagrodzenia. 

Mając na uwadze powyższe  , Zamawiający nie zmieni liczby /wartości transz. 

4/ Dokonano korekty numeracji w projekcie umowy. 

5/ Dokonano korekty zapisu dotyczącego waloryzacji . 

6/ Skorygowano zapis dotyczący odbioru przedmiotu umowy o zapis : „ Ujawnione wady 

istotne uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy wstrzymują podpisanie protokołu 

odbioru”. 

W załączeniu poprawiona umowa. 

Odpowiedzi udzielone w niniejszym postępowaniu stają się formalnie obowiązujące 

 

Za Zamawiającego 

        Pełnomocnik 

 

        Tomasz Bartkowski  

 


