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Jednostka ewidencyjna: 020301_1 Miasto Głogów 
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Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie 

Plac Jana z Głogowa 7 

67-200 Głogów 

Branża: Budowlana, architektoniczna 

 

 

 

KODY CPV wg wspólnego słownika zamówień: 

45000000-7  Roboty budowlane 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

45262120-8 Wznoszenie rusztowań  

45262110-5 Demontaż rusztowań 

45453000-7  Roboty remontowe dachu 

45111000-8 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze  

45261210-9 Pokrycie dachu i obróbki  

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

45311100-1Roboty w zakresie okablowania elektrycznego /instalacja odgromowa 

45311100-1 Instalacja odgromowa 
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I. Specyfikacja techniczna (OST)– Wymagania ogólne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją projektu: Remont dachu budynku 

szkoły Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie zlokalizowanego przy Placu Jana 

z Głogowa 7 w Głogowie, na działce nr 251 Obręb 0002 Matejki, 020301_1 M. Głogów.  

1.2. Zakres stosowania OST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych grup 

robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Zakres robót budowlanych prace do wykonania: 

- teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,  

- należy wykonać daszki ochronne nad wejściami do budynku, 

- rozebrać pokrycie połaci dachowych, 

- zdemontować istniejące instalacje odgromowe,  

- zdemontować istniejące ławy kominiarskie,  

- rozebrać obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, 

- zabezpieczyć poddasze przed opadami deszczu,  

- ułożyć nową izolację z membrany wysokoparoprzepuszczalnej, 

- nieuszkodzone dachówki z demontażu wykorzystać do ponownego montażu, 

- w razie braku dostatecznej ilości dachówek należy ułożyć nową dachówkę 

karpiówkę na wybranym całym niezależnym elemencie połaci dachowej, 

- wykonać nowe okienka dachowe powiekowe typu „wole oka” w całym korpusie 

głównym – zgodnie z rysunkiem TYP nr 2 (O2), 

- wyremontować kominy, tynki pomalować farbami elewacyjnymi mineralnymi 

o oporze dyfuzyjnym Sd<0,01 m i wodochłonności w=0,07kg/m2h05 w kolorze wg 

wzornika kolorów KEIM 9292,   

- wykonać nowe obróbki blacharskie koszy, kominów i okienek dachowych z blachy 

tytan cynk o grubości nie mniejszej niż 0,6 mm, 

- zamontować nowe rynny dachowe z blachy tytanowo – cynkowej, 

- zamontować nowe rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej ϕ150,  

- zamontować nowe systemowe ławy kominiarskie,  

- zamontować nowe systemowe wywiewki ceramiczne,  

- instalacje odgromowe poprowadzić po istniejących trasach,  

- elementy z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować.  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego 

Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 

i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. ustaleniach technicznych - należy 

przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, projektem technicznym wykonawczym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu.  

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 

Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie umową. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót.  

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 

i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w 

planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Rusztowanie robocze – konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być 

wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 

Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do 
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prac na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być 

wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi.  

Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do 

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów; Do grupy rusztowań 

ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy, lecz 

stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. 

rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako 

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 

dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia t.j. Zespół Szkół 

Politechnicznych w Głogowie, Właściciel obiektu Powiat Głogowski. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno-użytkowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 

i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 

wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W robotach inwestycyjnych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w 

miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, oraz środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
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otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestor 

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren 

budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. Inwestor będzie na bieżąco informowany o wszystkich 

umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 

dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach umowy.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Inwestora / Inspektora Nadzoru. Inwestor może polecić, 

aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inwestora/ Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

robót przez Inwestora/ Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 



Remont dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie 

 

 

eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu 8 

 

budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie  

Inwestora/ Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów i urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót oraz w sposób ciągły będzie informować Inwestora/ 

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inwestora/ Inspektora Nadzoru.  

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora/ Inspektora 

Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi/ 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o  znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 

uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inwestora/ Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 

wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inwestor/ Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi/ Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w 



Remont dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie 

 

 

eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu 9 

 

celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora/ Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 

badań wymaganych przez Inwestora/ Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora/ Inspektora 

Nadzoru.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inwestora/ Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu.  

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 

kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 

muszą być spełnione następujące warunki:  

- Inwestor/ Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,   

- Inwestor/ Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji robót,  

- Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inwestora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń 

w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 



Remont dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie 

 

 

eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu 10 

 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować 

sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach lnżyniera/ 

Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 

Transport ręczny wykonywany za pomocą taczek lub innych wózków ręcznych 

z uwzględnieniem ich normatywnej nośności i wagi materiału, który jest przewożony. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera/ Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej przez uprawnionego geodetę w oparciu o repery państwowe. Po 

wybudowaniu obiektu osadzenie stałych znaków wysokościowych należy do 

Wykonawcy. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże 

się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
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wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z Jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 

będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do 

pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
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powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych;  

b) Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy   

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły 

i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
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podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w 

szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 

Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencja na budowie,  

g) certyfikaty i atesty. 

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy.  



Remont dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie 

 

 

eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu 14 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru podlegają akceptacji przez Inspektora 

Nadzoru.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:  
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

e) odbiorowi ostatecznemu,  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót 

i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora, Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  
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- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,  

- inne wymagane.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie, a 

także: 

- koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 

- koszt zagospodarowania placu budowy, 

- koszty dozorowania obiektu.  

Powyższe kwoty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 

umowną. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 

z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

- opłaty/dzierżawy terenu, 
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- przygotowanie terenu,  

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,  

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 

1605, 1720),  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2023 poz. 1622 z późn. 

zm.),  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2023 poz. 877, 

1506 z pózn. zm.), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. 2021 poz. 2454).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. – 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966).  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r.  
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II. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Roboty przygotowawcze 

1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z robotami przygotowawczymi związanymi 

z realizacją projektu: Remont dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Politechnicznych w 

Głogowie zlokalizowanego przy Placu Jana z Głogowa 7 w Głogowie, na działce nr 251 

Obręb 0002 Matejki, 020301_1 M. Głogów.  

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad robót związanych z robotami 

przygotowawczymi. 

Prace przygotowawcze obejmują:  

− Wydzielenie placu budowy,  

− Ustawienie rusztowań i daszków zabezpieczających,  

− Wykonanie ochronnych zabezpieczeń z siatki i plandek. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Materiały należy przewozić odpowiednimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

ładunek należy zabezpieczyć. Wybór środków transportowych oraz metod transportu 

powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości, sposobu odspajania i 

załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 

być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być  podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Przed przystąpieniem do prac należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

Rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 

wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru/Inżynierowi. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce 

rusztowania powinni być przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju 

rusztowania.  
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Wykonanie, ustawienie, rozebranie rusztowań jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie 

zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, 

śniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty 

o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nim 

pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz 

wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. 

przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest zabronione.  

Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest 

zabronione.  

Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu 

i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatności do 

wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Nośność podłoża w miejscu ustawienia 

rusztowania powinna być zgodna z zaleceniami producenta.  

10. Kontrola jakości  

Kontrola jakości zgodnie z warunkami ogólnymi kontroli jakości.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 

niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót przygotowawczych, sprawdzeniu rusztowań, sprawdzeniu braku 

zagrożeń na miejscu budowy. 

Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 

Inspektora Nadzoru, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 

czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach 

roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zakres 

czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt 

indywidualny.  

Demontaż rusztowania należy wykonać wg zasad zawartych w instrukcji demontażu 

rusztowania oraz uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania 

dokonanej przed demontaże 

11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) oraz m3 (metr sześcienny) 

wykonanych robót.  

12. Odbiór robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. Odbiór robót zgodnie z ogólnymi 

warunkami specyfikacji technicznej.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania – Badania przy odbiorze  

PN-EN 12811-1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 

Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

PN-78/M - 47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania, badania i eksploatacja  

PN-78/M – 47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i 

badania oraz eksploatacja  

PN -78/M – 47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 

wymagania i badania. 
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III. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Roboty rozbiórkowe 

1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi związanymi z realizacją 

projektu: Remont dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie 

zlokalizowanego przy Placu Jana z Głogowa 7 w Głogowie, na działce nr 251 Obręb 

0002 Matejki, 020301_1 M. Głogów.  

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad robót związanych z robotami 

przygotowawczymi i rozbiórkowymi. 

Prace rozbiórkowe obejmują:  

− Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie  

− Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu z kontrłatami,  

− Rozbiórka na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, 

− Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 

nie nadającej się do użytku, 

− Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku, 

− Selekcja materiału do powtórnego użycia,  

− Utylizacja i wywóz odpadów.  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

Materiały z rozbiórki do ponownego użycia nie powinny być uszkodzone.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Materiały należy przewozić odpowiednimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

ładunek należy zabezpieczyć. Wybór środków transportowych oraz metod transportu 

powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości, sposobu odspajania i 

załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 

być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być  podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  
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Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie 

z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 

ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 

przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 

również:  

− przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie, ustawienie czasowych 

podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie robót,  

− wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 

rodzaju sprzętu pomocniczego,  

− segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowań, pomostów, itp. w obrębie strefy 

obiektu remontowanego, 

− utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych 

w celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, 

stemplowania itp.,  

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 

bezpośredniej strefy przy obiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno – 

ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,  

− ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań 

przenośnych umożliwiających wykonanie robót,  

− oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

− uprzątnięcie placu budowy,  

− wywiezienie zbędnego gruzu na składowisko  

Uwagi! Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje w 

obrębie dachu. Roboty należy prowadzić, aby nie została naruszona stateczność 

rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 

wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  

10. Kontrola jakości  

Kontrola jakości zgodnie z warunkami ogólnymi kontroli jakości.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 

niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót. 

11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) oraz m3 (metr sześcienny) 

wykonanych robót.  

12. Odbiór robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. Odbiór robót zgodnie z ogólnymi 

warunkami specyfikacji technicznej.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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IV. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Roboty dekarskie 

1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z robotami dekarskimi związanymi z realizacją 

projektu: Remont dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie 

zlokalizowanego przy Placu Jana z Głogowa 7 w Głogowie, na działce nr 251 Obręb 

0002 Matejki, 020301_1 M. Głogów.  

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad robót związanych z robotami 

przygotowawczymi i rozbiórkowymi. 

Prace dekarskie obejmują:  

− Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - membrana 

wiatroizolacyjna wysokoparoprzepuszczalna, 

− Przycięcie i przybicie kontrłat i łat,   

− Obróbki z blachy z tytan - cynku wraz z pasem nadrynnowym, 

− Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami 

z przybiciem gwoździami dekarskimi,  

− Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej,  

− Naprawa uszkodzonych wypraw kominów ponad dachem, 

− Osadzenie okien w połaci dachowej typu "wole oko", 

− Montaż systemowych rynien dachowych i rur spustowych z blachy tytan cynk, 

− Montaż ław i stopni kominiarskich,  

− Montaż wywiewek dachowych.  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

Do konstrukcji drewnianych stosować drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z 

instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia 

drewna budowlanego przed szkodnikami  biologicznymi i ogniem. Materiały i elementy 

z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w 

pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować 

ich deformacji. 

Gwoździe stosowane do mocowania łat muszą być okrągłe lub kwadratowe, z płaskim 

łbem. Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych, aluminiowych, względnie 

ocynkowanych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W 

przypadku szczególnych rozwiązań, długość gwoździ uzależniona jest od indywidualnych 

wymagań konstrukcyjnych. 

Blachy. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
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Blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm.  

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane 

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm 

wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem 

do dziennika budowy. 

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Kładąc folię dachową należy stosować się do następujących zaleceń:  

− Folię dachową rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko 

naciągając,  

− Dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej,  

− Folię należy przybić do krokwi gwoździami, 

− Na folię należy przybić kontr łaty i łaty,  

− Kolejne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm,  

− Powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę 

z  dodatkowego arkusza folii. Arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład 

między pasami, a dolną krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą. 

Rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody.  

− Przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze 

i umocować do wystającego elementu. 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo 

i prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejącym kątem.  

Na krawędziach ścian szczytowych należy wykonać wymagania dotyczące podkładu 

z łat drewnianych pod pokrycia z dachówki. Łaty powinny być ułożone poziomo 

i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach. Łaty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocą uchwytów 

systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego. Odchylenie od poziomu łat nie 

powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu. 

W przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości 

od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski 

powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej. Wzdłuż kalenicy i naroży powinny 

być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. Wzdłuż kosza dachowego 

przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę środkową 

wzdłuż osi kosza. Grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat. Łaty i deski 

powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne. Płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy 

nią a łatą kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w 

kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do 

spadku. 

Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki 

blacharskie na okapach, przy murach ogniowych i kominach, masztach i podobnych 

elementach przechodzących przez pokrycie dachu, z możliwością zastosowania tzw. 

Fartuchów blaszanych od strony okapu. Krycie dachówką ceramiczną powinno być 

wykonane zgodnie z instrukcją producenta wyrobu.  
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W przypadku uszczelniania pokrycia możliwe jest uwzględnianie założeń podanych 

w PN-71/B10241, jak również stosowanie innych, nowocześniejszych rozwiązań 

polecanych przez producenta w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod 

warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia w rozwiązaniu systemowym.  

Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego 

producenta. Przyjęto rynny z blachy ocynkowanej. Rynny powinny być mocowane do 

konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 50 cm. Rury 

spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 2m. 

Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, 

kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur 

spustowych. 

10. Kontrola jakości  

Kontrola jakości zgodnie z warunkami ogólnymi kontroli jakości.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 

niniejszej specyfikacji oraz dokumentacją projektową. 

11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

− m2 (metr kwadratowy) dla folii dachowych, pokrycia dachu, 

− m3 (metr sześcienny) dla elementów drewnianych,  

− m (metr) dla deski czołowej,  

− kpl. (komplet) zabezpieczenie konstrukcji.  

12. Odbiór robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. Odbiór robót zgodnie z ogólnymi 

warunkami specyfikacji technicznej.  

Odbiór robót pokrywczych - roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają 

odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać 

dla tych robot, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie podłoża (deskowania i łat,  jakości 

zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie 

odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 

i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

− sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

− sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

− sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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V. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Roboty instalacji odgromowej  

1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z robotami instalacji odgromowej związanymi 

z realizacją projektu: Remont dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Politechnicznych w 

Głogowie zlokalizowanego przy Placu Jana z Głogowa 7 w Głogowie, na działce nr 251 

Obręb 0002 Matejki, 020301_1 M. Głogów.  

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad robót związanych z robotami 

instalacji odgromowej. 

Prace przy instalacji odgromowej obejmują:  

− Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu, 

− Wymiana przewodów instalacji odgromowej,  

− Pierwszy pomiar skuteczności instalacji odgromowej,  

− Pierwszy pomiar skuteczności instalacji zerowania.  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

Do wykonania instalacji odgromowej mogą być stosowane wyroby producentów 

zagranicznych i krajowych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 

posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Trasy instalacji odgromowej prowadzić po istniejących trasach.  

W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o  

 promieniu nie mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo 

starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. 

Do wykonania instalacji nie wolno stosowa linek lub prętów aluminiowych. Nie wolno też 

stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty stalowe.  

Zaciski umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości ujednoliconej 

(30-180 cm nad ziemią). Sposób ich wykonania musu umożliwić na łatwe odłączenie 
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przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w chwili przeprowadzenia 

pomiarów oporności.  

Badanie sprawności instalacji należy wykona zgodnie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi.  

10. Kontrola jakości  

Kontrola jakości zgodnie z warunkami ogólnymi kontroli jakości.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 

niniejszej specyfikacji.  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymaga 

nie zostało stało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 

normy i po poprawkach wykonać ponownie.  

11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

− m (metr) dla przewodów,  

− kpl. (komplet) pomiar instalacji, 

− szt. (sztuka) wsporniki instalacji odgromowej.   

12. Odbiór robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. Odbiór robót zgodnie z ogólnymi 

warunkami specyfikacji technicznej.  

Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji przewidzianych dla danego rodzaju 

robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. Dokumenty 

niezbędne do końcowego odbioru: dokumenty dotyczące jakości materiałów, 

protokoły odbiorów częściowych, protokoły badań.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 

 


