Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: ZP.271.1.2022)

UmowaNr ....../ 1 /2022
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Augustowie pomiedzy:
Gmina Miastem Augustow

ul. Mlynska 35, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Radostaw Czerwinski

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... , eeeeneeeeenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................ ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ... , REGON ............. , Zwang/-ym dalej
~Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent
spotki.

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spofki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne
polegajace na ,Budowa chodnikéw na ul. Klubowej, Jeziornej i Robotniczej w
Augustowie” / ,Przebudowa ulic gminnych: Jabloniowej, Sltonecznej,
Porzeczkowej i Agrestowej w zakresie wykonania nawierzchni ciagow
pieszych”
Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktérg
sktadajg sie:

1) projekt budowlany,

2) projekt wykonawczy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),

4) przedmiary robot.
3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy.
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wiazace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) Projekt budowlany,
2) Projekt budowlany wykonawczy,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
4) Przedmiar robot.
Przedmiary robot zatgczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja
projektowag wskazang w ust. 2 pkt 2 ppkt 1-3. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty
jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia roboét
wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto byc¢
uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny
brak w przedmiarze robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji
projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 2 ppkt 1-3 nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.
Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 2z 36|




ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami i nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty
budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejszg umowag - jezeli zajdzie
taka potrzeba.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamdéwienia.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy tj.: .....cccceeesenannnins

Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
umowy wskazany w § 1 Wykonawca okre§li w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w ust. 5

Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

Wykonawca w  terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy - zwany dalej ,harmonogramem”.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyskaC pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona =zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Zze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.
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Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych etapow,

2) warto$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
4) daty rozpoczecia i zakoniczenia robét na realizowanej inwestycji.

. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na
piSmie.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci .......... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ... ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta starannos$cig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjgq przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 1-3. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w
szczegllnoSci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajgcych z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1-3, strony przyjmuja, ze
Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.

W  przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czes$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1-
3, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o wartos$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1-3 na zasadach
okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca 2 dni przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajacemu kosztorys

wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegoOlnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,
3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust.
3 pkt 1-3 - zgodnie z ust, 6;
4) robo6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6;
5) rozliczania wykonanych zadan.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia
branze).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek
do rozliczen:
1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 4) lub art. 455 ust 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 11 Pkt 2 nie byty ujete w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 7 i 10, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikoéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materiatow, sprzetu i transportu, dla ktérych ceny nie zostaly okreSlone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych, a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczcowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wtlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 12,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenn cen, o ktérych mowa w ust. 12 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
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15.

16.

17.

18.

19.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1-3 realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.
Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktdrejkolwiek czesci projektu budowlanego
lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robo6t przewidzianych w
projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany
obmiarze - ktére s3 objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 15 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci lub protokét robét dodatkowych,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci lub
protokét robét dodatkowych przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany
do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznosci lub protokét robot dodatkowych
zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.
Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci lub protokét rob6t dodatkowych nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentéw /np. dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe
lub zgtoszenie, dziennikow budowy/

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy i zaptata
umowionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenistwa,
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2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w
ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie = przekazanego  przez = Zamawiajacego  placu  budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzoér i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne = powiadamianie = Zamawiajagcego i Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére moga miec
wpltyw na terminowg i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét, o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 10 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikoéw i oséb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,
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18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw Ilub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru kornicowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnoSci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robét
budowlanych,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

33) przygotowanie terenu,

34) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

35) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych,

36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
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10.

11.

12.

13.

37) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

38) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

39) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwic¢

wlascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Wykonawca
w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnoSci poddania
odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od
miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczego6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,

3) poniesienia kosztow przeprowadzonych koniecznych badan kontrolnych
sprawdzajacych jako$¢ i ilos¢ wykonanych robot, w ilosciach i zakresie
wskazanym w STWIiOR. Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,

wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiorek, wykopdw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i
STWIORB.

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie p6Zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggdw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych mediéw uzytecznos$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

10) Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych na wtasny koszt, dokona

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
rob6t budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréow lub zarzadcow takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnoSci inwentaryzacji
sporzadza sie protokoét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi takg inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Robot. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedituzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5
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Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych, dokonywane bedzie na podstawie
faktury konncowej, wystawionej przez Wykonawce, po zakonczeniu catosci robét i po
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego, koncowego
protokotu odbioru robo6t. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad
mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku Kktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z
osSwiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umow wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla
kazdego zadania.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczona bedzie kopia dowodu zaptaty
za przeprowadzone badania kontrolne, o ktérych mowa w § 4 ust. 13 pkt. 3
sprawdzajgce jakos¢ i ilo§¢ wykonanych robét - o ile ich przeprowadzenie miato
miejsce a ich koszty obcigzajg Wykonawce. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona
za zgodno$¢ faktura wykonanych ustug (badan kontrolnych) wystawiona przez
niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w
ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentoéw wskazanych w ust. 2 i 3.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezpos$rednia zaptata, o ktoérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Kktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory =zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:

Gmina Miasto Augustéw

ul. Mtynska 35

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116
Odbiorca:

Urzad Miejski w Augustowie
ul. Mtynska 35,
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14.

15.

16.

16-300 Augustow.

2) Wykonawca ma  prawo skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywr6conych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami

powszechnie obowigzujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien

lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robét:

1) odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbiér konicowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich robét budowlanych - bedacy podstawa wystawienia
faktury koncowe;j.
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Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane s3g zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu roboét
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wigczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
o$wiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

7) Dokumenty potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpadow.

Zamawiajgcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnoSci odbioru czeSciowego

i koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu

gotowosci do odbioru czesciowego lub konncowego.

W protokole odbioru czeSciowego/koncowego strony wskaza w szczegdlnoSci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

1.

2.

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgltoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czesciowych,

9) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i odbiorze koncowym zadania, w tym
kontroli organ6éw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢
robot lub opdZnienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
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projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 ust. 5 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 4, nie dotyczg rdédwniez umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 1-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 1-7, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamdwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
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dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9

Personel realizujacy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccvrrerenns ;nrtel: o ;
e-mail: .ooovveieiiiieieeeeeene ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........ccccevrrnene sartel ;
(55500 1= 1| ;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej;

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa czlonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1646 ze zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z os6b w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuze;j
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oso6b beda speinialy wymagania okreslone w SWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.
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Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wdéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spelniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

W ciggu 3 dni od dnia, w ktéorym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor
nadzoru przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z
odbytego zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowiagzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym lub przestane za pomoca poczty
elektronicznej z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na
sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac¢ przez caty okres realizacji umowy, z
zastrzezeniem ust. 3.

Jezeli dokument potwierdzajacy, Ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zamdéwienia,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia obowigzywania dokumentu na caty
okres objety zamoOwieniem oraz zobowigzuje sie do przedktadania kolejnego
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dokumentu Zamawiajagcemu najpdzniej na 14 dni przed koncem waznoSci
ubezpieczenia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 14 ust. 1 lit. o.
Ewentualne op6znienie w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktorym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawinione przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa
wust. 1, na okres, o ktéorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: ......... 4 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialty i zamontowane urzadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetyczne;j
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegolnos$ci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegoblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jakoSci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajgcego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnoSci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu, kierowcy i prace fizyczne objete zakresem zamowienia,
okreslonym w pkt. 24.1 SWZ.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 21z 36|




(obowiagzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnos$¢ gospodarcza w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnoSci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie
pOZniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:
a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k
lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. ] lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. m. Zamawiajgcy
moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie §
14 ust. 1 lit. |, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z §
15 ust. 1 pkt 1.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisoOw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
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Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

j)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz
20% wartosci przedmiotu umowy,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 24 godzin od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o
ktérych mowa w § 6 ust. 7 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek -
nie wiecej niz 50% warto$ci przedmiotu umowy;

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 20%
wartosci przedmiotu umowy;

w  kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoKi,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie posSwiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 2 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktéorym
mowa w § 8 ust. 6 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym
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mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

m) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w §
13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

n) zakazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWiORB wskaza na nieosiagniecie wymaganych w projekcie
wartos$ci w wysokosci 300,00 zt.

o) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust.
3 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i

wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajgcego w catosSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw do maksymalnej wysokosci 100 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3

ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy przekaze na adres

Wykonawcy lub na jego adres e-mail podany w § 9 ust. 1 pkt 2);

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztoZzonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie elektronicznej - dzien wystania

wiadomoSci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7
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§ 15
Kary umowne z tytutu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokosci 10 %
1acznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % 1gcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowiazania z tytutu kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawcy moga
by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty, § 14 ust. 3, 6, 7 i 8 stosuje sie
odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektorow  nadzoru  inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy opoOZnienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i
przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktdbrym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku opdznienia Wykonawcy z rozpoczeciem lub wykonaniem zakresu
robét, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umownym.
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2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy.

3) Wykonaweca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,.

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymatl platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZzenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarangcji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

6. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.

7. Wykonawca niezwlocznie, a najpdZniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o
ktéorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego, Wykonawca jest
zobowiazany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowac usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

v R w

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony witasnosci Ilub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdétowy protokét odbioru robét
przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczego6lnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy
zobowiazany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnoS$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .................. w wysokosci
5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych
(stownie: .ccoovvvriiiiiiieien )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie...................miesiecy od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wiazacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
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13.

umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSci .........cevceeneee ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego roboét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  .ocvevrvrrneriunnns ztotych (stownie: ..., ), zostanie
zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi tj. po okresie ..........
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub
kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie pow6d do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedilozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczednoSciowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
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14.

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okresSlonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych =z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 ze zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zZadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYZSZej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatatoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych Ilub zakazano
prowadzenie robét budowlanych,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robé6t przez innego
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Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji,

4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1,

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania rob6t lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

10) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy
z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczego6lnoSci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajgcym z tych przepisow,
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11) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajacy

lub Wykonawca przedtuza termin zwigzania oferta,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.
Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1

2)

3)

stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i

kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do

przepis6w prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia

brutto o kwote réwng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -

dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie

moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawece.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjag
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisO6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamodwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
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b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjag przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoS$ci wptat
do pracowniczych planéw Kkapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawece.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 majq bezposredni wplyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4

wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegotowq analize porownawcza kosztow

(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéow w zwigzku ze

zmiang ww. przepisOw z powotlaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja

ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) czes¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od

towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towarow i

ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W

takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢

obowigzujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) czeS¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,

ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty

wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w

dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokoSci aktualnie obowigzujacego
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minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczeg6lnosci szczegdétowa kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osob
bezposrednio wykonujagcych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoScig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i 1gczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamodéwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysokoSci wynagrodzenia, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow,
z ktorych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
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Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba zZe
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zgdac¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

1.

§21
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
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przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosSci zwigzanych z
realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowag
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy sa:

Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ).

Dokumentacja projektowa.

Oferta Wykonawcy.

Kopia KRS/CEiIDG

Pelnomocnictwo (jezeli dotyczy)

v W

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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