

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w KARTUZACH

83-300 KARTUZY,
tel.: 58 681-07-15/16

e-mail: sekretariat@zdpk.pl

ul. Gdańska 26
fax: 58 681-15-22

ZDP.4.2201.37.2021.SP

Kartuzy, dnia 09.11.2021 r.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które udzielił wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1908 G odcinek Sianowo - Garcz poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych wielootworowych.**

Pytanie nr 1.

1. W pliku zawierającym zmianę zapisów SWZ znajduje się Przedmiar robót dla niniejszego zamówienia w pozycji 4d.1 obmiar robót wynosi 350 m², skoro mowa jest o odcinku 0,4 km, a szerokość poboczy po 0,5 m na stronę. W tym przypadku czy obmiar nie powinien wynosić 400 m² ?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza, iż obmiar w pozycji 4 d. 1 powinien wynosić 400 m². Stosowne zmiany wprowadzono do zapisów SWZ.

Pytanie nr 2.

2. Proszę jednoznacznie określić czy zamawiający wymaga wniesienia wadium, ponieważ w SWZ podane są sprzeczne informacje. W pkt. 16.4 widnieje zapis Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, a w pkt. 18.1 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty poprzez wniesienie wadium w wysokości: 1 500,00 zł ?

Odpowiedź nr 2:

Tak, Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Dokonano odpowiedniej zmiany w zapisach SWZ w celu ujednolicenia zapisów zawartych w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie nr 3.

3. Z uwagi, iż prace związane z wykonaniem zadania przewidziane są na okres zimowy więc zwracam się z zapytaniem: Czy możliwe jest przesunięcie terminu wykonania zamówienia ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, które mogą wystąpić? 1. Podanie zakresu prac (plan sytuacyjny/mapka) gdyż nie jest załączony w dokumentach dostępnych na Platformie zakupowej.

Odpowiedź nr 3:

Tak, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Stosownych zmian dokonano we wzorze umowy obejmującym rozdział V SWZ tj. w § 13 ust. 8 pkt 3) lit. a).

Do dokumentacji technicznej dołączono dnia 09.11.2021 r. stosowną mapkę.