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Gmina Checiny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Checiny

Znak sprawy ZP-1X.271.1.2021.PN/5

WYKONAWCY
ubiegajacy sig¢ 0 zamowienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy
na "Projekt i rozbudowa drogi Checiny obreb 1od ul. Zelejowa do ul. Dabrowskiego™.

Zamawiajacy, Gmina Checiny, dzialajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostepnia ponizej tres¢
zapytan do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej »SWZ”) wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 4

Ze wzgledu na zwigkszenie konkurencyjnosci w niniejszym postgpowaniu, a co za tym idzie mozliwos¢
wyboru przez Zamawiajacego korzystniejszej oferty, wnosimy o zmiang warunkow udzialu w
niniejszym postgpowaniu pkt 7.2.2.11 dotyczacym wiedzy i doswiadczenia z: "- co najmniej | robotg
budowlang w formule "zaprojektuj i wybuduj", o warto$ci brutto nie mniejszej niz 2 500 000,00 ztotych
polegajacg na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi" na: "- co najmniej 1 robot¢ budowlang o
wartoéci brutto nie mniejszej niz 2 500 000,00 zlotych polegajaca na budowie, przebudowie lub
rozbudowie drogi oraz 1 ustuge polegajaca na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy,
przebudowy lub rozbudowy drogi".

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany warunkéw udziatu w postgpowaniu,

Obowiazkiem Zamawiajacego jest dokonanie opisu sposobu oceny spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu w taki sposob aby byt on zwiazany z przedmiotem zaméwienia oraz proporcjonalny do
przedmiotu zamdwienia.

Biorac pod uwage, Ze przedmiotem zamowienia jest wykonanie rozbudowy drogi w formule
"zaprojektuj i wybuduj" Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca posiadat doswiadczenie w realizacji
zadan bedacych przedmiotem postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Zamawiajacy opisujac sposob dokonania oceny spetnienia warunku udziatu w postgpowaniu, dotyczacy
posiadania przez wykonawcow odpowiedniej wiedzy i doswiadezenia kierowat si¢, zgodnie z art. 112
ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, przedmiotem i wielkosciq zaméwienia. Zdefiniowana
przez Zamawiajacego tre$¢ warunku odpowiada wymaganiom przepiséw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i aktéw wykonawczych do niej.

Pytanie nr 5
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o udzielenie odpowiedzi na nastgpujace zapytania:

1) Czy Wykonawca, w celu spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu okreslonego w pkt. 7 SWZ, a
doktfadniej: dotyczacego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: ,,Wykonawcy muszg wykazac,
ze:

- dysponuja $rodkami lub posiadaja zdolnos¢ kredytowa w kwocie minimum 2 000 000,00 zt”
spetni wyzej wymieniony warunek, jesli bedzie posiadal zdolno$¢ kredytowa w kilku bankach na
kwote taczng minimum 2 000 000,00 zI?

2) Wedlug ktérego katalogu typowych nawierzchni podatnych i polsztywnych nalezy przyjac
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konstrukcj¢ nawierzchni drogi gminnej?

3) Czy zgodnie z zapisami w rozdziale 4 paragraf 19 punkt 4b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Zamawiajacy posiada wyniki badain gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia
obiektu.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:
Ad. 1. Nie. Informacja o zdolnosci kredytowej dotyczaca tego samego Wykonawcy wystawiona przez
rozne banki nie podlega sumowaniu.

Informacja o wielkosci zdolnosci kredytowej potwierdzonej przez bank oznacza bowiem, ze bank
dokonal weryfikacji sytuacji faktycznej wykonawcy w oparciu o petng informacj¢ gospodarcza, a
zatem fakt zwielokrotnienia tej oceny nie oznacza podniesienia zdolnosci kredytowej wykonawcy.

Ad.2. Konstrukcj¢ drogi nalezy zaprojektowaé w oparciu o katalog typowych konstrukeji podatnych i
potsztywnych GDDPIA.

Ad. 3. Zamawiajacy udostgpnit w ramach PFU wszystkie posiadane materialy. Zamawiajacy nie
dysponuje badaniami gruntowo-wodnymi dla zadania.

Pytanie nr 6
1. Czy Inwestor ma wiedze iz do wykonania prawidfowego , zgodnego z PFU projektu oraz realizacji
prac pogrzebny bedzie podzial kilkudziesigciu dzialek.

2. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy bedzie w stanie zagwarantowac zgode wiascicieli dziatek na
podziat i wykup gruntow z jednej strony.

3. Ze wzgledu na brak szerokosci pasa drogowego prosimy o potwierdzenie ze za wykup dziatek koszt
bedzie ponosit Zamawiajacy.

4. Czy Zamawiajacy dopuszcza nawigzanie si¢ rowem i odprowadzeniem wody opadowej do
wykonywanej Inwestycji ktora bedzie taczyta si¢ z planowana Inwestycja.

5. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy ma wiedze czy bedzie w najblizszym czasie wykonywany
inny zakres prac niz kanalizacja sanitarna i wodociggowa.

6. Prosimy o informacje czy przetozenie skrzynek elektrycznych, kabla oswietleniowego oraz wody jest
w gestii Wykonawecy i nalezy to uja¢ w ofercie i projekcie.

7. Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia i koniecznoscia szczegdtowego przygotowania sig
z warunkami terenowymi, geologicznymi oraz do pozyskania wszelkich informacji, ktore sa
niezbedne do przygotowania rzetelnie oferty i przydatne do ich wyceny materialy prosimy o
wydtuzenie terminu Ztozenia oferty o 10 dni. Przypominamy iz Wykonawca ma réwniez skrocony
czas na przygotowanie oferty ze wzgledu na Swieta.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajqcego:

Ad. 1 -3 Zamawiajacy w opisie przedmiotu zaméwienia zawart informacjg, ze odcinek drogi gminnej,
ktory podlega rozbudowie wymagatl bedzie poszerzenia pasa drogowego. Wykonawca w ramach
zaméwienie przygotuje wszystkie niezbgdne dokumenty, w tym geodezyjne, niezbgdne do
uzyskania uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID).
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ podziatu dla ok. 62 dziatek.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia nie wymaga uzyskania od wiascicieli dziatek zgdd na podziat i
wykup gruntéw. Decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej przenosi prawo wlasnosci
wydzielonych czesci dziatek wchodzacych w poszerzany pas drogowy na rzecz wlasciciela drogi.

W procesie uzyskiwania ZRID nie nastgpuje wykup dzialek. Dotychczasowym wiascicielom
wydzielonych czesci dzialek, przejetych pod poszerzenie pasa drogowego przystuguje
odszkodowanie, ustalane przez Starost¢ w drodze odrgbnego postgpowania administracyjnego.
Odszkodowanie wyptaca Zamawiajacy.

Ad. 4. Tak

Ad. 5. Zamawiajacy nie posiada wiedzy na temat innych rob6t budowlanych wykonywanych w tym
obszarze niz wskazane.
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Ad. 6. Tak Wykonawca winien uwzglednié w projekcie i swojej ofercie usunigcie wszystkich kolizji
przedmiotu zamowienia z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Ad. 7. Zamawiajacy pozostawia termin sktadania ofert bez zmian.

Pytanie nr 7

1. W zwiazku z ogloszona w $rodg 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje Zdrowia pandemia
choroby COVID-19 nastapito wejscie w zycie regulacji prawnych wprowadzajacych szczegoélne
$rodki na czas pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491),
zmienionego nastepnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz. 531) w zwiazku z pandemia wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w
zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczegbdlnych rozwiazah w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
o$wiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oéwiaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, ktore
zawiesza funkcjonowanie placéwek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z
mozliwoscia jego przediuzenia.

Jednoczesnie staty wzrost przypadkéw zachorowain na COVID-19 wprowadza konieczno$¢ statego
monitorowania i dostosowywania si¢ do $rodkéw zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni wplyw na
funkcjonowanie przedsigbiorstw, w tym naszej spotki. W zwiazku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa
SARS-CoV-2 na terenach zagrozonych moga zosta¢ zastosowane takie dzialania jak: blokady
komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie catych miast, stref gospodarczych czy
zaktadéw przemystowych. Nie mozna wykluczy¢, ze podobne dziatania beda mialy miejsce na
terytorium Polski. To z kolei moze wplyna¢ negatywnie na wspolpracg z podwykonawcami,
dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie
- ktérej ramy czasowe na dzien sktadania oferty pozostaja nieznane - moze spowodowac istotne
problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminéw posrednich w terminach
okreslonych umownie. W zwiazku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$é wydtuzenia czasu na ukonfczenie wykonania umowy, jak réwniez wydtuzenie
czasu na wykonanie terminéw posrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcg przeszkod w
realizacjii Umowy zwiazanych z pandemiag COVID-19? Jakich dowodéw bedzie oczekiwal
Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

2. W zwigzku z ogloszong w $rod¢ 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje Zdrowia pandemia
choroby COVID-19 nastapito wejscie w zycie regulacji prawnych wprowadzajacych szczegolne
érodki na czas pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491),
zmienionego nastepnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz. 531) w zwiazku z pandemia wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w
zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szezegblnych rozwiazan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
o$wiaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
o$wiaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktére
zawiesza funkcjonowanie placéwek o$wiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z
mozliwoscig jego przediuzenia.

Jednoczesnie staly wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza koniecznos¢ statego
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monitorowania i dostosowywania si¢ do $rodkow zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mieé bezposredni wplyw na
funkcjonowanie przedsigbiorstw, w tym naszej Spotki. W zwiazku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa
SARS-CoV-2 na terenach zagrozonych moga zosta¢ zastosowane takie dziatania jak: blokady
komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanic calych miast, stref gospodarczych czy
zakladow przemystowych. Nie mozna wykluczyé, ze podobne dzialania beda mialy miejsce na
terytorium Polski. To z kolei moze wplyna¢ negatywnie na wspdlprace z podwykonawcami,
dostawcami, projektantami itp., a takze wzrost cen produktéw, ustuig i kosztéw sity roboczej,
ktorego rozmiaréw nie sposob przewidzie¢ w momencie sktadania oferty. Wykonawca wskazuje, ze
powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie moze spowodowal istotne i nadzwyczajny wzrost
kosztébw wykonania umowy, co moze narazi¢c Wykonawce na istotne straty. W zwiazku z
powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podwyzszenia
wynagrodzenia z tytulu wykonania Umowy i w jakim zakresiec w przypadku wykazania przez
Wykonawce istotnego wzrostu kosztow realizacji Umowy zwigzanych z pandemig COVID-19?
Jakich dowoddw bedzie oczekiwal Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

3. Czy Zamawiajacy zgodnie z art. 60 ustawy Pzp zastrzega/nie zastrzega obowigzku osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia? Jezeli tak to jakich?

4. Na podstawie art. 284 ustawy Pzp, prosz¢ o wyjasnienie rozbieznosci fakultatywnych podstaw
wykluczenia w SWZ, a mianowicie: W SWZ w pkt 8.2 PODSTAWY WYKLUCZENIA mamy
informacje, iz Zamawiajacy wykluczy Wykonawcéw wylacznie na podstawie art. 109 ust 1,4
ustawy PZP. Natomiast w pkt. 8.4 SWZ mowa o art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp. W
Zalaczniku nr 3 tj. O$wiadczenie Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia Wykonawca ma
o$wiadezyé, ze zachodza w stosunku do niego podstawy wykluczenia i ma podaé majaca
zastosowanie podstawg wykluczenia sposréd wymienionych z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. Z czego
wynika rozbiezno$¢?

5. Zamawiajacy w pkt. 9.1 SWZ informuje, i Z Wykonawca ma zlozy¢ wraz z ofertq Oswiadczenie
wykonawcy w sprawie grupy kapitatowej. Czy zgodnie rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych nie powinno
by¢ tak, ze o$wiadczenie sktada najkorzystniejszy Wykonawca?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Ad. 1i2. Jesli po podpisaniu umowy z Wykonawcg dojdzie do okolicznosci o ktérej mowa w art. 15r.

ust.] o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020
poz.374 1 567 ze zm.)Wykonawca jest zobligowany do poinformowania Zamawiajacego o ich
wystapieniu. Po otrzymaniu informacji Zamawiajacy zwréci si¢ z zapytaniem do odpowiednich
organéw panstwowych lub urzgdow celem otrzymania informacji na temat dowoddw,
potwierdzajacych okolicznosci zapisane art. 15r. ust 1 w/w ustawy.
Zamawiajacy zgodnie z art. 15r. ust. 4 moze dokona¢ zmiany postanowien zawartej umowy.
Wykonawca powolujacy si¢ na zmiang postanowien umowy na podstawie w/w ustawy, musi
udowodni¢  Zamawiajacemu, przedstawiajac  dodatkowe oswiadczenia lub  dokumenty
potwierdzajace wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
tej umowy.

Ad.3. Zamawiajacy w niniejszym postgpowaniu nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez
Wykonawceg kluczowych czgsci zamowienia.

Ad.4. Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie w dniu 26. 04. 2021r.

Ad. 5. Oswiadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitalowe] nalezy zlozy¢ na wezwanie
Zamawiajacego do zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych. Zamawiajacy w dniu 30.. 04,
2021r dokonat zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 8
1. Czy realizowany odcinek jest droga publiczng?

2. W jaki sposéb ma by¢ realizowane uzyskanie decyzji ZRID? Ustawa o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych dotyczy bowiem drog
publicznych.
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3. Czy niezbgdne jest wykonanie kanatu technologicznego jesli realizowane zadanie nie jest droga
publiczna? Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uzyskania odstepstwa od budowy kanaly
zgodnie na podstawie art. 39 pkt 6¢ Ustawy o drogach publicznych?

4. Prosz¢ o udostgpnienie przebiegu planowanych drég bowiem z przeprowadzonej wizji lokalnej
nasuwaja si¢ 2 lokalizacj¢ na zaprojektowanie i wybudowanie skrzyzowan. Zgodnie z PFU nalezy
zaprojektowac¢ i wybudowaé 4 skrzyzowania. Warunki techniczne precyzyjnie definiuja definicj¢
skrzyzowania (przecigcie lub polaczenie drég na jednym poziomie, zapewniajace pelng lub
czgsciowa mozliwos¢ wyboru kierunku jazdy, przy czym przez droge - rozumie si¢ przez to drogg
publiczna) , zaprojektowanie ich w innych miejscach niz wynikatoby to z WT moze zostac
powazone przez organ AAB w trakcie wydawania decyzji ZRID jako niezgodno$¢ z WT.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego § 19 pkt 4 prosz¢ o udostepnienie kopii mapy zasadniczej.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego § 19 pkt 4 prosz¢ o udostgpnienie wynikow badan gruntowo -
wodnych. Pozwoli to na rzetelne przygotowanie projektu konstrukeji nawierzchni.

7. Zgodnie z PFU dopuszczalne jest indywidualne projektowanie konstrukcji jezdni, proszg¢ o
potwierdzenie, ze dotyczy to réwniez pakietu warstw bitumicznych.

8. Uksztattowanie terenu wskazuje, ze odwodnienie realizowanego odcinka skierowane bgdzie w
kierunku ulicy Dabrowskiego, ktéra jest w trakcie budowy. Konieczne bgdzie doprowadzenie wody
opadowej do wododziatu znajdujacego si¢ za ulicg Dabrowskiego. Czy Zamawiajacy jest w stanie
zapewni¢ wykonanie przepustu poprzecznego pod korong nowo budowanej ulicy Dabrowskiego,
dzigki czemu uniknie si¢ robot budowlanych na dopiero co wybudowanej drodze.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajqcego:
Ad. 1. Projektowany odcinek drogi nie jest drogg publiczna, po uzyskaniu pozwolenia ZRID stanie si¢
droga publiczna.

Ad. 2. Ustawa ZRID wymaga aby odcinek objety rozbudowg posiadat potaczenie z droga/ drogami
publicznymi.

Ad. 3. W zakresie robét nalezy uwzgledni¢ zgodnie z PFU wykonanie kanatu technologicznego.

Ad. 4. W ramach PFU pokazano schematycznie zakres rozbudowy drogi. W ramach rozbudowy drogi
nalezy uwzgledni¢ skrzyzowania z istniejacymi i realizowanymi w chwili obecnej drogami
publicznymi, oraz wilaczenia planowanego do wykonania w przysztosci ukfadu drogowego w
tacznej ilosei do 4szt.Geometri¢ i lokalizacj¢ planowanych wiqczen nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym na etapie prac projektowych. Caly zakres projektowanych wiaczen planowanych
drég powinien zostaé uwzgledniony w liniach rozgraniczajacych realizowanego odcinka drogi.

Ad. 5. Zamawiajacy udostepnit w ramach PFU wszystkie posiadane materialy. Zamawiajacy nie
dysponuje kopia mapy zasadniczej dla zadania.

Ad. 6. Zamawiajacy udostepnil w ramach PFU wszystkie posiadane materiaty. Zamawiajacy nie
dysponuje badaniami gruntowo-wodnymi dla zadania.

Ad. 7. Konstrukcje drogi nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o katalog typowych konstrukcji podatnych i
pdtsztywnych GDDPiA.

Ad. 8. W ramach realizacji inwestycji "Budowa ulic: J.H. Dabrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m.
Checiny, Gmina Checiny" wykonywany jest kanat deszczowy odprowadzajacy wody opadowe do
zbiornika wyparkowego. Podczas projektowania Wykonawea winien przeanalizowa¢ wariant
odprowadzania wéd opadowych do tego nowo wybudowanego kanatu deszczowego. Ewentualne
wpiecia do tego kanalu bedzie mozliwa w obszarze przebudowywanego w ramach niniejszego
zadania skrzyzowania faczacego obie drogi.
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