PROJEKT

UMOWA NR WIOS....../2019
zawartaw dniu ............... r. w Pruszkowie pomigdzy

Powiatem Pruszkowskim, z siedzibg w Pruszkowie przy ul. Drzymaly 30, NIP 534-24-05-501,
REGON 013267144, zwanym dalej ,,Zamawiajacym'', reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
na rzecz i w imieniu ktérego dziataja:

1)

Krzysztof Rymuza — Starosta
........................ — Czlonek Zarzadu

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

zwang w dalszej czesci ,, Wykonawceg”,

zwanymi dalej Igcznie ,,Stronami”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986, 2215 oraz z 2019 1. poz. 53 i 730), zostala zawarta niniejsza umowa, zwana dalej

,»,Umowg", o nastepujacej tresci:

1.

§ 1. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Budowa Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszkow ul. Wapienna™, w dwoéch etapach:

1) EtapL:

a) budowa budynku gtéwnego wraz z wyposazeniem i wszystkimi przylgczami mediow,

b) budowa czgsci zagospodarowania terenu oraz ciggéw komunikacyjnych 1 miejsc
postojowych w zakresie niezb¢dnym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie I etapu
inwestycji,

¢) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i przeniesienie placowki.

2) Etap IL:

a) rozebranie starego budynku osrodka,

b) budowa budynku internatu wraz z wyposazeniem,

¢) wykonanie ciagdw komunikacyjnych i miejsc postojowych,

d) budowa placu zabaw,

e) budowa boiska wielofunkcyjnego,

f) wykonante terendw zielonych i malej architektury,

g) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla calej inwestycji.

Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:
1) decyzja o pozwoleniu na budowg nr 2347/2018 z dnia 12.12.2018 r. wraz z projektem
budowlanym, projekt wykonawczy i dokumentacja geologiczno-inzynierska;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, stanowigce wraz z SIWZ
zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy;
3) oferta wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;
4) harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiacy zatgcznik nr 3.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i do$wiadczenie oraz kwalifikacje do wykonania rob6t budowlano-montazowych bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym, sprawnym zapleczem
technicznym i fachowym zapleczem osobowym oraz niezbe¢dnymi srodkami finansowymi
do ich przeprowadzenia.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy, warunkami wykonywania prac
oraz kompletem dokumentacji i nie wnosi uwag.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest w stanie, w ramach wynagrodzenia ryczattowego wskazanego
w § 6 ust. 1, wykonac niniejsza Umowg zgodnie ze wskazang w niej dokumentacjq i z zasadami
ustalonymi w niniejszej Umowie, z uwzglednieniem treéci uzyskanych w trakcie trwania
niniejszej Umowy pozwolen, uzgodnien, decyzji niezbgdnych dla prawidtowego zrealizowania
przedmiotu zamdéwienia.
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§ 2. Termin realizacji
Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy (rob6t wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie) w terminie:
1) etap I do dnia 31.07.2021 r, w tym osiggniecie stanu gotowosci do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie do dnia 15.06.2021 r.,
2) etap II do dnia 31.07.2022 r, w tym osiagniecie stanu gotowosci do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie do dnia 15.06.2022 r.

§ 3. Przedstawiciele stron
Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowsg z ramienia Zamawiajgcego prowadzié¢

bedzie ...l , ktorego zakres wynika¢ bedzie z zapiséw ustawy Prawo

Budowlane.

Wykonawca powotuje:

1) kierownika budowy .............cooviiiiiiii , posiadajgcego uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

2) kierownika rob6t .................... , posiadajacego uprawnienia do kierowania

robotami w specjalnosct instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen;

3) kierownika rob6t ... , posiadajgcego uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
bez ograniczen.

4) kierownika kontraktu w 0Sobie ..o

[stnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz kierownikéw robét jedynie

za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego. W przypadku takiej zmiany nowa osoba powolana

do pelnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ, stanowigcej
zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

W przypadku zmiany osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru, Zamawiajacy powiadomi

o tym fakcie Wykonawce.

§ 4. Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przekazang
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows, a takze zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 poz. 1202, 1276, 1496 oraz z 2019 r. poz. 51, 352,
630, 695, 730) oraz aktami powigzanymi, obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi wynikajacymi z przepisow budowlanych. Roboty budowlane bedg
wykonywane przy uzyciu sprzgtéw, urzadzen i materialdw o jakosci odpowiadajgcej
stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi
w tresci umowy, warunkami pozwolenia na budowe, a takze z pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wpisanymi do dziennika budowy;

2) ustanowienie kierownika kontraktu oraz kierownika budowy i prowadzenia na biezgco
dziennika budowy;

3) opracowanie i stosowanie na terenie objgtym robotami Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ);

4)  prowadzenie robot w sposéb niepowodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz zapewniajgcy ochrong przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej;

5) naprawa lub odtworzenie na koszt wykonawcy wiasnosci publicznej i prywatnej
uszkodzonej w wyniku niewlasciwego prowadzenia robét;

6) w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujgcych z terenem budowy,
opracowanie we wlasnym zakresie i na whasny koszt projektéw czasowej organizacji ruchu
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

na okres wykonywania robdt i uzgodnienie tych projektow z wlasciwymi jednostkami,
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z prowadzeniem czasowej zmiany organizacji
ruchu oraz jej likwidacj¢, w tym wlasciwe oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja drog
dojazdowych do budowy wedtug uzgodnionych projektéw oraz ich utrzymanie w czystosci
1 nalezytym stanie technicznym a po zakonczeniu robdét doprowadzenie do stanu
pierwotnego;

uzyskanie zgody zwigzanej z potrzebg zajgcia terendéw niezbednych do prowadzenia robot
— w tym poniesienie kosztoéw zajecia terenu oraz kosztow ustawienia i obstugiwania
oraz likwidacji wymaganych znakéw drogowych i elementéw zabezpieczenia ruchu
zapewniajacych bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

dostosowanie si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportéw materialow
i sprzgtu na drogach zewngtrznych i wewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za: wlasciwe oznakowanie, prawidlows eksploatacj¢ drog dojazdowych oraz uszkodzenie
drog w trakcie budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem
1 na wtasny koszt;

zorganizowanie zaplecza budowy, w tym socjalnego oraz ewentualne pozyskanie
dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem budowy, poboru wody i energii elektryczne;
oraz odprowadzenie $ciekéw, zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na terenie budowy
i jego zaplecza;

zapewnienie wlasnym kosztem i staraniem energii elektrycznej, wody i innych mediéw
do zaplecza i placu budowy oraz poniesienie kosztéw zwigzane z ich doprowadzeniem
i zuzyciem;

wykonanie robé6t rozbidrkowych z zachowaniem przepiséw zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobu 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest
(Dz. U. nr 71 poz. 649) i rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
14 pazdziernika 2005 r. w sprawie =zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. Nr 216 poz. 1824);
wykonanie przedmiotu umowy z materialéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie
w rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa oraz przedkiadanie inspektorowi nadzoru
do akceptacji kart materialowych i dokumentéw dopuszczajgcych, przed dostawa
materiatdéw, wyrobdw i urzadzen na budowe. Zamawiajacy i powolany przez niego inspektor
nadzoru maja prawo w kazdym momencie realizacji umowy zrezygnowaé z uzytych
materialéw, wyrobow i urzadzen jezeli nie bedg one zgodne z wymaganiami okreslonymi
w przepisach prawa i projekcie budowlanym. Rezygnacja ta nastgpi w formie pisemnej
niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci;

na kazde zadanie Zamawiajacego okazanie zaakceptowanych przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru kart materialowych oraz niezbgdnych dokumentéw stwierdzajacych jako$é
1 dopuszczenie do stosowania uzytych materialow;

w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przygotowanie programu zapewnienia jakosci
i przedtozenie go do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;

zapewnianie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na wlasny koszt;
przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robdt oraz dokumentacji
fotograficznej robot ulegajacych zakryciu; zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu
robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, ktore Zamawiajacy sprawdzi w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawiadomienia;

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy do czasu jego koncowego
odbioru;

zabezpieczenie na wilasny koszt terenu robdt przed dostepem osob trzecich oraz dbanie
o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania prowadzonych robdt przez caly czas trwania
realizacji przedmiotu umowys;



19)

20)
21)

22)

23)

b)
c)

d)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

uzyskanie na wlasny koszt niezbednych uzgodnien i1 pozwolen na wywoz nieczystosci
statych 1 plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem,;
usuwanie na wlasny koszt odpadéw z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 1. poz. 701, 730);
na zadanie zamawiajacego okazanie dokumentow potwierdzajacych przyjecie odpadow
przez sktadowiska i dokonanie stosownych oplat;
dokonanie rozruchu i wykonania pomiaré6w zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze
zapewnienie dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzgdzen, jezeli jest taki
wymog dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji;
prowadzenie dokumentacji budowy oraz przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej dla kazdego z zakresu robét okreslonego w § 1 w dwdch
kompletach wraz z wersjg elektroniczng w formacie PDF, nie p6zniej niz na 14 dni przed
odbiorem danego etapu rob6t wraz z:
zatwierdzonymi kartami materialowymi z zalgczonymi dowodami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie materialow i wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych,
wymagang inwentaryzacjg geodezyjna,
gwarancjami producentdéw na zabudowane materialy, wyroby budowlane, urzadzenia
techniczne oraz wyposazenie obiektu,
niezb¢dnymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych $rodkow
trwatych do eksploatacji i na majatek wlasciwym jednostkom organizacyjnym,
$wiadectwem charakterystyki energetycznej budynku sporzgdzonym  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zapewnienia stalego nadzoru technicznego uprawnionego kierownika budowy
oraz kierownik6éw robdt nad realizacjg robét;
utrzymanie stalej 1gcznosci telefonicznej z osobg nadzorujgca wymieniong w § 3 ust.1
niniejszej umowy;
ubezpieczenie z tytulu szkdd, ktore mogag zaistnie¢ w wyniku zdarzen losowych
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkow
powstatych w czasie obowigzywania umowy. Za wszelkie wypadki i ich nastepstwa wynikle
przy i w zwiagzku z realizacjg umowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca naprawi, badz
poniesie koszty naprawy wszelkich szk6d wyniklych w trakcie wykonywania umowy,
a zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Za dzialania lub zaniechania swoich
pracownikéw, wspdlpracownikéw, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
uczestniczacych w  wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada
jak za dziatania lub zaniechania wiasne;
ubezpieczenie budowy polisa ubezpieczeniowg o wartosci nie nizszej niz warto$é
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1, na okres od rozpoczecia prac
budowlanych do dnia odbioru koncowego. Niniejsza polis¢ nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy;
ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstalte podczas wykonywania prac,
jak réwniez za roszczenia cywilnoprawne osob trzecich spowodowane dziatalnoscig
Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu umowys;
zapewnienie nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie
stuzby techniczne, w tym dostawcow mediow — w trakcie prowadzenia rob6t
i po ich wykonaniu;
podjecie na whasny koszt wszelkich niezbgdnych faktycznych i prawnych czynno$é w celu
zapewnienia bezpieczenstwa robdt ziemnych i fundamentowych oraz odwodnienia
wykopdw, niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy oraz uwzgledniania w realizacji
robot istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych, facznie z opracowaniem i uzgodnieniem
projektéw zabezpieczenia wykopdw oraz odwodnienia wykopow;



31)
32)

33)

34)

35)

36)

uporzadkowanie terenu robot po zakonczeniu robot i przekazanie przedmiotu umowy

w terminie ustalonym, do odbioru robdt;

przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla etapu I — budynku

gléwnego oraz dla etapu II — budynku internatu w terminach okre$lonych w § 2 ust.3;

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego,

w szczegdlnoscei:

a) powodujagce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje¢ wykonywanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany

obowigzujacych przepiséw. Zmiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym muszg
by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem
i nie powodowa¢ zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy;

Uzyskanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem niezbgdnych pozwolen, uzgodnien, decyzji,

nieobjetych zakresem zalgczonego do niniejszej Umowy pozwolenia na budowe,

a koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca przyjmujgc do realizacji roboty okreslone w przedmiocie zamowienia

zobowigzuje si¢ do zatrudnienia stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp (Dz.U. z 2018 r.,

poz. 1986, 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 1. poz. 1040).

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w terminie nie

krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, w celu potwierdzenia spelnienia przez

Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umow o pracg osob realizujacych

przedmiot umowy:

a) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg 0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosei: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy;

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) (tj. w szczegélnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

c) zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,



zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw
(zgodnie z RODO) wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych skladek.

37) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob realizujacych kluczowa czgé¢ zamdwienia. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej

wymienionych wymogdéw i dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej

wymienionych wymogow;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

38) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawee
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ S. Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy udostepni obiekt na czas wykonywania robot.
2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

=W

1
2)
3)

4)
5)

przekazania kompletu dokumentacji wymienionej w § 1 ust.2 pkt 11 2;

przekazania placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust.2;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego projektantéw przez caly okres trwania
robét;

zaplaty umowionego wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w umowie;
dokonywania zgloszonych przez Wykonawcg odbioréw robdt w terminach okreslonych
W umowie.

§ 6. Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,

w wysokosei ...l zhbrutto (stownie: ... ),

netto ......ooooiiiiiiienn, Plus VAT ..o, ,

w tym:

1) zaletap w wySOKOSCI weveeriiniieneinninernnrenennns zl brutto;

2) zall etap W WYSOKOSCI vuvevrererercnecarcenaneanans z! brutto.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace finansowanie inwestycji:

1) w2019 r. wwysokosci do kwoty ...eueneenenne. z} brutto;

2) w2020 r. w wysokosci do kwoty ..euveeienennne. zl brutto;

3) w2021 r. wwysokosci do kwoty «c.eceeerinnenne zl brutto;

4) w2022 r. pozostata czgs¢ wynagrodzenia umownego, w wysokosci do kwoty ..eeuieeennnn...
zl brutto (za etap I) 0raz ....ceevvvvininenens z! brutto (za etap II), zgodnie

z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zalgcznik
nr 3 do niniejszej umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ podzielony na dwa etapy, zgodnie z § 2.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu
zamoOwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete
a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.
W wynagrodzeniu zostana uwzglednione wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy
w tym m.in. koszty: postanowien, decyzji, ekspertyz, opinii, uzgodnien i zatwierdzen przez
uprawnione jednostki i urzedy zgodnie z wymogami przepiséw prawa, koszty wykonania
wszystkich robét niezbgdnych do oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu nieoszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawa do zgdania zmiany
wynagrodzenia okre$lonego w ust. | niniejszej paragrafu.
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§ 7. Rozliczenie wynagrodzenia
Dla kazdego z etapéw rozliczenie za wykonane roboty odbywa¢ si¢ bedzie przejsciowymi
fakturami do wysokosci 90% kwoty danego etapu okreslonej w harmonogramie, wymienionej
w § 6 ust. 1, potwierdzanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz fakturg koncows
wystawiong po odbiorze koncowym danego etapu wraz z pozwoleniem na uzytkowanie,
stwierdzonym w protokole odbioru koficowego robét.
Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce, w celu
potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych rob6t przez inspektora nadzoru, powola
komisje do odbioru koncowego, w ktorej musi by¢ obecny przedstawiciel Wykonawcy.
Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja podpisze protokoé! odbioru koncowego,
ktéry razem z ostatecznym pozwoleniem na uzytkowanie stanowi¢ bedzie podstawe
do ostatecznego rozliczenia zadania.
Faktury przejsciowe beda wystawiane nie czgsciej niz jeden raz w miesigcu.
Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokot odbioru wykonanych robot,
okreslajgcy ich zakres rzeczowy, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Faktura koncowa zostanie wystawiona po przedstawieniu o$wiadczenia podwykonawcy(éw)
o catkowitym rozliczeniu za zakres prac, ktory byt przedmiotem umowy podwykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty podwykonawcy wynagrodzenia na podstawie
taczacego ich stosunku prawnego przed wystawieniem Zamawiajagcemu faktury
za zrealizowany przedmiot umowy.
Naleznos¢ z tytutu realizacji umowy bedzie ptatna na konto Wykonawcy w ciggu 30 dni, liczac
od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego.
Za dzien dokonania zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
W przypadku zlozenia informacji o braku uiszczenia nalezno$ci przez Wykonawce,
podwykonawcg, dalszego podwykonawce Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wowcezas Zamawiajgcy potragca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie
wymaga przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o rozliczeniu
si¢ z Wykonawca, podwykonawca, dalszym podwykonawca.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamodwienia
na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodow zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udzial w realizacji odebranych robét. Za dowody zaptaty Zamawiajacy uzna zwtlaszcza:
oswiadczenie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw potwierdzajgcych zaplate
naleznego im wynagrodzenia lub;
potwierdzenia przelew6éw, dokonanych na rachunek podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, jednak tylko wowczas, jezeli na umowie z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca wskazany bedzie ten numer rachunku, na ktére dokonywane bedg przelewy
oraz w tytule przelewu zostanie zawarty numer umowy wigzacy strony, a takze zapis

7



13.

D

2)

3)

g

1)
2)

S

»-podwykonawstwo-Budowa Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszkéw
ul. Wapienna”.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 10. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa
powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo;
zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo;
dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaplaty.
§ 8. Zabezpieczenia
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie tj. W WYSOKOSCI «ivevvreierienriniinenrennes ,00 zi
(slownie:.....cooviiniiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiinenens zlotych 00/00) w formie ...........................
Po wykonaniu zamdéwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
w protokole odbioru, zostanie zwr6cone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
terminie 30 dni, pozostate 30% - nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi
za wady.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§ 9. Odbiory
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy, o ktérym mowa
wé§lust.1i2.
Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koficowego robét.
Zamawiajgcy wyznaczy w terminie 14 dni od zgloszenia gotowosci przez Wykonawce termin
odbioru koncowego robdt.
Gdy w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nast¢pujgce uprawnienia:
w przypadku gdy wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odmowié odbioru robdt do czasu
usunig¢cia wad;
w przypadku gdy wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:
a) jezeli wady wumozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie
za wykonanie robot,
b)  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze zgda¢ ponownego wykonania robot lub odstgpi¢ od umowy.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie sporzgdzony protokdét odbioru robot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiér robdét po uplywie terminu
gwarancji, ustalonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy oraz po uptywie okresu rgkojmi.

§ 10. Podwykonawcy
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przystugujgcym terminie, uwaza sie za akceptacije
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, w terminie tam okreslonym, zglasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
w przyshugujacym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Powyzsze zapisy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zawieranie um6éw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wymaga
przedlozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii tych umow.

§ 11. Gwarancja i rekojmia za wady
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na prace stanowigce przedmiot umowy.
Termin gwarancji ustala si¢ na:

1) okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego robét, dla robét elewacyjnych (trwalosé
koloru), stolarki okiennej (okucia, konstrukcja, oszklenie), rob6t dekarskich i robdt
hydroizolacyjnych;

2) okres ........ miesiecy od dnia odbioru koncowego robot, dla rob6t pozostatych.

W okresie gwarancji Wykonawca przystgpi do usunigcia zgloszonych wad w ciggu 14 dni
od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, chyba, ze Strony ustalg inny technicznie
uzasadniony termin.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz w innych
szczegblnych przypadkach uniemozliwiajacych usuniecie wad, Wykonawca zobowigzany jest
do poinformowania Zamawiajacego o okolicznodciach utrudniajgcych usuniecie wad
w terminie 14 dni.

Odbiér usunigtych wad w okresie trwania gwarancji dokonywany bedzie komisyjne
oraz potwierdzony protokotem odbioru usuniecia wad.

W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z cigzgcych na nim obowigzkow
wynikajgcych z udzielonej gwarancji Zamawiajgcy ma prawo usungé wady na Koszt
Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania kar umownych.

Wykonawca moze nie uzna¢ zgloszonej przez Zamawiajacego reklamacji wylgcznie wtedy,
gdy okaze sig, ze wady powstaly z winy Zamawiajgcego, dziatania sily wyzszej
lub z przyczyn nielezgcych w przedmiocie objetym gwarancjg. Wykonawca nie moze odmowié
usuniecia wad ze wzglgdu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztdéw.

W przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi
za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czedei prac
wynikajacych

z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdéw konsorcjum.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady na wykonane roboty zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego. Bieg rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty odbioru
koncowego robdt danego etapu budowy.
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§ 12. Kary umowne i odstapienie od umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng, w wysokosci:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki w realizacji kazdego z etapdéw rob6t zgodnie z § 2 ust. 3 umowy;

0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonej w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki nieterminowego usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

20% wartosci kwoty brutto ustalonej w § 6 ust. 1 za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;

5 000,00 zt za niedotrzymanie zapiséw § 3 ust. 3;

10 000,00 zt za niepoinformowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o robotach
zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu;

20 000,00 zt za samowolne zrealizowanie odstgpstw od dokumentacji projektowej;

20 000,00 zt w przypadku braku zaptaty lub 10 000,00 zt w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,;

100 000,00 zt za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

5 000,00 zt za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

10) 5 000,00 zt za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;
11) 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedtozenie polisy, o ktorej mowa

w § 4 ust. 27

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytulu niespelnienia wymagan
zatrudnienia pracownikéw, okreslonych w SIWZ wykonujacych prace na podstawie umowy
0o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace za kazda osobg i kazdy miesigc, w ktorym nie dopelniono ww. wymogu.

Zamawiajacy ma prawo do zaangazowania innych wykonawcow na koszt Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca mimo wezwania
Zamawiajacego na pismie nie zwicksza potencjatu i tempa robét dla nadrobienia ewentualnych
opoznien wskazujagcych na niedotrzymanie terminéw ustalonych na ich zakonczenie,
w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zauwazonych zagrozeniach.
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia

na budowg;

2) wykonywania robot niezgodnie z umowsg, obowigzujgcymi warunkami technicznymi

i nie dokonania usunigcia stwierdzonych wad w ciggu 7 dni od daty ustalongj
na ich usunigcie w protokole odbioru;

3) zgloszenia wniosku o upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy;

4) przerwania wykonania robot na okres dluzszy niz 14 dni;

5) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 1, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zaméwienia publicznego;

6) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznodci powodujgcych, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania umowy do dnia odstgpienia od umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 3 1 4 pkt 1- 4 Wykonawca:

1)

zaplaci Zamawiajgcemu karg umowna w wysokosci 20% wartosci umownej okreslonej
brutto w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
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2) sporzadzi, na wlasny koszt, w ciagu 7 dni, protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia oraz zabezpieczy roéwniez na swodj koszt przerwane roboty w zakresie
uzgodnionym przez strony.

Zaplata kar umownych moze nastgpowaé w wyniku potracenia z naleznosci Wykonawcy.
Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego
na zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu robodt.

Odstapienie od umowy powinno nastgpié¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 13. Oswiadczenie koncowe

Strony o$wiadczaja, ze znane im jest i stosuja w swojej dziatalnosci rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywy
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dotyczace
go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2018 1. poz. 1330 i 1669), ktéra podlega udostgpnieniu w trybie tej ustawy.
Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1, zawartych
w niniejszej umowie dotyczacych go danych.

§ 14. Odpowiedzialno$¢ cywilna

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zawinione przez siebie szkody
osobiste 1 majatkowe wobec 0s6b trzecich, ktore moga powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy.

1.

§ 15. Mozliwos¢ dokonania zmian
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie:
1) Zmian nieistotnych, tj. innych niz definiowane w art. 144 ust. le ustawy Pzp;
2) Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é
wprowadzenia zmian opisanych ponizej tj.:

a) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcej podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

b) zmiany zakresu prac z uwzglednieniem potrzeb Zamawiajacego,

¢) wykonania robot zamiennych, w tym poprzez zmiang materiatu do wykonania zamdwienia,
jezeli wprowadzenie robét zamiennych jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy,

d) zmiany wynagrodzenia w przypadku koniecznosci zmiany zakresu zamowienia, o ile jest
ona korzystna dla realizacji zadania,

e) zmiany terminu realizacji zaméwienia ze wzgledu na:

- wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych,

- przyspieszenie ukonczenia roboét lub usprawnienie procesu budowlanego,

- jezeli konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikia
z okolicznodci niezawinionych przez Wykonawce, w szczegbdlnosci zostala
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wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek
wlasciwy organ,

- okoliczno$¢ prawna, ekonomiczng lub techniczng, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, albo zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
w szczego6lnosci spowodowanych sytuacja finansows, zdolnosciami platniczymi lub
warunkami organizacyjnymi,

f) zmiany parametréw technicznych przedmiotu umowy, ktére nie wymagajg zmiany
udzielonego pozwolenia i nie wykraczaja poza przedmiot okreslony w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

h) zaistnienia po stronie Zamawiajagcego koniecznosci usunigcia istotnych bledow
lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych - nieujawnionych przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

i) zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

j) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego,

k) w przypadku wystapienia okolicznosci wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki
zewngtrzne (np. inne niezalezne budowy),

2. Strona umowy wystepujaca z propozycja zmiany umowy powinna wskazaé konieczno$é
lub korzystne aspekty wprowadzenia takiej zmiany pod wzgledem ekonomicznym techniczny
czy tez finansowym. Stronie po otrzymaniu propozycji przystuguje 14 — dniowy termin
na ustosunkowanie si¢. Uptyw ww. terminu jest jednoznaczny z odmowa wprowadzenia zmian
do umowy.

3. Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 16. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bgdg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

2. Wszelkie spory wynikajace z realizacji tresci niniejszej umowy, w przypadku nieosiggnigcia
porozumienia w drodze bezposrednich negocjacji, rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

3.  Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa niniejsza sporzadzona zostala w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZALACZNIKI:

1. SIWZ wraz z dokumentacjg techniczng i STWiOR
2. Oferta Wykonawcy

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

4. Umowy podwykonawcze — wzor.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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